

הנדון: מכרז פומבי 02/2021 לחציית כביש 4 (באזור צומת מורשה) בטכנולוגיית מיני-מיקרוטאנלינג לשם הנחת שרוול פלדה והשחלת צינור GRP בתוכו

- מסמך הבהרות מס' 1 -

1. בעקבות שאלות ובקשות שהתקבלו במשרדי חברת שרונים – תשתיות מים וכיוב בע"מ (להלן: "החברה") מתכבדת החברה להשיב ולהבהיר כדלקמן:

מס"ד	שאלה/בקשה	תשובה/הבהרה
1	תנאי סף 2.2 – נבקשכם לעדכן את תנאי הסף כך שהמציעים יוכלו להציג גם ניסיון בעבודות מיקרוטאנלינג.	<p>הבקשה מתקבלת.</p> <p>תנאי הסף יעודכן לנוסח הבא:</p> <p>המציע ביצע, בעצמו, החל מתאריך 1.1.2017 לפחות שלוש (3) עבודות בטכנולוגיה של מיקרוטאנלינג ו/או מיני-מיקרוטאנלינג (להלן ולצורך תנאי הסף: "קידוח מדויק") שהסתיימו, ואשר עונות על הדרישות הבאות:</p> <p>(א) כל אחד מהם בנפרד כלל קידוח מדויק באורך של 60 מטר לפחות ברצף, ובקוטר חיצוני של 600 מ"מ לפחות.</p> <p>(ב) לפחות שתי (2) עבודות בטכנולוגיה של "קידוח מדויק" באורכים והקוטרים שפורטו בס"ק א' לעיל, בוצעו מתחת לכבישים ארציים של נתיבי ישראל ו/או כביש 6 ו/או נתיבי אילון ו/או רכבת ישראל ו/או חברת יפה נוף בע"מ.</p> <p>המונח "בעצמו" בסעיף 2.2 לעיל משמעו כי המציע ביצע את העבודה באמצעות עובדים אורגניים שלו (אשר מועסקים אצלו ביחסי עובד-מעביד), ובאמצעות ציוד שלו (ציוד שהנו בבעלותו או מושכר או בליסינג) והמופעל על ידי עובדיו.</p>
2	לוח הזמנים - תהליך האישור מול נתיבי ישראל הינו ארוך למרות התאום של המתכנן, מנסיון עם מספר פרויקטים לא קטן מול נתיבי התהליך ארוך מספר חודשים וזאת במידה	<p>הצגרת תסופק ע"י המזמין ולפיכך הבקשה אינה רלוונטית. מובהר כי במידה ויהיה עיכוב באספקת צנרת GRP מחו"ל שהוזמנה ע"י המזמין, תקופת העיכוב לא תחול על הקבלן או</p>

<p>לחלופין רשאית שרוניים להחליט לא לבצע את הנחת הצינור GRP באמצעות הקבלן.</p>	<p>והמזמין עשה את כל הפעולות הנדרשות וקיבל את כל האישורים לפני פניית הקבלן. בנוסף ע"פ דרישתכם יש לייבא צנרת מחו"ל לפרויקט מה אינו תלוי בקבלן אלא בייצור מחו"ל והובלות ימיות שאינם בשליטה של אף גורם.</p>
-------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. יתר תנאי המכרז יוותרו ללא שינוי.
3. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
4. הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז והוראותיו גוברות על האמור מסמכי המכרז. כל תיקון לסעיפי המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה יתקנו/פרשו/יתייחסו לכל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי המכרז גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש.

בכבוד רב, אילנה ניצן, מנכ"לית

שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ

מסמך זה על נספחיו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפו להצעה כשהוא חתום על ידי המציע

נוכחות סיורי קבלנים:

תאריך 5.7.21 – שעה: 12:00

שם החברה	שם + משפחה	מייל	טלפון
דרך עפר בע"מ	ניר דלית	nir@dafar-tech.co.il	054-2197017
סלמאן והבה ובניו בע"מ	ואיל סקר	wael@slaman.co.il	050-7956156
ע.ר יצחקי ובניו בע"מ	אלירון ממון	eliron@itshaky.co.il	054-2478783

תאריך 7.7.21 – שעה: 12:00

שם החברה	שם + משפחה	מייל	טלפון
חי דולב החזקות בע"מ	יוסף דולב	yossid@doleholding.com	054-5546120