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 מוקדמות  -  1מסמך ב' 

 כללי -העבודה  מהות 00.01

  כמפורט במסמכי המכרז וכוללת בין היתר:העבודה 

 .ספקת מים אלצנרת ואביזרים ספקה והנחת א . 1

 .החזרת מצב לקדמותועבודות תשתית ו . 2

 קירצוף וריבוד כבישים . 3

 אתר עבודה  00.02

  כמפורט במסמכי המכרז. הינו לאורך תוואי העבודה המתוכנןאתר העבודה 

   לקבלן ע"י שרונים. רויימסבהתאם לצרכים אתר התארגנות הינו 

 , מפרטים וכתב כמויותהתוכניות התאמת  00.03

הקבלן ,  על  קבלת  הזוכה  עם  מיד  המכרז    לבדוק  הנתונים   התוכניותו  מסמכי  המידות,  כל  את 
 , בשרטוטים,תוכניותוהאינפורמציה המובאים בהם. בכל מקרה שתמצא אי התאמה או סתירה ב

מיד   כך  על  להודיע  עליו  הכמויות,  בכתב  או  הטכני  שרוניםבמפרט  יחליטלנציג  אשר  איזו   ,  לפי 
 , מפרט או כתב כמויות,  תבוצע העבודה. תוכנית

בנדון תהיה סופית, לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על סמך טענה שלא   נציג שרוניםהחלטת  
 הרגיש בסטיות ובאי ההתאמות הנ"ל. 

 

ולכתב הכמויות, ועל כן   תוכניות, ללמפרט הבין משרדייש לראות את המפרט המיוחד כהשלמה  
ב המתוארת  עבודה  שכל  ההכרח  מן  זה  הנוסף   תוכניותאין  ביטויה  את  תמצא  הכמויות  ובכתב 

 במפרט זה.

הן    התוכניות זה  למכרז/חוזה  יוצאו    תוכניותהמצורפות  הביצוע  לפני  בלבד".   תוכניות "למכרז 
תשאנה את החותמת "לביצוע", ובהן עשויים לחול שינויים והשלמות מסיבות כלשהן ביחס אשר  

"למכרז בלבד". לקבלן לא תהיה זכות לדרוש או לקבל שום פיצויים או שינוי במחירי   תוכניותל
להוסיף   או  לגרוע  זכות  לעצמו  שומר  המהנדס  אלה.  עדכונים  עקב  אשר   תוכניותיחידה  מאלה 

 הוצגו במכרז.

 

 בטיחות וגיהות 500.0

ג',  צד  ושל  שלו  העובדים  של  הבטיחות  תנאי  על  לשמור  כדי  האמצעים,  בכל  לאחוז  הקבלן  על 
רשאי להפסיק את   ונציגיו בפרויקט  כנדרש בתקנות הממשלתיות, ובהוראות חוק אחרות. המזמין
בטיחותיים   בתנאים  נעשית  וזו  במידה  הקבלן  של  מת  וגהותיים עבודתו  לא  או  אימים גרועים, 

ש נזקים  עבור  אחריות  מכל  המזמין  את  משחרר  הקבלן  המהנדס.  ו/או ילדרישות  למבנה  יגרמו 
 . וביתר הוראות המכרז / חוזה   ל בהתאם למפורט בהסכם הכלליוהכ  -לעובדים ו/או לאדם כלשהו  

 לנספח הבטיחות המצורף למסמכי המכרז.הקבלן מתחייב לפעול בהתאם 

  

 מניעת מטרדי רעש  700.0

והפרו שביצוען   באזור  מתבצע  יקט  י מאחר  שעבודות  לו  שידוע  מצהיר  הקבלן  כאמור,  מאוכלס 
גורם לרעש גבוה מהרגיל )כגון: עבודות חציבה עם פטישי אויר או עבודה ארוכה ורצופה באמצעות 

 ן השעות שבע בבוקר ועד שבע בערב. טרקטור, יעה או כלים מכניים כבדים(, תוגבלנה לביצוע בי
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 ספקת מים ה .0800

כמויות המים הדרושות לביצוע העבודות הכלולות בחוזה )לרבות כל  הקבלן יספק על חשבונו את  
הידרוסט לחץ  לבדיקת  יסופקו  (תוטיאמים  המים  אספקה   התחברותמנקודות    .  קווי  לאורך 

 לרבות התשלומים הכרוכים. שרונים נציגעירוניים במקומות שיקבעו ע"י 

התקנת החיבורים והובלת המים   ווידא את סידורי הספקת המים.רואים את הקבלן כמי שבדק  
 ממקום החיבור למקום העבודות תיעשה על ידי הקבלן ועל חשבונו. 

באם יידרשו, כדי להוביל    -אגירה    מיכלהקבלן יבצע את החיבורים, יניח צינורות זמניים, יתקין  
ולספק את המים למקום העבודה. את כל ההוצאות הנ"ל הקשורות בהובלת המים יכלול הקבלן 

 במחירי היחידה הנקובים בהצעתו. 

שרונים.  מהנדס  ע"י  שתקבע  הערכה   נוסחת  פי  על  בפרויקט  המים  צריכת  עבור  יחויב  הקבלן 
נ ואיננה  סופית  הינה  שרונים  מהנדס  של  זו  המים קביעה  עלות  את  תקזז  שרונים  לערעור.  יתן 

 מהתמורה המגיעה לקבלן בגין עבודתו. 

מים על פי   בצריכתקבלן שיתחבר למערכת המים של שרונים ללא אישור שניתן ע"י שרונים יחויב  
 .   12%בתוספת דמי ניהול בסך  הערכת המהנדס

 הספקת חשמל .0900

גנרטורים, או -יצוע העבודות באמצעות דיזלהקבלן יספק על חשבונו את זרם החשמל הדרוש לב
על ידי התחברות למקור זרם אחר. בכל מקרה יהיה עליו לדאוג להשגת המקור המספק את זרם 

 החשמל ולשאת בכל ההוצאות בקשר לכך.

 אמצעי זהירות 000.1

למניעת  הדרושים  הזהירות  אמצעי  כל  בנקיטת  והעובדים  העבודה  לבטיחות  אחראי  הקבלן 
עב חומרים, תאונות  הובלת  צינורות,  קווי  הנחת  חפירה,  בעבודות  הקשורות  לרבות תאונות  ודה, 

וחיי אדם  ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש  ציוד כבד, הפעלת מנופים. הקבלן  הפעלת 
וההוראות  התקנות  החוקים,  כל  קיום  על  ויקפיד  העבודה  ביצוע  בעת  בסביבתו  או  באתר 

יפעל בהתאם למפורט בנספח הבטיחות בהסכם זה   נים אלו. הקבלןהעירוניות והממשלתיות בעניי
את   ובנוסף   להזהיר  כדי  כנדרש  אזהרה,  ושלטי  אורות  זמניות,  גדרות  מעקות,  פיגומים,  יתקין 

ערמות   פיגומים,  עפר,  ערמות  בורות,  של  הימצאותם  בשל  להיגרם  העלולות  מתאונות  הציבור 
ם העבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא חומרים ומכשולים אחרים באתר. מיד עם סיו

כל הבורות והחפירות, ליישר את ערמות העפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר כתוצאה 
ובעלי חיים עקב אי  נזק שייגרם לרכוש או לחיי אדם  יחידי לכל  יהיה אחראי  מהעבודה. הקבלן 

תביעות בשום  יכיר  לא  והמזמין  כנדרש  זהירות  אמצעי  אליו.   נקיטת  תופנינה  אשר  זה,  מסוג 
לעומת זאת, שומר המזמין לעצמו זכות לעכב תשלומים אותם הסכומים אשר יהוו נושא לויכוח 

 בין התובע או התובעים לבין הקבלן. 

שני   בהסכמת  הדעות  חילוקי  או  הסכסוך  ישוב  לאחר  רק  המזמין  ישחרר  הנ"ל  הסכומים  את 
ב אשר  מוסמך  גורם  עפ"י  בוררות  או  עבודה הצדדים  תאונת  עקב  לפיצויים  תביעה  כל  סמכא.  ר 

פיצויים לאובייקט כל שהוא שנפגע באתר העבודה,  לעובד של הקבלן או לאדם אחר, או תביעת 
 שא באחריות כלשהיא בגין נושא זה.יתכוסה ע"י הקבלן בפוליסת ביטוח מתאימה והמזמין לא י

 הסדרי תנועה זמניים וחציית כבישים 1.100

הפרויקטעל   ( 1 ביצוע  במהלך  זמניים  תנועה  הסדרי  לביצוע  לדאוג  אחראי    הקבלן  .הקבלן 
שטחי  ואל  העבודות  באתר  הנפרדים  האזורים  כל  אל  גישה  דרכי  ואחזקת  לביצוע 
ע"י   שיידרשו  ככל  הכביש,  של  זמנית  וצביעה  תקניים  אביזרים  באמצעות  ההתארגנות 

 המפקח וכל גוף מוסמך אחר.

תוכן  עה  תנוההסדרי  תכנית   ( 2 המזמין.    מראשהראשונית  את    ע"י  לאשר  הקבלן  באחריות 
 תבתוכניאו עדכונים  \תיקונים ו  והקבלן יבקש לבצעמידה  ב    בעירייה ובמשטרה.  התוכנית  

חשבונו. ועל  הקבלן  ידי  על  אלו  שינויים  יעשו  התנועה,  באחריות   הסדרי  כזה  במקרה  גם 
 בעירייה ובמשטרה. הקבלן לאשר את התוכנית
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ו  ביצועתאום   התנועה  מהרשויות  הסדרי  הדרושים  ההסדרים ביצוע  לקראת  האישורים 
ר בייוקבלת  ייעשו  המתאימות  מהרשויות  העבודה  של ושיונות  הבלעדית  באחריותו  זמתו, 

שהיא סוג  מכל  תוספת  אלה  עבודות  עבור  תשולם  ולא  בלבד  חשבונו  על  הקבלן הקבלן,   .
הז תנועה  הסדרי  קיום  על  להקפיד  שיקבל מתחייב  הבטיחות  הנחיות  כל  על  וכן  מניים, 

שיון העבודה, וזאת בין י מהרשויות המוסמכות ועל  ביצוע מדויק של כל דרישותיהן עפ"י ר
 שרונים. נציגאם נמסרו לקבלן במישרין ע"י הרשויות או שנמסרו לו באמצעות 

ר והצביעה  התמרו  כוללים בין השאר אספקת כל אביזרי השילוט,  הסדרי התנועה הזמניים ( 3
לביצוע   הנדרשים  השונים  בטיחות  הזמניים  תוכנית ואביזרי  התנועה  העסקת הסדרי   ,

פקחים  שוטרים   גידו ו/או  )מעקות,  ומבודדים  חסומים  העבודה  שטחי  על  ,שמירה  ר  בשכר 
ו/או על פי דרישת הרשויות    , תמרורים ושלטי אזהרה(קשיח מכל סוג ובכל כמות שתידרש

ביצוע של  ושלב  שלב  אורך   -העבודות    בכל  לכל  ואחזקתם  בשטח  הצבתם  ובלילה  ביום 
 תקופת הביצוע ייעשו על ידי הקבלן ועל אחריותו.  

תנועהעלות   תשולם    הסדרי  ולא  היחידה  במחירי  שוטרים  בנפרד נכללת  הצבת  או   למעט 
הפעלת צוות אבטחה כולל עגלת  ,  שוטרים  :. הסדרי התנועה כוללים    פקחי תנועה מוסמכים

אביזרי חץ   תמרורים,  והעתקת  התקנת  בכבישים,  סימונים  מחיקת  זמני,  צבע  תקנית, 
ו הבטיחות  אביזרי  מבודדים השילוט,  העבודה  שטחי  לשמירת  שיידרש  אביזר  בכל  שימוש 

 10עלות עגלת חץ תהיה ע"ח שרונים  עד כמות של     .ויצירת מעברים בטוחים להולכי הרגל
לה הנחיה  ניתנה  בהם  במקרים  בלבד  כלולה  י"ע  היתה  לא  ושהצבתה  שוטר  ע"י  צבתה 

 י"ע תהיה ע"ח הקבלן.  10בתוכנית הסדרי התנועה הראשונית. הצבת העגלה בכמות של מעל 

שוטרים   בגין  חץ    תשלום  בפועל  ועגלות  חשבוניות  כנגד  של יהיה  ובכתב  מראש  ובאישור 
 שרונים. 

פ  :הערה על  יהיו  לשימוש  יורשו  אשר  התנועה  ואביזרי  הציוד  העדכנית  סוגי  החוברת  י 
הבי הועדה  ידי  על  בדרך, -ןהמאושרת  להצבה  ובטיחות  תנועה  התקני  לבחינת  משרדית 

 בהוצאתו המעודכנת.

והאביזרים  ( 4 הציוד  ושלמותו של  על הקבלן באשר להבטחת תקינותו  חלה  מיוחדת  אחריות 
כנד יותקנו  שלא  ואביזרים  ציוד  חלקי  עבור  בשטח.  עבודתו  בזמן  התנועה  רש  להכוונת 

יופחת  וכד'(  פגום  מעקה  כנדרש,  פועל  שאינו  מבזק  המפקח,)כדוגמת  ובהנחיות  במפרט 
 ש"ח עבור כל אביזר פגום ליום.  100מחשבון הקבלן הראשי סך של 

רצונו,  ( 5 ולשביעות  לנדרש  אם לדעת המזמין, הקבלן לא מפעיל את הסדרי התנועה בהתאם 
טה בנושא זה תהיה ע"י המפקח, ללא  רשאי המזמין למסור את הפעלתם לקבלן אחר. החל

כל זכות ערעור של הקבלן. במקרה כזה התשלומים ישולמו ישירות לקבלן האביזרים החדש 
 דמי ניהול.  12%בלן הראשי בתוספת וינוכו מחשבונות הק

נושא ת  שרונים לכל  הכוללת  האחריות  אולם  העבודה.  בגין  האחר  לקבלן  ישירות  שלם 
 על הקבלן בלבד.  הסדרי התנועה לביצוע  תחול

במשמרות   ( 6 לרבות  שלבים  במספר  כבישים  לאורך  ולעבוד  כבישים  לחצות  יהיה  הקבלן  על 
הפרעות   למינימום  לגרום  במטרה  והמפקח,  המשטרה  להוראות  בהתאם  לילה  ועבודות 

 לתנועת כלי הרכב.

מיוחדים  וסידורים  קשיים  עיכובים,  עבור  נוסף  תשלום  לשום  הקבלן  זכאי  יהיה  לא 
כל  הכרו את  העבודה  ביצוע  למשך  ולהתקין  לספק  יהיה  הקבלן  על  הנ"ל.  בחציות  כים 

להכוונת התנועה ע"י המשטרה,   לרבות יצירת מעקפים ודרכים חלופיות,  ,השילוט שיידרש
 . שרוניםהתנועה של ויועץ  המפקח 

לפרויקט.   שרונים ( 7 השונים  הביצוע  לשלבי  זמניים  תנועה  הסדרי  של   מנחות  תוכניות  תכין 
ל  התוכניות בלבד  רקע  לקבלן  ישמשו  רתוכניותהנ"ל  לקבלת  בבקשה  יגיש  אותן  שיון ייו, 

 עבודה מאת הרשויות המוסמכות.

תביעה  ות ו/או  דרישה  כל  לקבלן  תהיה  ולא  בלבד  לאינפורמציה  הינן  אלו  מנחות  כניות 
 . אלו תוכניות ולו"ז בגין שינוי בשלבי הביצוע המוגדרים ב עלויותבנושאי  
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ב שינויים  או  חלופיים,  תנועה  הסדרי  להציע  רשאי  יהיה  בתנאי   תוכניותהקבלן  אלו, 
ע"י   וכד'( אולם   עיריית רמת השרון,)  והרשויות המוסמכותנציג שרונים  שיאושרו  משטרה 

כמו  ללא   לתמורה.  תוספת  ו/או כל  וכן  הזמנים  לוח  את  שמאריכים  שינויים  יורשו  לא  כן 
למען הסר כל ספק, כל הסדרי התנועה הנדרשים בפרויקט לפי הנחיות  מחירי היחידה.   

 אושרו מראש ע"י המזמין. רשויות, משטרה ודרישות ביצוע, י

יהיה   ( 8 הדרושים  הקבלן  האישורים  השגת  התאום,  עבודות  וכל  עבודתו,  לתאום  אחראי 
ר וקבלת  המתאימות  ימהרשויות  מהרשויות  העבודה  ובאחריותו   -שיונות  ביוזמתו  ייעשו 

סוג  מכל  תוספת  אלה  עבודות  עבור  תשולם  ולא  בלבד  חשבונו  ועל  הקבלן  של  הבלעדית 
 שהוא. 

התנוע ( 9 הסדרי  קיום  על  להקפיד  מתחייב  הבטיחות הקבלן  הנחיות  כל  על  וכן  הזמניים,  ה 
ר עפ"י  דרישותיהן  כל  של  מדויק  ביצוע  ועל  המוסמכות  מהרשויות  העבודה,  י שיקבל  שיון 

  הרשויות, כאמור לעיל.שרונים או באמצעות  וזאת בין אם נמסרו לקבלן במישרין ע"י 

ו בשטח  שבועיות  ביקורת  העורך  בתנועה  בטיחות  ממונה  מטעמה  מעסיקה  בודק שרונים 
לה להישמע  הקבלן  על  המאושרת.  לתוכנית  בהתאם  בשטח  התנועה  הסדרי  וראות הצבת 

ממונה הבטיחות ולתקן באופן מיידי כל ליקוי שיימצא. אי מילוי הנחיית ממונה הבטיחות 
של   בסכום  לקבלן  קנס  מתן  עצמה   3,000תגרור  על  החוזרת  הערה  של  במקרה  וזאת   ₪

 לא יטופל גם לאחר הערה בפעם השלישית.  פעמיים. סכום זה יוכפל אם הליקוי

במקומות בהם יתאפשר הדבר יעשו עבודות הצנרת, בחציה לרוחב, בשלבים.  . בכל מקרה  ( 10
כל פעולה של הנחת צנרת תשתית, תעשה באופן כזה כך שלא תופרע התנועה השוטפת. על  

 הרלוונטית. הקבלן, מוטלת האחריות לקבלת אישור המשטרה והרשות המקומית 

העבודות  ( 11 בביצוע  ועיכובים  הפרעות  ו/או  עבודה  הפסקות  הנ"ל,  ההוראות  אחר  מילוי  אי 
ייגרמו לו בגין אלה   יחולו על    -כתוצאה מאלה, וכן כל ההוצאות הישירות והעקיפות אשר 

לדחי או  סוג  מכל  לתביעות  לקבלן  עילה  להוות  כדי  בהם  יהיה  ולא  סיום יהקבלן  במועד  ה 
 העבודות. 

בתנועה  המפקח ( 12 הבטיחות  ממונה  מקרה   ו/או  בכל  הקבלן  של  עבודתו  את  להפסיק  רשאי 
שלדעתו נעשית שלא בהתאם לתנאים הבטיחותיים המתאימים כאמור לעיל, או אם הקבלן 

 לא תאם מראש את הביצוע עם הרשויות המוסמכות.

כים עוקפות  ייעשה באותם פרקי זמן בהם ביצוע עבודות כלשהן מחייב הסטת התנועה לדר ( 13
 שיון. יהדבר עפ"י הר 

וכן  ( 14 עבודות בכביש  ביצוע  על  יש להציב את השילוט הקבוע המתריע  לפני התחלת העבודה 
לרכז את כל הציוד והתמרור הארעי והנייד שיוצבו בהתאם לצרכים בכל שלב ושלב, ובגמר 

 העבודה לפנות כל השילוט. 

בסעיף   ( 15 לאמור  המפרט  00.6.8בנוסף  מע"צ   של  שבהוצאת  וגישור  סלילה  לעבודות  הכללי 
שלביה,   בכל  העבודה  שבתחום  הדרך  ועוברי  הרכב  כלי  בטיחות  ולהבטחת  הירוק(  )הספר 

ל בהתאם  הקבלן  בהתאם   תוכניותיבצע  העבודה  אתר  של  זמני  תמרור  המפורטות 
העבודה   רצועות  את  וישלט  יסמן  הקבלן  השונים.  הביצוע  ושלבי  העבודה  להתקדמות  

 טים, תמרורים, סרטים, פנסים מהבהבים, מעקות בטיחות ואמצעים נוספים כנדרש.בשל

מרור והסימון הזמני יהיה מחומר מחזיר אור רב עוצמה ובמצב תחזוקה טוב. תהשילוט, ה ( 16
 טיב מצב התחזוקה לשיקולו הבלעדי של המפקח באתר.

ל ( 17 העבודה  בביצוע  להמשיך  או  בעבודה  להתחיל  לקבלן  יאושר  להתקין לא  שהשלים  פני 
אישור  וקבלת  הבטיחות  להבטחת  הנדרשים  והאביזרים  השילוט  כל  את  באתר   ולהציב 

 ממונה הבטיחות בתנועה. 

 כל התמרורים יוצבו על גבי חצובות ובסיסים מתאימים. ( 18

 הקבלן יהיה אחראי על תקינות כל התמרורים והאביזרים השונים במשך כל תקופת הביצוע  ( 19
 ל תוספת בגינה. ולא תשולם כ 
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הביצוע, ( 20 בזמן  הזמניים  התנועה  בהסדרי  הקשור  בכל  הקבלן  של  הוצאותיו  על   כל    יחולו 
 .וכלולים במחיר יחידה בכתב הכמויותהקבלן 

 .כלולים במחיר יחידה בכתב הכמויותכל עבודות השילוט והסימון הסופיים  ( 21

 

 

 זמניים הגנה על העבודה וסידורי התנקזות        200.1

הקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על העבודות באתר, במשך כל תקופת 
ש אדמה,  מפולות  ע"י  להיגרם  העלול  נזק  מפני  למסירתו,  ועד  וכו', יהביצוע  שמש  רוח,  טפונות 

ובמיוחד ינקוט הקבלן, על חשבונו לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו בכל האמצעים הדרושים 
להגנת האתר מפני גשמים או מפני כל מקור מים אחר, כולל חפירת תעלות זמניות להרחקת המים 

 והחזקתן במצב תקין במשך עונת הגשמים וסתימתן לפני מסירת העבודה. 

כל עבודות העזר לניקוז הזמני, לא תימדדנה לתשלום ותהיינה על חשבון הקבלן. כל נזק שייגרם 
יתוקן ע"י הקבלן ללא דיחוי, על חשבונו ולשביעות רצונו הגמורה של כתוצאה מהגורמים הנ"ל,  

 המפקח. 

 תיאום עם גורמים אחרים ורשויות  300.1

לפני תחילת העבודה ובמיוחד לפני ביצוע עבודות ליד מערכות קיימות, בין אם הן מסומנות   א.
לא    תוכניותב הקבלן    -או  המת  לתאםעל  הגורם  של  השגחה  חשבונו  על  אים. ולהזמין 

האחריות על התיאום עם הגורמים השונים וכל ההוצאות הכרוכות בכך ובפיקוח הגורמים, 
הם על חשבון הקבלן. הקבלן יהיה אחראי בלעדי לכל פיגור שיגרם עקב אי נוכחות באתר של 

 המפקחים השונים מטעם הרשויות. 

  
  הטל"כ וכיו"ב( או  חב' חשמל, חב'  במהלך העבודה תיתכן עבודה של גורמים נוספים )כגון: 

עם התאגיד בשטח העבודה של הקבלן. קבלן נוסף מט  
דרישה על הקבלן יהיה לתאם כל עבודותיו עם גורמים אלו ולקבלן לא תהיה כל טענה או   ב. 

 מן.בגין עבודות אלו והתיאום ע 

 תיאום עם חברת החשמל  ג.

פיקוח לפחות   ויזמין  יתאם  ליד עמודי חש  3הקבלן  לפני העבודה  על ימים  וקווי חשמל  מל 
קרקעיים. העבודה תבוצע רק בנוכחות מפקח של חברת החשמל. לקבלן לא תהיינה   -ותת  

לעבוד באתר. הקבלן מתחייב לתת לחברת החשמל   כניסת חברת החשמל  כל תביעות עקב 
הקבלן יישא בכל תשלום שיידרש ע"י חברת החשמל לאיתור וסימון את כל הסיוע האפשרי.  

 ום האתר .תשתית החשמל בתח

כמו כן, לא תהיה לו כל תביעה במידה ויתבקש להפסיק את עבודתו באזור עמודי החשמל  
תת   תהיה   -וכבלים  לא  לכך  בנוסף  החשמל.  חברת  עבודת  את  לאפשר  מנת  על  קרקעיים 

כל תביעה באם יהיה עליו לחפור מסביב לעמודים או לכבלים בעבודת ידיים או באם    קבלןל
 מן העבודה וכל זאת על חשבונו של הקבלן. יהיה עליו לתומכם בז

 תיאום עם חברת "בזק" ד.

פיקוח   יזמין  בעלותו(  הקבלן  עמודי )ויישא  באזור  העבודה  הרשת,  מהנדס  עם  בתאום 
משרד   של  מפקח  בנוכחות  רק  תיעשה  הקיימים  טלפון  וקווי  הטלפון  שוחות  הטלפון, 

 התקשורת.

 תיאום עם חב' טל"כ ה. 

 חב' הכבלים המקומית.כנ"ל, אך תאום עם 
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 תאום עם משטרת ישראל ו.

דרישותיה  הקבלן יתאם ביצוע עבודות עם משטרת ישראל ויבצען על פי כל הנחיותיה ו/או  
. לרבות אישורי סגירת רחובות או מסלולים מסוימים בהיתר העבודה ו/או בדרישות נוספות

  , להטיית התנועה שוטריםהעסקת ואשר ידרשו מהקבלן 

 עם נציג עירית רמת השרון אום ית .ז

ידאג לקבל היתר חפירה מטעם עיריית רמת השרון והמשטרה טרם תחילת העבודות  הקבלן  
לביקורותבאתר,   )שרונים(  ויזמנם  המזמין  עם  תיאום  ובשלבים    לאחר  במועדים  באתר 

 שיסוכמו לפני תחילת העבודות .

 

 שמירה ואחזקת האתר  400.1

ועד   העבודה  ביצוע  מתחילת  אהחל  למזמין,  ובלעדית למסירתה  מלאה  אחריות  הקבלן  חראי 
המתקני כל  על  עליו,  ולהשגחה  העבודה  מקום  של לשמירת  הרכוש  כל  ועל  שבהם  הארעיים  ם 

 המזמין במקום העבודה או בסמוך לו.

 
 
 

 לא רלוונטי 00.15

 דרכי גישה  600.1

העבודה ולהחזיקן במצב תקין על הקבלן להתקין על חשבונו את כל דרכי הגישה הדרושים לביצוע  
כך  בעבור  תינתן  ולא  היחידה  במחירי  כלול  הגישה  דרכי  הכנת  עבור  התשלום  העבודה.  גמר  עד 

 תוספת מיוחדת.

 בדיקת אתר העבודה  00.17

לפני  בהם  הקיימים  והקשיים  המכשולים  וכל  העבודה  אתר  את  היטב  וללמוד  לסייר  הקבלן  על 
ות של הקבלן שתהיינה בגלל מכשולים וקשיים שונים שהיו הגישו את הצעתו. לא תוכרנה כל תביע

 קיימים באתר העבודה בזמן הגשת ההצעה. 

 סילוק פסולת .1800

פרוקים,  עבודות  ביצוע  כדי  תוך  שתתקבל  פסולת  כי  לעובדה  בזאת  מופנית  הקבלן  לב  תשומת 
תת מתקנים  פרוק  מבנים,  פרוק  כגון  והתאמות  מדרכו-עקירה  מסעות,  פרוק  אבני קרקעיים,  ת, 

שפה, גדרות וכל פסולת אחרת תועמס ותסולק לאתר שפיכה מאושר ע"י המפקח. הרחקה זו לא 
 תימדד ותמורתה תיכלל במחירי היחידה של סעיפי העבודות הנ"ל. 

פרוק  בגין  והתאמות  עקירה  פירוקים,  עבודות,  כלשהן,  חפירות  ביצוע  כדי  תוך  פסולת שתתקבל 
קרקעיים תת  מתקנים  פירוק  פסולת מבנים,  וכל  גדרות  שפה,  אבני  מדרכות,  מיסעות,  פירוק   ,

כנ"ל. שפיכה  לאתר  ותסולק  תועמס  במחירי   אחרת  תיכלל  ותמורתה  תימדד  לא  זאת  הרחקה 
 . העבודה של סעיפי העבודות

 חפירה  ודיפון/תמוך זמני בסמוך למבנים, מתקנים ומערכות  .1900

כ למבנים,  בסמוך  לחפור  הקבלן  על  יהיה  בו  מקום  טלפון בכל  חשמל,  עמודי  מתקנים,  בישים, 
את  להבטיח  מנת  על  החפירה  דפנות  את  הקבלן  ידפן/יתמוך  אחרות,  קיימות  ומערכות 

הנ"ל מחיר. .  המבנה/המתקן/המערכת  תוספת  וללא  לצורך  בהתאם  אדמה  ויאחסן  יוביל  הקבלן 
המתקן.  בעל  או  המפקח  להנחיית  בהתאם  יבוצעו  והדיפון  תינתן    החפירה  תוספת לא  כל  לקבלן 

 מחיר בגין הדיפון/התמיכה המצוינים לעיל. 

 מעמד וסמכויות המפקח  000.2
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 האמור להלן בא להוסיף, אך לא לגרוע או להחליף את האמור בשאר סעיפי המפרט והחוזה.  א.

, המפרט הטכני וכתב  התוכניותהמפקח הוא נציגו בשטח של המזמין והוא רשאי לפרש את   ב.
הכמויות וכל אי התאמה ביניהם ו/או אי בהירות לפי מיטב הבנתו. בכל מקרה המפקח הוא  

 הפוסק הבלעדי בנושא זה. 

הבלעדי ג. הפוסק  הוא  המזמין(  מטעם  מתכנן  )כגון  ידו  על  בכתב  שייקבע  מי  כל  או    המפקח, 
 לגבי איכותם של חומרים ומקורם וכן עבודות שבוצעו או צריכות להתבצע. 

אם בכוונתו למסור את העבודה כולה או חלקה לקבלני   בכתב    הקבלן חייב באישור המפקח ד.
הקבלן   משנה. של  והבלעדית  המלאה  אחריותו  את  להסיר  כדי  המפקח  של  זה  באישור  אין 

 לפעולות או מחדלים של קבלני המשנה. 

 
המפקח רשאי להורות על ביצוע העבודה בשלבים שונים, עם הפסקות ביניהם, ללא תוספת   . ה

 מחיר לקבלן. 

איזו   של  עדיפות  לקבוע  החלטתו  על  לזמן  ומזמן  לעת  מעת  לקבלן  להודיע  רשאי  המפקח 
בהתאם  העבודה  את  לבצע  חייב  יהיה  והקבלן  אחרות  עבודות  לגבי  ממנה  חלק  או  עבודה 

 ע ע"י המפקח. לסדר העדיפות שנקב

המפקח רשאי להורות לקבלן כיצד לבצע עבודה כלשהיא, אם לדעתו הקבלן חורג מדרישות   ו.
נזק   למנוע   כדי  המקצוע  כללי  מטיב  לפי  הסדר,  נחוץ  לדעתו  אם  או  המפרט  ו/או  החוזה 
הקבלן  את  משחרר  אינו  הקבלן  ע"י  המפקח  הוראות  מילוי  בוצעו.  שכבר  עבודה  לחלקי 

 כולה ולנזק כלשהוא הבא לפי תנאי החוזה.  מאחריותו לעבודה

של   ז. העתקים  העבודה  תחילת  טרם  לקבלן  ימסור  ושל    תוכניותהמפקח  לביצוע  מאושרות 
שנמסרו לקבלן ע"י המפקח חתומות   התוכניותהמפרט הטכני. לצרכי ביצוע מחייבות אך ורק 

והנזק והאחריות כנ"ל לא תתקבל    התוכניותומאושרות לביצוע. כל עבודה שתבוצע לא לפי  
 יחולו על הקבלן בלבד. 

    GISמפרט הכנת נתונים למדידה ומערכות  ראה    -  (AS MADEכניות לאחר ביצוע )ות 100.2
על חשבונו ומחירן   (AS MADEעדות )  תוכניותלאחר גמר העבודות על הקבלן לספק את   

ידי  כלול במחיר היחידה בכתב הכמויות על  )לפני קבלת העבודה הסופית  )באם במפרט   שרונים, 
ישקפו במדויק את  יקבע המפרט המיוחד(, אשר  פה  צוינה דרישה חמורה מזו המצוינת  המיוחד 
המדידה  מערכת  של  חלק  והן  הכמויות  לחישובי  הבסיס  את  הן  ויהוו  בוצעו  אשר  העבודות 

 הגיאוגרפית.

העדות תוכנה ותאושרנה ע"י מודד מוסמך ותוגשנה על רקע קואורדינטות ארציות   תוכניות . 2
 בלבד ותכלולנה אך ורק אלמנטים שנמדדו לאחר ביצוע. 

  

קרקעית שתכלול את כל  -לאחר ביצוע של צנרת תת  תוכניותמודגש במיוחד הצורך בהכנת  
סו כמותם,  הצינורות,  מיקום  הביצוע:  )פרטי  מפלסיהם  קוטריהם,  שלהם(,    I.Lגיהם, 

מידותיהם  למיניהם,  והכוכים  השוחות  הבריכות,  את  שבוצעו(,  )במקומות  בטון  עטיפות 
 ומפלסיהם וכל האביזרים. 

 מבוטל       3

 העדות כמפורט לעיל.  תוכניותעל הקבלן לקחת בחשבון כי לא תשולם כל תוספת בגין הכנת  . 4

הם תנאי הכרחי לאישור חשבונו הסופי של   שרונים  נציג  ואישורן ע"י  הנ"ל    התוכניותהכנת   . 5
   .הקבלן

המידע   . 6 למערך  מתאימות  לא  נמצאו  או  נתנו  לא  הקבלן  ע"י  שהוגשו  העדות  תוכניות 
( של שרונים רשאית שרונים להעבירם לידי קבלן מטעמה ולחיב את הקבלן GISהגיאוגרפי )
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בסך   טיפול  דמי  בתוספת  העבודה  מהתשלום    12%בעלות  יקוזז  זה  סכום  העבודה.  מערך 
 הסופי שישולם לקבלן. 

באמצעות מודד מוסמך שיבחר על ידו.    קיימת אפשרות להכנת תכניות עדות על ידי המזמין . 6
למודד   יסייע  עבור  הקבלן  המפקח.  והנחיות  הוראות  לפי  שיידרש  ככל    תוכניתבעבודתו 

יקזז מחשבון הקבלן את עלות המודד ע"י המודד המזמין  , הכנת הנתונים העדות שבוצעה 
ה של  ו    GISלמערכת  רווח קבלני  כנדרש   12%בתוספת  להוסיף מע"מ  יש  כל המחירים  על 

 בחוק.

 לא רלוונטי 00.22

 

 השגחה מטעם הקבלן 300.2

ומנהל עבודה   א. יהיו מהנדס  ונ  מורשיםבאי כוחו של הקבלן  סיון מספיק יבעלי ותק מקצועי 
זה בחוזה  הנדרש  מהסוג  עבודות  בביצוע  המפקח  ימצא,  לדעת  העבודה  בכל   באתר    מנהל 

ידי   מנהל העבודהלאורך כל תקופת הביצוע. מינוי    ושעות העבודה   טעון אישור מראש על 
שרונים  המפקח מינוי    תרשאי  .  כל  את    לפסול  להפסיק  או  הקבלן  מטעם  עבודה  מנהל 

 ללא מתן הסברים או נימוקים.עבודתו בכל זמן ו

במשך כל תקופת הביצוע יספק הקבלן שרותי מדידה של מודד מוסמך וקבוצת מדידה עם   ב.
 דותיו ובכל עת שיידרש ע"י המפקח.עבו אופטי, לצורך-ציוד מלא, כולל מכשיר אלקטרו

לצורך  שתידרש  הצנרת  בתוואי  מדידה  סוג  כל  למדידת  המפקח  לרשות  יעמדו  המודדים 
נוסף. תשלום  כל  ללא  וזאת  העבודה  שידרשו   ביצוע  מדידות  גם  כוללים  המדידה  שרותי 

 לאימות נתוני התשתיות הקימות ומדידות לטובת עדכון ו/או תוספות ושינויים. 

 תיקון נזקים  .4200

כל הנזקים שיגרמו לעבודה או לרכוש ציבורי או פרטי ע"י הקבלן במהלך עבודתו יתוקנו על ידי 
מחובתו של הקבלן לתעד את המצב הקיים )ע"י   הקבלן מיד, והתיקונים לא יידחו עד סוף העבודה.

לממן את עלות   צילומים ו/או סרטים( לפני תחילת העבודות . בהעדר תיעוד זה, יידרש לתקן ו/או
 במהלך העבודות.  ( התיקונים שידרשו )גם עם הנזק אינו כתוצאה מעבודתו באתר

 נציג הקבלן באתר העבודה  500.2

לפני התחלת העבודה יודיע הקבלן בכתב למפקח מי יהיה נציגו המוסמך באתר העבודה. נציג  
ות המפקח ולבצען,  הקבלן ימצא באתר העבודה בכל שעות העבודה, יהיה מוסמך לקבל את הורא

ולחתום על יומני העבודה. בכל מקרה שנציג הקבלן לא ימצא באתר העבודה, תופסק העבודה ע"י 
 המפקח, והקבלן לא יוכל לבוא בשום תביעה עקב כך. 

עבודה 00.26 בנוכחות    הפרויקטבמהלך    פגישות  שוטפות  שבועיות  עבודה  פגישות  יתקיימו 
המזמין  המפקח,  החהקבלן,  ונציגי  הבטיחות  ממונה  קבוע ב,  מועד  יתואם  קהילה.  לקשרי  רה 

כגון   בכיר  נציג  אלו   לפגישות  לשלוח  הקבלן  על  חובה  המזמין.  במשרדי  יתקיימו  והן  לפגישות 
למנהל העבודה בשטח.   בנוסף  וזאת  או מנהל החברה  כנ"ל מהנדס  נציג הקבלן   אי הופעה של 

 ₪. 500ללא הודעה מראש תגרור קנס של 

 

 רשום תביעות ביומן העבודה .2700

בכל מקרה שהקבלן יבוא בתביעות שתתעוררנה במהלך העבודה, עליו יהיה לרשום את תביעותיו 
ביומן  תרשם  שלא  תביעה  לתביעה.  העילה  ארעה  או  העבודה  בוצעה  בו  ביום  בו  העבודה   ביומן 

י ולא  לדיון  כלל  תובא  לא  ביום,  בו  אותה יהעבודה  בגין  מיוחד  תשלום  לקבלן  מגיע  באם  בדק 
 תביעה, והקבלן לא יקבל כך תשלום בעדה. 
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מראש ובכתב    וקבלת אישור המפקח    כנ"ל לגבי דרישות הקבלן לעבודות ברג'י . ללא ציון הדרישה
 הדרישה לא תאושר.מועד הביצוע, לפני 

 חריגות  עבודה בשעות  .2800

הקבלן לא יהיה רשאי לתבוע כל תשלום נוסף, אם כדי למלא את הוראות קיום לוח מועדי הביצוע 
מאשר  ביותר  לעבוד  עליו  יהיה  וכד',  המוסמכות  ע"י הרשויות  לכך  ויידרש  במידה  או  זה  לחוזה 

 במשמרת אחת של פועלים ליום או יהיה עליו לעבוד בלילה או בסופי שבוע. 

זה   סעיף  הלילה.אין  בשעות  עבודה  לאשר  ביצוע   בא  בגין  תשלום  לכל  זכאי  יהיה  לא  הקבלן 
 עבודותיו בשעות חריגות.

 

 

 ניקיון השטח בגמר העבודה  .2900

חומרים  ויתר  שיירים  פסולת,  סילוק  ע"י  השטח  היטב את  לנקות  על הקבלן  העבודה,  יום  בגמר 
מקור אחר כולל סילוק צריפים שהשתמש בהם לעבודתו או נשארו כתוצאה מעבודותיו, או מכל  

ומבני עזר אחרים, לשביעות רצונו המלאה של המפקח, לתקן כל הפגמים שנבעו במהלך עבודתו 
 בחלקי מבנה שונים שלידם ביצע עבודותיו ולהחזירם למצבם שלפני תחילת ביצוע עבודתו.

יוכנ אשר  שהוא  סוג  מכל  אדמה  או  פסולת  לכל  אחראי  הקבלן  יהיה  העבודה  לאתר בתקופת  סו 
 העבודה במשך תקופת הביצוע. 

 הקבלן יסלק מידי יום את הפסולת ו/או האדמה למקום שפיכה מאושר על חשבונו.

הסביבה ע"ח הקבלן. ת  הגנל הפסולת תיאצר בכלים ייעודיים ותסולק לאתר המאושר ע"י המשרד  
 המזמין רשאי לדרוש קבלות ו/או תעודות שקילה המוכיחות סילוק לאתר מאושר. 

העבודה  מח שטחי  את  לנקות  הקבלן  של  יוםובתו  שיידרש  ,מידי  וככל  העבודה  יום  ע"י   במהלך 
ומדרכות באזורי הביצוע. רחובות  ולא    מטאטא מכני לטאטוא של  כלול במחירי היחידה  האמור 

 יזכה את הקבלן בתשלום. 

 עבודה, ציוד וחומרים 000.3

העבודות טעון אישור המפקח לפני התחלת כל הציוד אשר בדעת הקבלן להשתמש בו לביצוע   א.
 הביצוע )אלא אם כן ויתר המפקח על בדיקתו ואישורו של אותו ציוד, כולו או בחלקו(. 

ל ב. נכון, בכפיפות לדרישות התקנים   תוכניותכל העבודות תבוצענה בהתאם  ובאורח מקצועי 
 לשביעות רצונו של המפקח. 

תקנות   דרישות,  קיימות  לגביהן  אשר  בהתאם עבודות  תבוצענה  מוסמכת,  רשות  של  וכד' 
 לאותן דרישות, תקנות וכד'.

לדרישות,  עבודות  התאמת  על  בכתב  אישור  לידו  ימציא  שהקבלן  לדרוש  רשאי  המפקח 
 תקנות וכו' של אותה רשות, והקבלן מתחייב להמציא אישור כזה, באם יידרש. 

עם התחלת העבודה, ולא יאוחר מאשר שבוע ימים לפני השימוש בחומר מסוים, על הקבלן   ג.
 לקבל מאת המפקח אישור על מקור החומרים אשר בדעתו להשתמש בהם 

 

-האביזרים העיקריים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו מתוצרת היצרנים הרשומים מטה או שוות ד.
  ערך. הספקים/יצרנים יאושרו ע"י המהנדס.

 שם האביזרים ק/יצרןספ
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 צינורות פלדה  , "צינורות המזרח התיכון" אברות""
 , ברזי שריפה TRSמגופי טריז  "רפאל" 

 מגופי טריז "הכוכב" 
 אוגן, מחבר אוגן, מצמד, זקף ריתוך, מעברי קוטר " קריספל"

 שסתומי אוויר, שסתום אל חוזר  "א.ר.י." 
 נים וואביזרים מגול מודגל

 קשתות מוכנות " 40 דגם "סקדיול
 ברזי שריפה  ,1" - 2מגופים בקטרים " "דורות" 

 צנרת פוליאתילן למערכת אספקת מים "פלסים", "פלעד" 
 

 .המהנדס או מטעמו בכתב של שוריתוצרת יצרן אחר מחייבת א

לחיבורי   ה.  והן  לקווים  הן  לכל הסתעפות,  חרושתיים  ומסעפים  מוכנות  יספק קשתות  הקבלן 
 בתים.

רק   ו. להשתמש  יורשה  והוא  העבודות  לביצוע  הדרושים  והכלים  הציוד  כל  את  יספק  הקבלן 
 בציוד ובמכונות אשר יתאימו לביצוע יעיל של העבודה ולפי דעת המהנדס.

איא אי  או  שהוא  כל  לציוד  המהנדס  ביחס  ישור  המהנדס  אחריות  מהם  תשתמע  לא  שורו 
 לביצוע העבודה. לעבודות שהקבלן מבצע. הקבלן הינו אחראי הבלעדי 

בכל מקרה יסופקו חומרי העזר כגון אלקטרודות, ברגים, עוגנים, גומי לאטימה וכו' על ידי   ז.
הקבלן ותמורתם תחשב ככלולה במחירי העבודות ובשום מקרה לא יהיה תשלום נפרד עבור 

 חומרי עזר. 

ה . ח להגיש לאשור המהנדס את שמות  ועליו  כלולה בהצעת הקבלן  יצרנים  הספקת החומרים 
מקור   אשור  אין  העבודות.  לביצוע  החומרים  להשיג  מתכוון  הוא  מהם  הספקים  ו/או 

 החומרים פוטרת את הקבלן מאחריותו לטיב החומרים והעבודה המבוצעת על ידו. 

ע"י   .ט יעשו  הקבלן  מהספקת  חומרים  להובלת  וכן  העבודות  לביצוע  הדרושות  ההובלות  כל 
 ם לעבודות השונות הנקובות בכתב הכמויות.הקבלן ותמורתם תחשב ככלולה במחירי 

שהתחייב   .י החומרים  כל  כי  מצידו  התחייבות  מהווה  העבודות  לביצוע  הקבלן  הצעת  הגשת 
 לספקם נמצאים ברשותו או שהוא יכול להשיגם ולהביאם לאתר העבודות במועד המתאים.

 מהנדס ואישורם ע"י המפקחהבחירת חומרים ע"י  100.3

תהיה  הבחירה   העבודות  לביצוע  הקבלן  ישתמש  בהם  והמוצרים  החומרים  כל  של  והקביעה 
השונות  האלטרנטיבות  בין  הבחירה  את  המהנדס  או  האדריכל  יקבע  כן  כמו  המהנדס.  בסמכות 

 לאותה עבודה. האישור לביצוע יינתן ע"י המפקח. 

 בדיקת מוצרים וחומרים  200.3

יכללו בהצעתו  הקבלן  נקב  אותם  היחידה  והמוצרים   מחירי  החומרים  בבדיקת  הטיפול  את  גם 
עצמם  הדגמים  עלות  כולל  המפקח(,  ע"י  לכך  שיאושר  אחר  מוכר  במוסד  )או  התקנים  במכון 
 המיועדים לבדיקה, הטיפול במדגמים, העברתם למכון, קבלת התוצאות והעברתם למהנדס וכו'. 

 גם התשלום למכון בגין עריכת הבדיקות עצמן יחולו על הקבלן. 

ע"י   מספר בלעדית  ייקבעו  אלה  כל  ומוצרים,  חומרים  ומאלו  הבדיקות  וסוג  מספר  המדגמים, 
 המפקח. 

 דוגמאות  300.3

מודגש  זה,  הסכם  במסגרת  שונות  דוגמאות  ולספק  לבצע  הקבלן  חובת  בכלליות  לפגוע  מבלי 
הכ ובפרטים,  בצורה  בגודל,  שלמים  ומוצרים  ומעובדות  יציגות  דוגמאות  יכין  לפי ושהקבלן  ל 

 הנחיות והוראות המפקח. 
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 לא ישולם לקבלן עבור הכנת הדוגמאות. הקבלן יכלול הנ"ל במחירי היחידה השונים.

 " איכותמונח "שווה  .3400

" אם נזכר במפרט ו/או בכתב הכמויות כחלופה למוצר מסוים הנקוב בשמו  איכותהמונח "שווה  
פירוש אותו,  המשווק  המפעל  בשם  ו/או  היצרן  בשם  ו/או  שווה המסחרי  להיות  חייב  שהמוצר  ו 

 והטיב למוצר הנקוב.  , האיכותמבחינת התפקוד איכות

" טעונים אישורו המוקדם של המהנדס ואישורו איכותטיבו, איכותו, סוגו ומחירו של מוצר "שווה 
במקרים אשר בהם הקבלן יידרש לצרף רשימה של ציוד מוצע כחלק   הסופי לביצוע של המפקח.

  .איכותמהצעתו במכרז, לא יתנהל כל דיון בהמשך, באשר למוצרים שווה 

ונציגיו בפרויקט יש סמכות בלעדית וחד צדדית בקביעת מוצר כזה או אחר כשווה ערך.  למזמין 
 . עורריןהקבלן ו/או כל ספק / יצרן מטעמו , יקבל את הקביעה ללא 

 

 

 מעבדה  .5300

ובשדה,   הקבלן במעבדה  הנדרשות  טיב  בדיקות  ביצוע  לשם  ומאושר  מוכר  מוסד  עם  יתקשר 
המפקח. עם  וכלולות   בתאום  הקבלן  חשבון  על  הן  מעבדה  בדיקות  בביצוע  הכרוכות  העלויות 

 במחירי היחדה. 

 תפקידי המעבדה יהיו:

 בדיקות שוטפות לטיב החומרים.  .א

 בדיקות לטיב המלאכה.  .ב

 בדיקות שונות באתר, לפי דרישת המפקח. .ג

 סיכום וריכוז יומן הבדיקות. .ד

 .ובתאום עם נציגי הקבלן באתר תופעל לפי הוראות המפקח המעבדה

על הקבלן לקחת בחשבון את כל העיכובים העלולים להיגרם לעבודה עקב בדיקות המעבדה ועקב  
 המתנה לתוצאותיהן. 

 תביעות לפיצויים בגין הנ"ל לא תובאנה בחשבון ולא תוכרנה ע"י המזמין.

00.36   

00.37   

 אופני מדידה ותשלום מיוחדים .3800

 תנאים כלליים א.

כאילו   הקבלן  את  במפרט רואים  בחוזה,  המפורטים  התנאים  בכל  המחירים  הצעת  עם  התחשב 
 ובאופני מדידה ותשלום מיוחדים.  תוכניותהטכני המיוחד, ב

 מסמכי החוזה( מוקדמות המפרט המיוחד ובכל מסמך מ)בנוסף לכל האמור ב עבודה שלא תימדד ב.

להלן,   החוזההעבודות  בשכר  הן  כלולות  מיוחד,  באופן  מפורטות  היותן  ולא   מבלי  תימדדנה  לא 
 ישולם בעדן בנפרד:
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 הגנה על מערכות קיימות ואחזקתן. .1

 תיאום. .2

 כל החומרים, הפחת עליהם והעבודה הדרושה לביצועם.  .3

 מדידות, סימון, פירוק וחידוש סימון, לרבות חומרי העזר לביצוע המדידות. .4

 סדרי ניקוז ארעי.  .5

 וביטולן בגמר העבודה. הכנת דרכים ארעיות, החזקתן במשך תקופת הביצוע   .6

 הכנת חישובי כמויות, והגשת חשבונות במחשב ע"י תכנת "בינארית"  .7

 בדיקות מעבדה ומעבדת שדה.  .8

 תשלום מלא בגין אספקת מים וחשמל לצרכי העבודות וניהולן.  .9

ע"ג  .10 תאורה  ברשת  לעבודות  חשמל  הפסקות  ולגבי  תאורה  מרכזית  לחיבור  חח"י  עם  תאום 
 עמודי ח"ח. 

 ות שפורטו במקומות אחרים אך לא נזכרו בסעיף זה. פעילויות אחר  .11

 תשלום לגורמי חוץ, עבור תאום ופיקוח, כגון משטרת ישראל, בזק, חברת חשמל וכו'. .12

הביצוע,  .13 תקופת  תום  ולפני  שהושלמו  המבנה  חלקי  או  אחזקה  לצרכי  שדרושה  עבודה  כל 
 ממצב תקין ותיקון כל נזק שיגרם להם תוך תקופת הביצוע. 

 פי חפירה ופסולת.סילוק עוד .14

 דיפון ותמוך זמני של חפירות, מערכות ודרכים.  .15

 עלות ביצוע הסדרי התנועה  .16

 . דה וידרש ( והסדרת ערבויות לקק"לתשלום לפיקוח של רשות העתיקות ) במי .17

 

 מס ערך מוסף  ג.

 מחירי היחידה בחוזה/מכרז זה אינם כוללים מס ערך מוסף.

 ומסמכים תוכניות ד.

המסמכים,   כל  את  העבודה  במקום  להחזיק  הקבלן  תמיד   התוכניותעל  מוכנים  והמפרטים 
לקריאה.  וניתנים  נקיים  להיות  צריכים  המסמכים  כל  המפקחים,  כוחה  ובאי  החברה  לשימוש  

 תוכניות מערכות של    2במידה ומסמכים אלו יזוהמו, על הקבלן להחליפם. החברה תספק לקבלן  
 פות במידת הצורך, יוזמנו על ידי הקבלן ועל חשבונו. נוס תוכניותללא תשלום.  

 מכשירי מדידה ה. 

)לפי   הדרושים  המדידה  מכשירי  כל  את  בעבודה  בקביעות  ולהחזיק  חשבונו  על  לספק  הקבלן  על 
 קביעת המפקח( לסימון העבודות על כל חלקיהן ולצרכי בדיקת העבודות שיבוצעו על ידי הקבלן. 

  נפחים ו/או אורכים קטניםעבודות בשטחים ו/או  ו.
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לא תשולם כל תוספת בגין עבודות בשטחים ו/או נפחים ו/או אורכים קטנים ו/או צרים ו/או בגין  
כל קושי אחר מכל סיבה שהיא הנובעת מביצוע העבודה. בכל מקרה רשאי  ו/או  בידיים  עבודות 

של הקטנה  או  הגדלה  על  לקבלן  להורות  המפקח  באמצעות  או  ישירות  העבודה   המזמין  היקף 
 והקבלן לא ידרוש תוספת מחיר בגלל הגדלה/הקטנה של כמויות או פיצול או קושי וכו'.

 מחירי יחידה  ז.

לקח בחשבון וישולם לפי הנמוך שביניהם. אם י אם יהיו מחירי יחידה שונים עבור סעיפים זהים י
יופיעו באחר יהיה מחיר היחידה ת ולא  יופיעו במבנה אחד  זו בכל סעיפים מסוימים  קף לעבודה 

 המבנים.  

 ן חלקי וחשב .3900

כמויו חישוב  דפי  הקבלן  יצרף  חלקי  חשבון  כל  הגשת  מוסמך עם  מודד  ע"י  וחתומים  ערוכים   ת 
 וניתוחי מחירים לעבודות חריגות.

 הכמויות יוגשו הן בפורמט מצטבר והן בפורמט חלקי המכסה את תקופת החשבון. 

באם לא יוגש החשבון בתאריכים הנ"ל, יועבר   לכל חודש.  30-חשבון חלקי יוגש ע"י הקבלן עד ל
 תאריך הגשת החשבון לחודש לאחריו. 

 חשבון סופי  000.4

 תנאי להגשת חשבון סופי ע"י הקבלן הינו צירוף המסמכים הבאים:

 דפי חישוב כמויות ערוכים וחתומים ע"י מודד מוסמך. 

 כמויות בפורמט מצטבר. .א

 תקופת החשבון. כמויות בפורמט חלקי המכסה את  .ב

מבוצעת וחתומה ע"י מודד מוסמך ע"י ( עדכנית לסיום העבודה    AS MADEתוכנית עדות ) .ג
במפרט כמפורט    GISיש להדגיש כי תוכנית עדות חייבת להיות מוגשת על פי מפרט ההקבלן  

 להכנת נתונים למדידה ומערכות מידע גיאוגרפיות

 יות ותפעול. ספר מתקן הכולל פרוספקטים, קטלוגים, מסמכי אחר .ד

 .ה ע"י המזמיןאישור קבלת העבוד . ה

 ניתוחי מחירים חריגים.  .ו

 סימוכין לעבודות נוספות. .ז

 . "עדות לאחר ביצוע" תוכניות . ח

 תוכניות עדות ,ספר מתקן וכל מסמך אחר במדיה מגנטית על פי דרישת המפקח. .ט

 כל הנדרש ביתרת מסמכי החוזה.  .י

 לא רלוונטי 00.41

 עבודה בשלבים 200.4

בעבור על   בנפרד  ישולם  ולא  הקבלן להביא בחשבון במחירי היחידה שהעבודה תתבצע בשלבים, 
 העבודות הנוספות הכרוכות בכך, כגון : 

 התאמת רומי מכסים לפני כביש ומדרכה סופיים.  -
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החפירה  יב - סתימת  כולל  המשטרה,  אישורי  עפ"י  בשלבים,  כביש  לחציית  הסתעפויות  צוע 
 העבודה שיותרו לבצוע ע"י המשטרה. ופתיחתה מחדש עפ"י שעות 

 ת מתקניםיחצי 300.4

טלפון  של  כבלים  ותיעול,  ביוב  מים,  של  צינורות  קווי  כביש,  קיים,  מתקן  חצית  של  מקרה  בכל 
ר או  רשות  לקבלת  הקבלן  ידאג  אחר,  קיים  מתקן  כל  או  מבנים  יסודות  גז,  צנרת  שיון  יוחשמל, 

שיון יהעבודות. הקבלן מתחייב למלא בקפדנות אחר תנאי הר)במידה ודרוש( לשם ביצוע סדיר של  
קיימים  מתקנים  בקרבת  אחר,  מסוג  עבודה  כל  וכן  חפירה  עבודות  המהנדס.  להוראות  ובהתאם 

 יבוצעו בצורה כזו שלא יגרם להם נזק ותאפשר את פעולתם השוטפת התקינה. 

פעיל את השרות והקשור לפני כל חציה יהיה על הקבלן להתקשר עם הגורם המתאים המחזיק ומ
 במתקן ולתאם עם הגורם או הגורמים המתאימים את הפעולות בקרבת המתקן.

בכל מקרה שמתקן כל שהוא יפגע תוך כדי עבודתו של הקבלן, יהיה עליו להודיע על כך לבעלים 
ולאחראים ולכל הגורמים הקשורים במתקן שנפגע ולגשת מיד לתיקון הנזק לפי הוראותיהם ועל  

יה יכלול הקבלן במחירי היחידות השונים י ו הוא. את כל ההוצאות הקשורות בסידורי החצחשבונ
 הנקובים ברשימת המחירים.

שי והנכסים  המתקנים  את  חשבונו  ועל  המקורי  למצבם  להחזיר  מתחייב  כדי  הקבלן  תוך  יפגעו 
לרבות העבודה  ביוב מהלך  טלפון,  חשמל,  שרותי  למיניהם,  צינורות  כבישים,  מדרכות,  תיעול,  :   ,

 י אחר.נטיעות וכל רכוש פרטי או ציבור
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 עבודות עפר -  57.01פרק 

 כללי 57.01.01
עבודות עפר כוללות חפירה ומילוי תעלות להנחת צינורות, הידוק המילוי, ריפוד חול 

 לחוזה. בתחתית הצינורות, מצעים ועבודות עפר אחרות הנדרשות בהתאם 
על הקבלן לבדוק את שטח העבודות ואת סוג וטיב הקרקע בהם הוא יצטרך לחפור 
לשום  זכאי   יהיה  לא  הקבלן  הקיימים.  הקרקע  לסוגי  בהתאם  הצעתו  את  ויבסס 

 תוספת עבור חפירה. 
 ניקוי השטח 57.01.02

ינוקו מכל צמחיה שיחים, עצים  כל שטח העבודות בהם תיחפרנה תעלות לצינורות 
המפקח.   )כולל באשור  העבודה  לביצוע  להפריע  העלול  אחר  חומר  ומכל  עקירתם( 

 לאתר סילוק פסולת מאושר.פינוי הפסולת  
 חפירת תעלות  57.01.03

כאשר הצינורות   התעלות להנחת הצינורות יחפרו בהתאם לרומים המצוינים בתכנית
שתיתן  באופן  וחלקה  ישרה  תהיה  התחתית  התעלה,  תחתית  על  ישר  מונחים  יהיו 
או  אדמה  רגבי  אבנים,  משורשים,  חופשית  ותהיה  אורכו  לכל  לצינור  טובה  תמיכה 

 עצמים קשים אחרים העלולים לפגוע בצינור או בבידוד.
התקי לביצוע  יפריע  שלא  כך  בצידה  יישפך  מהתעלה  החפור  העבודה החומר  של  ן 

ל יוכל  סי ושלא  לאתר  האתר  מן  יסולק  מקרה  ובכל  התעלה,  לתוך  פסולת יפול  לוק 
ר.  מאושר יידרשו  בהם  בתוך יבמקומות  ואביזרים  צינורות  של  והרכבות  תוכים 

נוח  ביצוע  לאפשר  כדי  המפקח,  להוראות  בהתאם  התעלה  ותועמק  תורחב  התעלה, 
 קונים בצינורות ובציפוי. יהת ותקין של הריתוכים וההרכבות בכל שלביהם, כל

בשיפוע יחפור  הקבלן   התעלה  קירות  יציבות את  את  לוודא  מנת  על  המתאימים  ים 
התקנת דיפונים הנה על חשבון הקבלן וכלולה במחירי   . דיפוניםאו יתקין  הקרקע ו/

 . היחידה 
במקומות מוגבלים בהם יהיה מעבר כלי חפירה מכניים בלתי אפשרי או שהשימוש 

מכני חפירת בכלים  תבוצע  שהיא  סיבה  מכל  רצוי  בלתי  או  מעשי  בלתי  יהיה  ים 
 התעלה בעבודת ידיים.

. פרטי הבין משרדי  המפרט    5701החפירה של תעלות להנחת צינורות תבוצע לפי פרק  
עם השינויים והתוספות   km-06פרט  ומידות החפירה ופרטים נוספים יהיו בהתאם ל

 .שיפורטו להלן 
חול    החול יהיה  וכעטיפה  כמצע  ו/או שישמש  מאבנים  וחופשי  נקי  דקים,  ללא 

 דקים.  35%עם עד  מחומרים אורגניים, חום עם דקים עד חול חרסיתי,
לפני כיסוי התעלות יש לקבל את אשור המפקח. במידה והקבלן יכסה את החפירה 

המפקח אשור  ולא  יי  ,לפני  המפקח  הוראות  ע"פ  הצינור  את  שוב  לגלות  יהיה דרש 
 זכאי לכל תשלום נוסף.  

 מפרט טכני מיוחד לשיקום כבישים ומדרכות  ראה  רוק מדרכותיחיתוך כבישים ופ 57.01.04
. 
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 צינורות מגן  57.01.05

צינורות מגן   צינורות בתוך  יועברו  ע"י המהנדס  בחציות כבישים במקומות שידרשו 
 . בחפירה פתוחה, בקידוחים גמישים או שייקבעו בקדוחים אופקיים

יהיה   המגן  ציפויים  צינור  ללא  ערום  לפחות  צינור  נומינלי  קוטר  גדול   6"בעל  יותר 
דרכו. העובר  יש   מהצינור  מים.  צינור  ברמת  וירותכו  פאזות  עם  יסופקו  השרוולים 

או שווה ערך. נעלי סמך יורכבו   DIMEX RACIלהשתמש בנעלי סמך מפלסטיק מסוג  
מרווחים בין הצינור לשרוול בקצוות, יש לאטום בעזרת מ'. את ה  2.0במרווח של עד  
 פוליאוריטן מוקצף.  אים אותאטם חרושתי מ

 ( km-06 פרט מס')ראה   כיסוי קווי הצינורות 57.01.06
כל קטע של קו צינורות יכוסה בהקדם האפשרי באשור המפקח, לאחר שהונח במצבו 

שאר יותר מקטע יוהתיקונים בכל מקרה לא יהסופי ולאחר שבוצעו בו כל החיבורים  
 צינור אחד בלתי מכוסה.

 :שלבים בשניכיסוי הקו יבוצע 
ויכוסה הצינור   בחול   קדקודולפחות מעל    ס"מ  30  עדבשלב ראשון תמולא התעלה 

 )ע"י המפקח(.  נקי בלבד מאושר
בגמר  הצינור.  צידי  משני  אחת  ובבת  שווה  במידה  יעשה  והידוקו  החומר  הנחת 
השלב הראשון ולפני תחילת השלב השני, יונח סרט )כחול( )ע"ח הקבלן(  לאזהרה 

מים.  צינורות  קו  מונח  זה  בתוואי  הכיתוב   כי  את  ויכלול  תכלת  בצבע  יהיה  הסרט 
לשתייה   מים  קו  שרונים"    -"זהירות  מים תאגיד  להנחת  להנחיות  בהתאם  )הכול 

 , משרד הבריאות(.2012ומש"ל, אוקטובר 
 תחתית שכבת מצעים. עד  נוספיםס"מ  30-מולא התעלה בבשלב שני ת

או  קיימים  מדרכות  או  כבישים  לדרכים,  מתחת  עוברים  הצינורות  קווי  כאשר 
ס"מ. המילוי    20ויונח בשכבות שאינן עולות על    המילוי בחולמתוכננים לעתיד יבוצע  

 א.א.ש.ה.ו.  98%צפיפות של  יהודק ברטיבות אופטימלית ויהודק לקבלת 
 

מקומית כא באדמה  המילוי  יבוצע  פתוחים  בשטחים  עוברים  הצינורות  קווי  שר 
 שתהודק.

   ציפוי וכבישת אספלט 57.01.07
פי הנחיות מפרט כללי מס'   ע"י הקבלן על  יבוצע  וכבישת אספלט  לסלילת   51ציפוי 

ורחובות   פי  וכבישים  מס  על  ומדרכות  כבישים  לשיקום  מיוחד  טכני  החזרת מפרט 
והמדרכה, הכביש  צביעת  תכלול  לקדמותו  "באמפרים",    המצב  סימונים,    ביצוע 

 . התקנת שלטים ותמרורים והפעלת רמזורים

 km-06פרט מס' ומפרט טכני מיוחד לשיקום כבישים ומדרכות ראה  ומדרכה כביש תיקוני
 עבודות הכנה ופירוק  957.01.0

או /ו  P.V.C-מים מ  יפירוק או ביטול שוחות מים, פירוק קוו  במסגרת העבודות יבוצע
 מפלדה. 

השוחות   והידוקווהקווים  פירוק  מדורג  בחול  בורות סתימת  ,  כולל סתימת השוחה 
הפירוקים,   עקב  שנוצרו  הנחיות ותעלות  עפ"י  והידוק  החפור  החומר  במיטב  מילוי 

תו וכן תוך השבת מצב השטח לקדמו  ,במפרט הכללי  51016  כמפורט בסעיףהמפקח,  
 תיקוני אספלט ו/או מרצפות בהתאם לאמור במפרט זה. 

ר באמצעות פטיש חשמלי, משו  ועשיוהריסת בטונים לפי התוכניות י  הב יעבודות חצ
ו )במידה  המפקח  ע"י  שיאושר  אחר  אמצעי  ע"י  או  תכלול ידיסק  העבודה  ידרש(. 

חיתוך ברזלי זיון, עיבוד והחלקת פני הבטון.  כמו כן, העבודה תכלול פירוק והובלת 
 הפסולת שנאספה אל אתר סילוק פסולת מאושר על פי הנחיות המפקח. 

בזהי יבוצע  חוזר  לשימוש  הניתנים  חומרים  של  פירוק  והחומרים   מרביתרות  כל 
ה במחסני  המפקח  לידי  יימסרו  הפירוק  מן  באתר תאגידהמתקבלים  יאוחסנו  או   ,
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ייחשב החומר כפסולת שפינויה  ויתר המפקח על החומר,  לצורך שימוש חוזר בהם. 
 מהאתר כלול במחירי היחידה של הפירוק. 

מהשטח   לסלקה  יהיה  ועליו  הקבלן  כרכוש  תיחשב  העבודה  בשטח  פסולת  על  כל 
ריצופים,  כגון  הקבלן  ע"י  חוזר  לשימוש  המיועדים  חומרים  אחריותו.  ועל  חשבונו 

גינון   ציוד  תאורה,  גופי  שפה,  ואבני  אי  ו,  והשקיהאבני  שוחות, תקרות  של  מכסים 
כאילו נמצאו במצב תקין   ועמודי תמרורים, שלטים, גדרות וכיו"ב ייחשבקולטנים,  

 לפני פירוקם.  
הקבלן  ע"י  יוחלפו  חוזר  לשימוש  והמיועדים  הפירוק  עבודות  בעת  שנפגעו  חומרים 

שא וכו'  גניבות  כולל  חשבונו,  הרכבתם יועל  למועד  עד  אחסונם,  זמן  במשך  רעו 
 מחדש. 
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 קווים מצינורות פלדה -  57.04פרק 

 כללי 57.04.01

במסגרת    העבודות לאורך   קפרהכלולות  מים  אספקת  קווי  של  הנחה  כוללות  זה 
ביצוע שוחות חיבורם לקווים קיימים,  ומדרכות, כבישים קיימים, בשטחים פתוחים  

 . הכנות לחיבורים בעתידו חציותביצוע מגופים, 

 .לפני שהמפקח יאשר את החפירה כמשביעת רצון  הקוויםלהתחיל בהנחת  אין

   הצינורות

כל    סוג מבין  ה  הצינורותהצינורות  ע"  איכותשווי  סופית  וקביעתו   יייקבע  המזמין 
 תחייב את הקבלן.  

 , לפני רכישתם ואספקתם לשטח.  והמתכנן המפקח י" עיאושרו מראש  הצינורות

כמצוין   המצוינותבדיקות    תבוצענה צינור  לכל  המתאים  ישראל  בתקן  והמפורטות 
לבדוק   ומטרתן  ע"שהצינור  ולוודאלעיל,  שאושרו  הקבלן   יות  ושבכוונת  המפקח 

יש לתקן והם עומדים בכל דרישות התקן המתאים.    בהתאםלספק לשטח, אכן יוצרו  
 . 5452לוודא התאמת הצינורות לת"י 

לשטח אך ורק לאחר מסירת תעודות ומסמכים למפקח,   הצינורותיספק את    הקבלן
שביצע הקבלן לצינורות ואישור תקינות תוצאות   המוקדמותשמעידים על הבדיקות  

 המפקח.  יהבדיקות בכתב ע"

ללא פעמון, עובי דופן   530נושא ת"י  הצינורות המיועדים להנחה בקרקע יהיו מפלדה  
"5/32  " קוטר  עד  "10לצינורות  דופן  עובי   ,3/16  " בקוטר  "  12לצינורות  , 36עד 

 שכבתי. -שחול תלת בפוליאתילןמצופים פנימית בבטון וחיצונית 

, הדרג ועובי הדופן הצינורקוטר  ,נור יהצנורות יהיה מוטבע )במפעל( הלוגו של יהצ על
והחיבורים    טיב.  המתאים הקווים  ביצוע  הבדיקות,  עפ"   המו דוכהחומר,   י יהיו 

ועפ" הכללי  היצרן.  יהמפרט  מפרטי    יודגש  הנחיית  כי  חלק   היצרןבמיוחד  מהווים 
 . בלתי נפרד ממפרט זה

 הובלה

שלמות  על  לשמור  יש  למקום  ממקום  והעברתם  פריקתם  הצינורות  טעינת  בעת 
גם  תוקדש  מיוחדת  לב  תשומת  בקצוות,  במיוחד  העגולה  צורתם  ועל  הצינורות 

 ציפוי החיצוני והפנימי.לשמירה על שלמות ה

או  הצינורות  למעיכת  לגרום  העלול  לגובה  ההובלה  בכלי  הצינורות  את  לטעון  אין 
 לקלקול ציפויים. 

הצינורות ייקשרו היטב בכלי ההובלה כדי להבטיח יציבות המטען. פריקת הצינורות 
וזהירה של הצינור, אסור לתפוש את  יבטיחו הורדה איטית  תבוצע באמצעים אשר 

ור בווים או כלים אחרים העלולים לפגוע בקצה הצינור, או לעוות אותו. אסור הצינ
בהחלט להפיל את הצינורות על הקרקע או על צינורות אחרים. יש להבטיח שליטה 
גמורה על הצינור בהיותו תלוי באוויר באופן שלא יתנגש במכוניות, מבנים, עצים, או 

 עצמים אחרים.

המונחים צינורות  להעביר  על   אין  להתהלך  אסור  גלגול.  או  גרירה  ע"י  הקרקע  על 
 צינורות מצופים המונחים בשדה. 
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 פיזור 

הצינורות יפוזרו על הקרקע ליד התעלה באופן שלא יפריע למהלך תקין של העבודה, 
לכך  הקבלן  ידאג  דרכים,  הקו  תוואי  חוצה  בהם  במקומות  וכו',  רכב  כלי  למעבר 

פריעו את המעבר בדרכים אלה. הצינורות יונחו שהצינורות המפוזרים לא יחסמו או י
על אדמה נקייה מאבנים ועצמים בולטים, או לחלופין ע"ג שקי חול או עצמים נוחים 

 אחרים לפי הוראות המפקח.

את   הקבלן  יאחסן  הקווים  לאורך  הצינורות  את  לפזר  אפשרות  תהיה  לא  כאשר 
 יורה המפקח או המהנדס. הצינורות בערמות מרוכזות במקומות ובצורה שעליהם 

הקבלן ינקוט בכל האמצעים על מנת לשמור הצינורות מחדירת לכלוך או כל חמר זר 
אחר לתוכם. לפני הנחתו וריתוכו יש לנקות היטב את הקצוות של כל צינור. כמו כן, 

 יש לסתום את הקצוות של כל הצינורות הבודדים. 

 הנחה

כווצים יעשו במידת האפשר ברציפות. תחיבורי ריתוך וציפוי הריתוכים בשרוולים מ
 צינורות באזור חקלאי( יחד יורדו לתעלה וירותכו בה.  4סימום קהקטעים שרותכו )מ

 )באזור הבנוי לא תותר ריתוך מחוץ לתעלה של יותר משני צינורות.( 

לפני הורדת הצינורות ייבדק הציפוי ויתוקנו כל הפגמים בו. הורדת הצינורות לתעלה  
בזהירו בשלמות תעשה  לפגוע  העלול  מדי  רב  כפוף  יגרם  שלא  באופן  מירבית  ת 

 צונית. יהצינורות בציפויים הפנימי, או בעטיפה הח

 בשום פנים אין לכרוך כבל פלדה או שרשרת מסביב לצינור !

החיבורים בתוך התעלה יעשו ע"י ריתוכי ראש. בידוד הריתוכים בין הצינורות יעשה 
 לה. בעוד הצינורות מונחים ליד התע

בסוף כל יום עבודה ובמקרה של הפסקה ממושכת בעבודה יש לסתום את פי הצינור 
שכבר רותך. הקבלן ישמור ויבטיח כי כל קצה צינור אשר אינו בעבודה יהיה סתום 

 ותמנע כניסת לכלוך אליו. 

המפקח עם  בתיאום  הצנרת  יצרן   של  שדה  שירות  הפרויקט  במהלך  להזמין   חובה 
ר עטיפת  בדיקת  ולצרפו לצורך  הצנרת  יצרן  מאת  ממצאים  דו"ח  לקבל  יש  אשים. 

 לתיק הפרויקט שיימסר למזמין בסוף הפרויקט.

 לקו מים קיים   חיבור

שעליהן    תוכניות של   סומנוהאתר  אליהם  החיבור  ומקומות  הקיימים  המים  קווי 
ובלתי   חלקיות  המתוכננים  קווי    לפני.  מחייבותהקווים  של  חיבורים   מים ביצוע 

הקיימים הקווים  את  ולגלות  לחפור  יש  קיימים  מים  לקווי  במקומות   .מתוכננים 
קווים  ובמקומות  המתוכננים    החיבור מים   חדשיםבהם  קווי  לחצות  מתוכננים 

ואת הרום שלהם.   הקיימיםנורות  ימדוד ולסמן במדויק את מיקום הציש ל   קיימים,
ורק לאחר   לבדיקהמודד מוסמך, תועברנה למפקח    יתוצאות המדידה, שתבוצע ע"

בין   חציהקבלת אישורו בכתב והנחיותיו תבוצע עבודת החיבור לקווים קיימים או  
כל קיימים.  לקווים  חדשים  הקיימת   המתוכנניםהחיבור    מקומות  קווים  למערכת 

 קבע לאחר גילוי הקו הקיים. ימדויק י מיקוםהם משוערים.  

לק  סדר בחיבור  מקסימלית   קיימיםוים  והעבודה  רציפות  שיבטיח  בצורה  יקבע 
קווים קיימים   ניתוק הקיימת.     המיםבהספקת מים לצרכנים המחוברים למערכת  

החדשי  המערכתמן   הקווים  והפעלת  חיבור  לאחר  ורק  אך  קבלת יבוצע  ולאחר  ם 
 מהמזמין.אישור 
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צורך בהודעה לתושבים  מקרה    בכל יהיה  ולאחר   שעות מראש  48של הפסקת מים 
ימי עבודה מראש על הפסקת   7לנציג שרונים יש להודיע    . המזמין נציג שרונים אישור  

 מים.

הקבלן למפקח לאישור תוכנית עבודה בה יפרט את סדר   יגישהתחלת הביצוע    לפני
השונים, תוך ציון משך הזמן הנדרש   והחיבוריםוים וביצוע ההסתעפויות  והנחת הק

תופסק   בהם  הקטעים  והגדרת  קטע  כל  ההפסקה   הספקתלביצוע  זמן  ומשך  המים 
 הצפוי. 

כי אישור לתוכנית העבודה יוחל בביצוע. יש להדגיש    המפקחלאחר קבלת אישור    רק
תוך ביצוע העבודה יעמוד הקבלן בקשר בכל הנוגע   וכיזה יהיה אישור מוקדם בלבד  
על כל   מראששעות    48ויודיעו לה לפחות    שרוניםתאגיד  להפסקות הספקת המים עם  

 תבוצע אותה הפסקה.   שרוניםנציג  אישור הפסקה. רק לאחר קבלת 

י הקו הקיים, ניתוק זרימת המים יכלול חפירה לגילו  הקיימים  קוויםהחיבור ל  ביצוע
חיבור אוגנים   יהקיים, חיבור הקו החדש לקו הקיים ע"   הקובקו, חיתוך ו/או פירוק  

ל כמפורט בתוכניות, ואביזרי החיבור המתאימים, הכ  כלכולל אספקה והתקנה של  
שנועדו   הקיימים  הקווים  של   לביטולניתוק  החיצוני  הציפוי  תיקון  המערכת,  מן 

 בצינור הקיים.  המיםמילוי החוזר וחידוש זרימת נורות, היהצ

ההספקה    במידה הנ"יסט  יחייבווצרכי  המוקדמת  העבודה  מתוכנית  תעשינה ליה   ,
להוראות בהתאם  הכרוכות    מחיר.  .שרוניםנציג    ההפסקות  העבודות   בהפסקות כל 

 זרימה יהיה כלול במחירי היחידה ולא ישולם בנפרד. 

 התקנת אביזרים 57.04.02

 כללי
לצינורות    כל קשתות, פלדההאבזרים  רקורדים,  איטום,  חומרי  ברגים,  אוגנים,   :

" )מעברי  הסתעפויות  ע"Tמיצרים,  יסופקו  וכד'  ויהיו    י"(  בלבד.   חרושתייםהקבלן 
ייוצרו   האבזריםומעלה האבזרים יהיו עם חיבור פעמון קצר לריתוך. כל    3בקטרים "

והטיב,   הסוג  מבחינת  בכל  יענו  האבזרים  כל  פלדה.  הציפוי   עובימצינורות  הדופן, 
)או הצביעה( לדרישות המפורטות לעיל.   הפנימי   הציפויהפנימי והעטיפה החיצונית 

 . רבביהח"נורות ייצרן הצ ייעשו ע"יוהעטיפה החיצונית 

הקבלן על פי   יאף הם ע"  ויסופקו"  16  דרגיהיו מ"  פלסטייםה האביזרים לצינורות    כל
, הסוגים והתקנים המפורטים לעיל. כל האביזרים יענו מבחינת הסוג  היצרניםשמות  

 הנחיות היצרן. יוהביצוע יהיה עפ"  לוהדרג לדרישות הנ" המבנהוהטיב, 

מראש,    האביזרים ואספקתםמתכנןוה  המפקח  י"עיאושרו  רכישתם  לפני  לפני   ., 
יש  האביזרים  בהרכבת  לתוכם.  שחדר  לכלוך  מכל  לנקותם  יש  האביזרים  התקנת 
הצינורות  לבין  בין האביזרים  פלס מים. ההתאמה  לפי  איזונם המדויק  על  להקפיד 

 תהיה מדויקת אך לא מאולצת.

בכ ברגים  מתיחות  ע"י  התאמה  תורשה  למאמצולא  שתגרום  דרך  בכל  או  ים ח 
 פנימיים באביזרים או באגניהם. 

 אוגנים 

לתקן יתאימו  מטיפוס    60ת"י    האוגנים  ריתוך   Slip-onויהיו  קדוחים.  חורים  עם 
 האוגנים יבוצע כך שחוריהם יהיו סימטריים לגבי ציר אנכי העובר בציר הצינור. 

 ברגים

שנ  הספקת  כוללת  והספקתם  הקבלן,  ע"י  יסופקו  ועיגונם  אוגנים  לחיבור  י ברגים 
אומים לכל בורג. יש להשתמש אך ורק בברגים בקוטר נכון, אורך הברגים לכל מגוף 

בש הבורג,  קצה  יבלוט  סגירתם  שלאחר  להבטיח  כדי  ומספיק  אחיד  של ייהיה  עור 
המתאימים  הברגים  ואחידה.  הדרגתית  תהיה  הברגים  מתיחת  לפחות,  אחד  תבריג 
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ומצופים בקדמיום   307-527A  ASTM  התקן  לחיבורי אגנים יהיו מפלדה לפי דרישות
 עם פסיבציה כרומטית.

 אטמים

באטם  ישתמש  הקבלן  האביזרים,  לסוגי  יתאימו  והם  הקבלן  ע"י  יסופקו  האטמים 
קלינגריט עם גרפיט לאטימה. בין אגנים ישמש אטם אחד   200סוג    Klingerתוצרת  

בעובי   החיצו  2בלבד  היקפם  כלומר  טבעתי  מטיפוס  יהיו  האטמים  עד מ"מ.  יגיע  ני 
 לחורי הברגים וקוטרם הפנימי זהה לקוטר הפנימי של הצינור. 

אחת  פעם  אלא  באטם  להשתמש  אין  בהחלט,  נקיים  האטמים  יהיו  ההרכבה  בעת 
 בלבד. 

 km-km ,04-03מס' פרטים ראה   מגופים

 

"  מגופים עד  "  2בקטרים  תוצרת  אלכסונים  מגופים   איכותשווה    או"  דורותיהיו 
 . המפקח  יר ע"תוצרת אחרת שתאוש

"  מגופים )  ומעלה  3בקטרים  טריז  מגופי  יציקה   מברזל(  GATE VALVEיהיו 
 איכות שווה    או  TRS", דגם  רפאלדוגמת תוצרת "  ,61  ,יהמתאימים לתקן ישראלי ת"

 המפקח.  ימתוצרת אחרת שתאושר ע"

 " פנימי וציפוי אפוקסי פוליאסטר חיצוני. גוש ומכסה המגוף יהיו בעלי ציפוי "רילסן

ויתאימו ללחץ עבודה   בין משרדיבמפרט ה  57047סעיף    דרישותהמגופים יהיו לפי    כל
לפני הרכבת מגופים יש לפתוח כל מגוף פתיחה מלאה   אטמוספירות.  16מינימלי של  

של  האטימה  ושטחי  לגמרי  המגוף  יסגר  זה  אחרי  נקייה.  במטלית  בפנים  ולנקותו 
האגנים ה של  האטימה  שטחי  את  לכסות  יש  זה  ניקוי  אחרי  הם,  אף  ינוקו  אגנים 

 במכסאות אשר יוסרו רק ברגע האחרון. 

 ככלל מגופים יונחו רק במדרכות.

עיגון הצינור בטבעת   ותכולל השוחת מגוף מדגם תא טמון באדמה,  המגופים יותקנו ב
בקוטר   פי.וי.סי  ארובת  באדמה  עד    250בטון  באורך  מכסה    1.5מ"מ,  מרובע מ', 

פתח   עם  למדרכות  בטון  יאובאלהמתאים  תושבת  ע"ג  פעמון  עם  פלדה   מיציקת 
 , לרבות סמל התאגיד והכיתוב "מים". בהתאם לפרט ההתקנה המצורף

הוראות  ולפי  בתוכניות  הנדרש  לפי  צווארון,  באמצעות  יותאם,  השוחות  מכסי  רום 
רה ייקבע רום המכסה באתר המפקח, לגובה פני קרקע או אספלט סופיים. בכל מק 

 ע"י המפקח. 

כל השוחות תהיינה ללא רצפה ותוצבנה על מילוי חצץ ובניית אבני דבש ובלוקים. כל 
 במפרט 57049חלקי המתכת בשוחה ובמערכות האביזרים יצבעו כמפורט בסעיף מס' 

 .הבין משרדי 

 km-05מס'   פרטראה   התקנת ברזי שריפה

יבוצעו    ברזי במפרט   570813לפרט סטנדרטי המצורף וכן לפי סעיף    בהתאםהכיבוי 
לברזי הכיבוי יהיו בהתאם למפורט לעיל.   נורותיהצולהוראות המפקח.    בין משרדיה

עליון    הזקף צבע  שכבות  ובשתי  יסוד  בצבע  יצבעו  הכיבוי  וברז  העילי  דוגמת בקטע 
   .RAL-3020"טמגלס" בגוון 

קום ובצורה כזו שיאפשר גילויו המיידי, גישה חופשית אליו ברז השריפה יותקן במ
 , והפעלתו המהירה והבטוחה 

 כמו כן יש להבטיח גישה נוחה לשם אחזקתו השוטפת.
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יש לשים לב שלא להתקין ברז שריפה באמצע חומה או בכל מקום אחר שיש בו מן 
ברזי למקם  יש  הרחוב.  בתושבי  לפגוע  ושעלול  הבית  חזית  במראה  שריפה   הפגיעה 

 בגבול בין החלקות ובאופן אסתטי ככל האפשר. 

 אין לבצע ממוצא ברז השריפה יציאות כלשהן לחיבורי בתים, גינון וכיו"ב. 

 פתח ברז השריפה יופנה לכוון הכביש. 

 km-02-, ו km-01מס'ראה פרטים   חיבורי בתים

בתים  המפקח   וגינון  חיבורי  ע"י  יקבע  המדויק  ומיקומם  לפרטים  בהתאם  יותקנו 
 באתר. סימון החיבורים על גבי התוכניות אינו מהווה קביעה מדויקת של מיקומם. 

המגול תקן ווהאביזרים  בעלי  יהיו  בתים  חיבורי  ביצוע  לצורך  יסופקו  אשר  נים 
 ישראלי והברזים תוצרת "דורות". 

המה או  המפקח  אשור  את  לקבל  הקבלן  במערכת על  המותקן  אביזר  כל  על  נדס 
 המדידה. 

 
 ריתוך הצינורות 57.04.03

כל הריתוכים יבוצעו אך ורק ע"י רתכים מוסמכים לרתך צינורות בעלי "תעודה של 
אשר, עמדו במבחן רתכים. חיבורי הריתוך יבוצעו   127רתך מוסמך" בהתאם לת"י  

באלקטרודו להשתמש  יש  מוגנה,  חשמלית  בקשת  ריתוך  ע"י  לזרם רק  מתאימות  ת 
 ישיר ולזרם חלופי או שווה ערך. 

 עבודות הכנה לריתוך צינורות

קצות הצינורות יבדקו לפני ריתוכם לשלמותם ולצורתם העגולה הנכונה וכל הפגמים 
יתוקנו לשביעת רצונו של המהנדס. את קצות הצינורות העומדים לריתוך יש לנקות 

 יב הריתוך.היטב מכל חומר זר העלול להשפיע לרעה על ט

צמנט חייב ציפוי המלט בשפתיו להיות בעל עובי -בצינורות בעלי ציפוי פנימי של מלט
 מלא בכל היקף הצינור. 

מ"מ לכוון פנים הצינור וזאת בתנאי   1.5פגמים ושקעים קלים מותרים עד לעומק של  
שאורכם הכללי לא יהיה יותר מאשר חצי היקף הציפוי. הצינורות שציפויים הפנימי 

ימצא פגום יותר מהמותר לפי המוגדר לעיל יפסלו ולא יותרו לשימוש, אלא אם כן י
מלא  הציפוי  בו  למקום  עד  הפגום  החלק  חיתוך  או  הציפוי  תיקון  המהנדס  יתיר 

 ושלם. 

 חיתוך צינורות והכנתם לריתוך 

בדיוק  יעשו  אלכסוניים  חיתוכים  הצינור.  לציר  ניצב  במישור  יהיו  ישרים  חיתוכים 
הזווי יבוצע לפי  החיתוך  אחד.  במישור  תהיה  החיתוך  ששפת  ובאופן  הדרושה  ת 

במכשיר חיתוך מכני או )בצינורות ללא ציפוי פנימי( בלהבה אציטלין בעזרת מכשיר 
חיתוך מיוחד או, לפי אשור מיוחד של מהנדס, ע"ח חיתוך בלהבה ביד בעזרת כוונת 

ואם   בהחלט,  נקיים  יהיו  בלהבה  החתוכים  השטחים  בעת מיוחדת,  יושג  זה  דבר 
 החיתוך יש לעבד את השטח בפצירה. 

מלט של  פנימי  ציפוי  בעלי  הצינורות  "ארקאיר" -חיתוך  בשיטת  יעשה  צמנט 
(ARCAIR" פחם  אלקטרודות  עם  אוויר 4(,  זרם  זרם.  מקור  של  למגע  שתחובר   "

של  השרוף  שהקצה  כך  על  להקפיד  יש  בפח.  תיגע  שהאלקטרודה  לפני  יופעל 
ס"מ מידית המכשיר. בזמן    5-ס"מ אך לא פחות מ   10-רחק של כאלקטרודה יהיה במ

בת   הצינור  ושטח  האלקטרודה  בין  הזווית  תהיה  החיתוך   45הריתוך  וכיוון  מעלות 
לשם  ידיים  בשתי  תוחזק  המכשיר  של  שהידית  רצוי  למטה.  מלמעלה  תמיד  יהיה 

צמנט -לטאיזון. בגמר החיתוך יש לוודא שהפח נחתך לחלוטין, להפריד את ציפוי המ
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על   יעלה  לא  שמשקלו  בפטיש  מכה  וליישרו   1ע"י  הצינור  קצה  את  ולהחליק  ק"ג 
 בפצירה. 

את  לבצע  תותר  "ארקאיר"  בעזרת  העבודות  את  לבצע  אפשרות  שאין  במקרים 
העבודות בעזרת משור יד או משור מכני בתנאי שהחתך יתקבל ניצב לציר האורך של 

המ הוראות  לפי  מיוחדים,  במקרים  בלהבה הצינור.  הצינורות  את  חותכים  הנדס, 
וגיר או מדגש, לחתוך  בד  יש לסמן את הצינור בעזרת רצועת  זו  אוטוגנית. למטרה 

ק"ג   1את הצינור בעזרת להבה אוטוגנית, לשבור את הציפוי הפנימי בעזרת פטיש עד  
 לאורך היקף הצינור ולשייף או להשחיז את קצה החיתוך של הצינור. 

 הצינורות התאמת 

בעת התאמת הצינורות יש להמעיט ככל האפשר ב"מדרגות" בין קצות של צינורות 
על   זו לא תעלה  לגבי  זו  מ"מ.   1.0סמוכים. התזוזה הרדיאלית של דפנות הצינורות 

יש להשתמש במצמד   ישר  בקו  צינורות המתחברים  חישוק שתפקידו   -לשם מרכוז 
ה מרבית של קצה צינור אחד לשני. להצמיד הצינורות כך שתהיה המשכיות והתאמ

אין להסיר את החישוק עד אשר ריתוך מבטיח תפישה טובה של הצינורות הסמוכים 
 זה לזה ואת מצבם הנכון של הצינורות עד להשלמת הריתוך.

 
 ביצוע הריתוכים

 מצבי הריתוך

הריתוך(  בשעת  במקום  קבועים  נמצאים  )שהצינורות  קבוע  במצב  הריתוכים  ביצוע 
רק בתנאי שתובטח שמירה על התאמת הצינורות ע"י סדור מתאים של אדנים יורשה  

וגלגלים המאפשר תמיכה וסיבוב על שני צינורות או יותר. ריתוך במצב קבוע יבוצע 
מנת  על  התעלה  בצד  הקרקע  מעל  או  התעלה  מעל  אדנים  על  נתמכים  כשהצינורות 

ורות יהיה תמיד כלפי  להשלים את תפר הריתוך לכל היקפו. התפר האורכי של הצינ
 ". 02:00" ל"שעה 10:00מעלה ותוך הזזה בין צינור לצינור בין "שעה 

 מחזור השורש 

הצינורות  כאשר  המצבים  בשני  יבוצע  הראשון(  הריתוך  )מחזור  השורש  מחזור 
נמצאים קבועים במקום ויש למעט ככל האפשר בהזזת הצינורות עד להשלמת מחזור 

 השורש כולו. 

 ורים ניקוי בין המחז

קשקשים  סיגים,  מכל  היטב  התפר  את  לנקות  יש  ומחזור  מחזור  כל  השלמת  אחרי 
ינוקו כנ"ל המקומות בהם מחליפים את האלקטרודות. את הניקוי  כן  ולכלוך. כמו 

 יש לבצע בעזרת אבן משחזת מכנית.

 מחזורי מילוי וגמר

תשמשנה מחזור  לכל  משניים.  קטן  יהיה  לא  ריתוך  תפר  בכל  המחזורים   מספר 
בערך   יהיה  המילוי  מחזורי  עובי  תקניות.  המחזורים   3-3.5אלקטרודות  עובי  מ"מ. 

מ"מ ולא יותר   0.8  -ומספרם יתאימו כך שגב התפר יבלוט מפני הצינור לא פחות מ
בערך    1.5  -מ יהיה  העליון  המחזור  רוחב  שמלפני   3מ"מ.  הנעיץ  מרוחב  גדול  מ"מ 

במבר היטב  לנקות  יש  הגמור  התפר  את  בשני הריתוך.  להתחיל  אין  פלדה.  שת 
 מחזורים באותו מקום.

 ריתוך צינורות בעלי ציפוי פנימי

"אקספנדו".   באבקת  להשתמש  יש  הריתוך  במקום  הציפוי  המשכיות  קבלת  לשם 
האבקה תעורבב במים עד אשר תהפוך למשחה פלסטית )לא נוזלית(. התערובת תוכן 

מן הערבוב. קצות הציפוי  בכמות אשר תספיק למריחה משך לא יותר מחצי שעה מז
בעובי של   כל אחד  וימרחו במשחה  פגיעות   2יורטבו אחר הניקוי במים  בערך.  מ"מ 

עובי   עשוי  כאלה  שבמקומות  כך  המריחה,  בזמן  ימולאו  בציפוי  קטנים  ושקעים 
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דקות  אלא  ב"אקספנדו"  מריחה  להרשות  אין  הנ"ל.  מהמידה  גדול  להיות  המריחה 
א הריתוך.  ביצוע  לפני  המיועדים ספורות  הפלדה  שטחי  על  תעלה  שהמריחה  סור 

לריתוך. מיד אחרי גמר המריחה יקורבו וילחצו קצוות הצינורות זה לזה ללא רווח, 
עודף  מכל  הפלדה  צינורות  קצות  וינגבו  נקודתיים,  ריתוכים  ע"י  יתפסו  זה  ובמצב 

באלקטרודה   יעשה  הראשוני  הריתוך  הריתוך.  לנעיץ  יצא  אשר  וזרם   3משחה  מ"מ 
 אמפר. 100ר אינו עולה על אש

 מרווח עבודה 

מ קטן  לא  יהיה  התעלה  בתוך  העבודה  יהיו   40-מרחב  ראש  לריתוכי  הבורות  ס"מ. 
 בעלי גודל מספיק כדי לא להצר על הרתך יתר על המידה. 

 תנאי מזג האוויר

מזג   תנאי  ע"י  מושפע  להיות  עלול  הריתוכים  טיב  כאשר  ריתוך  עבודות  לבצע  אין 
נוחים, כגון גשם, ערפל, סופות חול ורוחות חזקות. המהנדס יקבע בכל אוויר בלתי  

 מקרה אם תנאי מזג אוויר מרשים את ביצוע עבודות הריתוך.

 תמיכות בצנרת

בזווית   קשתות  של  בחיבורים  תמיכות  יבוצעו  הצורך  ומעלה,   30במידת  מעלות 
"( קמץ  וההורTהסתעפויות  לדרישות  לתכניות,  בהתאם  הצינור  וקצה  של "(  אות 

 המהנדס. 

 עבודות ריתוך שונות  57.04.04

 ריתוך אוגנים

לריתוך  נוסף  המבצע  ירתך  שחיל  אוגן  בריתוך  יהיה  לצינורות  האוגנים  ריתוך  טיב 
ירותכו  ריתוך  צוואר  בעלי  אוגנים  האוגן.  פתח  בתוך  פנימי  ריתוך  גם  חיצוני, 

תוך התאמה מדויקת ומרכזית של האוגנים כלפי הצינור. בריתוך האוגנים   ,לצינורות
יש להבטיח ששטח האטימה יהיה ניצב לציר הצינור. יש לשמור על שטחי האטימה 
וכד'. יש לתקן את כל  מחומר ריתוך, ומכל פגיעה אחרת, כגון טיפות התזה, לכלוך 

 הפגמים העלולים להפריע לאטימה של אוגנים.

 )יבוצעו רק באישור בכתב של המפקח( תכותקשתות מרו

המידות  לפי  יחתכו  הקשתות  משופעים.  צינורות  מקטעי  תורכבנה  הקשתות 
מלט  ציפוי  בעלי  בצינורות  לשני.  אחד  קטע  של  מדויקת  התאמה  תוך  שבתכניות, 
לתקן  יש  וחלק,  רצוף  הציפוי  יהיה  מקום  שבכל  כך  הקשתות  וירתכו  יחתכו  פנימי 

 אחרי ריתוך הקשת כולה. ולהשלים את הציפוי 

  קשתות מוכנות

ריתוכים  ע"י  לצינורות  ירותכו  קבועות  סטנדרטיות  זוויות  בנות  מוכנות  קשתות 
מצבה  ועל  מדויקת  התאמה  על  הקפדה  תוך  צינורות,  לריתוך  לעיל  כמפורט  ישרים 
חיתוך אלכסוני בקצה   ע"י  יעשו  בזוויות הקשתות  שינויים קלים  הנתון של הקשת. 

 ות בהתאם לצורך.הקשת ותוספ

 הסתעפויות מצנרת ראשית

 Tובאמצעות אביזר    פלדה  3הסתעפויות מצנרת ראשית יבוצעו בקוטר מינימלי של " 
ועטיפה   מלט  פנים  ציפוי  עם  מפלדה  תהיה  הקרקע  בתוך  ההסתעפות  חרושתי. 
יבוצעו מחוץ לקרקע  חיצונית מפוליאתילן שחול. מעברי קוטר לצורך חיבורי בתים 

מ מעל פני הקרקע. לפני ביצוע הצנרת הראשית יש לסמן בשטח נקודות ס"  10בגובה  
 . Tההתפצלות ולהכין מראש אביזרי 
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רק לאחר אישור בכתב של המפקח   מוצא בחדירה לצנרת פלדה ראשית יבוצעריתוך  
פרט שימסר ע"י ומעלה וידרוש בכל מקרה טבעת חיזוק בהתאם ל  4במוצא בקוטר "

חדירה  .  המזמין. לצורת ריתוך  החודר בהתאם  הצינור  של  מדויק  חיתוך  ע"י  יבוצע 
כדי  הסעיף  של  לפרופיל  מותאם  להיות  צריך  הפתח  חיתוך  הראשי.  בצינור  הפתח 
וינוקה היטב הצד הפנימי של הריתוך  לרתכו לצינור הראשי. במידת האפשר יוחלק 

 כדי שיהיה מעבר חלק וקוטר הצינור יהיה מלא.

יך להיות קטע קצר המאפשר תיקון של ציפוי הפנימי הצינור המתחבר להסתעפות צר
שלם  צינור  של  השקה  ריתוך  ע"י  יעשה  ההסתעפות  המשך  הריתוך.  ביצוע  אחרי 

צמנט עם אקספנדו לפני  -לקטע המסתעף הקצר. יש לתקן את הציפוי הפנימי של מלט
 ביצוע ריתוך החדירה. 

שוברים בזהירות   לעיל,  את חיתוך הפתח בפלדה עושים בשיטת "ארקאיר" כמפורט
אחרי  הפלדה.  מדופן  החתוך  הסגמנט  הוצאת  אחרי  שנתגלה  הפנימי  הציפוי  את 
לכלוך  מכל  החבור  של  הפנימי  הצד  את  לנקות  יש  מעלה  כמפורט  הסעיף  ריתוך 
בגמר  הצינורות.  שני  בין  החדירה  בקו  חלק  מעבר  שיהיה  ולהקפיד  מלט  ופירורי 

ות את פנים הצינור מכל פסולת, שיירי ריתוך הסעיף ותיקון הציפוי הפנימי יש לנק
מלט וחומר זה אחר. את המלט הטרי של התקין יש לכסות בחומר הבשלה מתאים 

יכלל  ת  והיא  התקנת טבעת חיזוקלא תשולם כל תוספת עבור  .  כדי למנוע ייבוש מהיר
 במחיר התקנת הצינורות. טיב הריתוכים יהיה כמפורט מעלה לריתוך צינורות. 

 ת ותיקונםפגמים בצינורו

יתן  בצינורות  אחרים  פגמים  או  סדקים  דפיקות,  יתגלו  הריתוך  ולאחר  במקרה 
הצינור  את  לסלק  או  הפגום  החלק  את  לחתוך  הפגם,  את  לתקן  הוראות  המהנדס 

 הפגום כולו לא תשולם כל תוספת בגין תיקונים אלה. 

 תיקון של ליקויים בריתוכים

במחזור ליקויים  לתקן  רשות  לתת  יוכל  לתקן המהנדס  מותר  המילוי,  או  השורש  י 
אשור  טעונים  יהיו  כאלה  תיקונים  אולם  הגמר,  במחזור  וקעקועים  מלט  נקבי 

מ"מ לא ייחשבו כפגם. לפני ביצוע    1.0המהנדס. קעקועים אשר עומקם אינו עולה על  
כל  בלהבה.  חיתוך  או  ליטוש  באיזמל,  חיטוט  ע"י  הפגם  את  להסיר  יש  תיקון  כל 

יו והקשקשים  לחתוך הסיגים  יש  בתפר  סדק  שיתגלה  במקרה  פלדה,  במברשת  סרו 
ולרתכו מחדש. המבצע יסמן כל פגם שיתגלה בצינורות או בריתוכים  את כל התפר 
הורדת  לפני  ייעשו  בריתוכים  התיקונים  כל  הצינור.  גב  על  שמן  בצבע  ברור  סימון 
כל  כי  אישר  שמהנדס  לאחר  אלא  לתעלה  קטע  כל  יורד  ולא  לתעלה,  הצינורות 

 תיקונים באותו קטע נעשו לשביעות רצונו.ה

 צביעת צינורות פלדה ואביזרים על קרקעיים 57.04.05

 תחום המפרט 

מפרט זה חל על צביעתם של צינורות ואביזרים בקווי פלדה שיונחו על פני הקרקע הן 
זמניים והן קבועים. כמו כן על צינורות גלויים לבריכות ומגדלי מים. המפרט אינו חל  

 ורות בתוך הבריכות, הבאים במגע עם המים. על צינ 

 הנחת הצינורות

פחות  לא  של  בגובה  מיוחדים  בטון  לבני  על  יונחו  הקרקע  על  להניחם  שיש   צינורות 
עבודות   20-מ על  ולהקל  הקורוזיה  סכנת  את  להקטין  מנת  על  הקרקע,  מפני  ס"מ 

ן יהיו לפי ההחזקה. צורת הלבנים הנ"ל )בלוקים טרומיים(, המרחק ביניהם ומיקומ
 התכניות או לפי הוראות המהנדס המפקח. 

 הכנת הרקע לצביעה )ניקוי פני הצינורות והאביזרים( 
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 צינורות .א

ינוקו מקודם  צבועים  היו  שלא  חלודה,   צינורות  מכל  מכניות  פלדה  במברשות 
מיד  בנזין.  או  בנפט  להסיר  יש  וגריז  שמן  כתמי  אחר,  זר  וחומר  לכלוך,  קשקשים, 

 לאחר הניקוי יש לצבוע את השטחים בשכבה ראשונה של צבע יסוד כמפורט מטה.

בצינורות שהיו צבועים בצבע ביטומני או צבע אחר, על המהנדס המפקח לבדוק את 
הצב השטחים  השיפוץ כל  פעולות  את  ולקבוע  חלודה  ולכתמי  בצבע  לפגמים  ועים 

 הדרושות. 

ייחשבו שטחים בהם הצבע נסדק, מתקלף או מראה חוסר הידבקות  כפגמים בצבע 
המוסתרים  או  לגישה  הקשים  מקומות  בבדיקת  להקפיד  יש  במיוחד  המתכת.  אל 

הנקי למתכת  עד  ינוקו  צבע  פגמי  של  או  חלודה  של  המקומות  כל  בעזרת מהעין.  יה 
מברשת פלדה מכנית. במקרה ואין אפשרות להפעיל מברשות מכניות יורשה השימוש 

שהמפקח   בתנאי  יד,  לזה יבמברשות  בטיבו  שווה  ושהניקוי  לכך  אישורו  את  יתן 
 המושג במברשת מכנית.

במקומות קשים לגישה, בהם אין כל אפשרות להגיע במברשות מכניות או מברשות 
דה, צבע פגום ולכלוך עד כמה שאפשר, לייבש את השטח ע"י  יד, יש להסיר את החלו

יש  אספלט  בשכבת  המצופים  בצינורות  מגן.  במשחת  אלה  מקומות  ולכסות  ניגוב 
 שאר רק צבע היסוד. י להסיר את האספלט עד שי

 אביזרים .ב

באביזרים הבאים צבועים מבית החרושת יש לנקות את כל כתמי החלודה במקומות 
בעזרת מברשת פלדה מכנית. במקומות אלה יתוקן הצבע לפי בהם פגום הצבע הקיים  

 המפורט מטה.

 
 פול בהםיטיב הצבעים והט

 כללי

מוש בהם, על המבצע להגיש פרוט יכל הצבעים יהיו טעונים אשור המפקח לפני הש 
מלא של הצבעים והחומרים האחרים אשר בדעתו להשתמש בהם. פרוט זה יכלול: 

מוש בצבע, יא של היצרן, לרבות הוראות לטפול וששם היצרן, מין הצבע, מפרט מל
 הוראות לדילול )אם מותר( וזמני ייבוש מינימליים. 

 יצרנים מאושרים

הצבעים יהיו מתוצרת "טמבור", או שווה ערך. אין להשתמש באותו צינור בצבעים  
כשהם  המקוריים  במיכלים  להחזיק  יש  הצבעים  את  שונים.  חרושת  בתי  מתוצרת 

לש ויש  יש סגורים  כן  כמו  אחר.  זר  חומר  או  לכלוך  מים,  מכניסת  הצבע  על  מור 
להקפיד על כל הוראות היצרן בדבר דילול הצבעים והטפול בהם. הדילול לא יורשה 

 אלא אם קיימות הוראות יצרן מפורשות לכך.

 הצבעים .ג

על צנרת  לצביעת  ישמשו  אשר  הצבעים  על  -אלו  אביזרים  ומערכות  קרקעית 
 :קרקעיים

 נירלט טמבור   כללי 
 HBיסוד צינכרומט  יסוד סופר עמיד אלקיד שם שכבת יסוד

 1.0 1.0 1.0 מס' שכבות 
 60.0 60.0 70.0 עובי שכבה יבשה 

 HBיסוד צינכרומט  יסוד סופר עמיד אלקיד שכבת ביניים 
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 1.0 1.0 1.0 מס' שכבות 
 60.0 70.0 60.0 עובי שכבה יבשה 

 DTCמולטילק  סופר עמידעליון  אלקיד שכבה עליונה 
 2.0 2.0 2.0 מס' שכבות 

 40.0 40.0 120.0 עובי שכבה יבשה 
 4.0 4.0 4.0 סה"כ מספר שכבות

 

בצבע  .ד צבועים  שהיו  כאלה  או  צבועים  בלתי  אחרים  ואביזרים  מגופים  בצינורות, 
 :שאינו ביטומיני 

 צבע מיניום סינתטי   שכבת יסוד 
 מ"ר/ק"ג 5-6   כושר כיסוי 

 ימים לפחות 2   זמן ייבוש 
 אוקסיד ברזל סינתטי  שכבת ביניים 

 מ"ר/ק"ג 8-10   כושר כיסוי 
 שעות  24   זמן ייבוש 

 טמבור בגוון אדום 309צבע   שתי שכבות עיליות 
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 ביצוע הצביעה 

צביעת היסוד תעשה במברשת מיד אחרי הניקוי. על הצינורות להיות יבשים לגמרי 
עובי  בעלת  וחלקה  רצופה  בשכבה  המתכת  פני  כל  את  יכסה  הצבע  הצביעה.  בשעת 

ופגמים   קרושות  טיפות  נזילות,  הפסקות,  ללא  יהיו, אחיד,  הייבוש  זמני  אחרים. 
 בהתאם לצבע, לפי המפורט מעלה. 

יה והשלישית מותר לבצע בהתזה. במידה והדבר הוא מעשי, ותוך יאת השכבה השנ
הפגמים  כל  את  לתקן  יש  נוספת  שכבה  כל  צביעת  לפני  היצרן.  הוראות  על  הקפדה 

העלול   בשכבה הקודמת ע"י גירוד הצבע וצביעה מחדש ולנקותה מכל אבק או לכלוך
של  ייבושה  לפני  חדשה  שכבה  בצביעת  להתחיל  אין  לצביעה.  צביעה  בין  להצטבר 

 השכבה הקודמת. זמני הייבוש יהיו לפי הוראות היצרן. 

 חפיפה בין צבע וציפוי אספלט

בקווים הנמצאים בחלקם מתחת לאדמה ובחלקם מעליה, יושאר הציפוי האספלטי 
של   למרחק  הגלוי  הצינור  בו  ס"מ    50על  הצבע  מהאדמה.  יציאתו  ממקום  בערך 

העל הצינורות  כ-צבועים  של  למרחק  האספלט  על  יחפה  מקצה    20-קרקעיים  ס"מ 
מהסיד,  האפשר  ובמידת  לכלוך  מכל  האספלטי  הציפוי  ינוקה  כך,  לשם  האספלט. 

 וייצבע בשכבת יסוד של צבע פלסטי ובשתי שכבות של צבע אלומיניום סינתטי.

 תיקוני צבע 

ויתג המפקח. במידה  שיורה  במקומות  מחדש  לצבוע  יש  הצביעה,  לאחר  פגמים  לו 
 . לעילקוני הצבע יבוצעו לפי המפורט יההכנות לת

 משחות מגן

פני  את  לכסות  יש  כראוי,  לנקותם  אפשרות  ואין  קשה  אליהם  שהגישה  במקומות 
( דנזו  כגון  מגן,  משחת  של  בשכבה  )Densoהמתכת  איירונסרב  או   )Ironserv  את  .)

י  והנקבוביות המשחה  השקעים  לכל  היטב  להחדירה  מנת  על  בחוזקה  לשפשף  ש 
בשטח וליצור שכבת מגן רצופה. את השטח המרוח ב"דנזו" יש לעטוף בסרט "דנזו" 
איירונסרב  המשחה  כדרושה.  כזאת  עטיפה  יראה  המפקח  אם  נוספת,  הגנה  לשם 

נעולים של משמשת גם למריחה על חלקי פלדה גלויים, כגון כושי מגופים, צירים ומ
 מכסאות וכד'. במקרה זה משמשת המשחה גם כסיכה וגם כהגנה נגד קורוזיה. 

 לחץ הידרוסטטי -בדיקת הקווים  57.04.06

 כללי

לאחר השלמת הנחת הקו ויציקת כל מבני הבטון הקשורים בו אחרי הכיסוי החלקי 
עם  ייקבעו  אשר  באורכים  תבוצע  הבדיקה  הידרוסטטית.  לחץ  בדיקת  הקו  ייבדק 

 המהנדס. בדיקת הלחץ תבוצע אך ורק בנוכחות המפקח. 

. הלחץ הדרוש יושג ע"י משאבת לחץ מיוחדת או אטמוספרות  12לחץ הבדיקה יהיה  
 ע"י חיבור למקור לחץ מתאים ע"ח הקבלן.

 הכנות לבדיקת הלחץ 

ימים לאחר יציקת מבני הבטון האחרונים. לפני   7-6לוי הקו אלא  יאין להתחיל במ
דוק בדיקה סופית את כל החיבורים והמבנים ולוודא שכל האביזרים לוי יש לב יהמ

האוויר  שסתומי  פעולת  את  לבדוק  יש  ובמיוחד  לפעולה,  ומוכנים  טוב  במצב  הינם 
ואטימות הניקוזים, במקרה של בדיקת קטע שאינו מסתיים במגוף חוצץ, יש לאטום 

 את הקצה הפתוח של הקטע ולדאוג לעיגונו הבטוח. 

 לבדוק את מתקן הבדיקה ואת פעולת המשאבה. כן יש 
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  מילוי הקו במים

ימולא  הקו  מהמהנדס.  בכתב  לכך  אישור  מתן  לאחר  אלא  הקו  במילוי  יוחל  לא 
ובאיטיות כדי למנוע   יציאת כל   הלם בהדרגה  וכדי לאפשר את  או רעידת הצינורות 

ת המילוי ויר מהצינורות. מהירות מילוי הקו במים תקבע ע"י המהנדס. בהתחלוהא
את  ממנו  ישטפו  שהמים  אחרי  ייסגר  ניקוז  וכל  פתוחים,  הניקוזים  מגופי  כל  יהיו 

 הלכלוך העלול להימצא בצינורות.

לאטימותם  האביזרים  כל  ייבדקו  בקו,  הלחץ  יועלה  טרם  אך  המילוי,  גמר  אחרי 
או  האביזרים  באטמי  דליפות  ויתגלו  במקרה  הדרושים.  התיקונים  כל  וייעשו 

לוי. אם יתגלו בבדיקה זו דליפות בחיבורים או פגמים באביזרים שאין יבגובתות המ
הת ויבוצעו  הקו  ינוקז  מים,  מלא  כשהקו  על ילתקנם  לחזור  יש  הדרושים.  קונים 

 הבדיקה הזו עד אשר יתוקנו כל הדליפות. 

 בדיקת לחץ 

שעות לאחר מילויו במים, ובצינורות עם ציפוי   24לא יוחל בהעלאת הלחץ בקו אלא  
צמנט   ממלט  אשור   72אחרי    -פנימי  בלי  בקו  הלחץ  יועלה  לא  מקום,  מכל  שעות. 

עד   ובהדרגה  לאט  יועלה  הלחץ  זה הגיעו  המהנדס.  בגובה  ויוחזק  הדרוש  לגובה 
ובס שבראשיתה  כך  המהנדס  ע"י  תקבע  אשר  זמן  תנאי לתקופת  אותם  ישררו  ופה 

 הטמפרטורה. 

בעוד הקו נמצא תחת לחץ, ייבדקו על החיבורים לאטימותם וכל דליפה אשר תתגלה 
ותעשה  שנית  הלחץ  יועלה  הדליפות  תיקון  אחרי  לתקנו.  יש  אשר  כליקוי  תחשב 

קונים כמתואר מעלה, עד אשר יהיה יבדיקה חדשה. יש לחזור על הבדיקות ועל הת
 ות רצונו של המהנדס.אטום בהחלט, לשביע

הקו ייחשב כאטום אם לא יתגלו כל דליפות הנראות לעיל והלחץ לא יפול בתקופת 
הבדיקה. בדיקות הלחץ תעשינה כנגד קטעים אטומים בקצותיהם באוגנים עיוורים 

 כאשר המגופים פורקו מהם. המגופים יורכבו לאחר הבדיקה.

   ניקוי קווים ע"י משחולת

חיטוי פעולת  כל  ספוג    לפני  מגליל  עשויה  משחולת  לצינור  תוכנס  )כלורינציה(   בקו 
סגולי    מפוליאוריתןעשוי   במשקל  האמצעים 3ק"ג/מ  32מוקצף  בכל  ינקוט  הקבלן   .

חובה  הוא  במשחולת  שימוש  לצינורות.  זר  גוף  כל  או  פסולת  אבנים,  חדירת  למנוע 
 . 20"-6בכל הקווים בקטרים "

 לומי ריתוכים( י )צ בדיקות רדיוגרפיה

 במידה ויידרש על ידי שרונים יבוצע על ידה .

 בדיקות עטיפות הצינורות 

הזמנת   המפקח  עם  יתאם  שדההקבלן  הקווים   שרות  לביקורת  הצינורות  ספק  של 
 ע"י מכשיר חשמלי על חשבונו. 

 התחברויות לקווים קיימים 

ובמטרה לצמצם את משך הפסקת נציג שרונים  כל ההתחברויות תעשנה בתאום עם  
זאת האספקה. פעילות  עבור  ישולם  ולא  המים  קווי  ניקוז  תכלולנה  ההתחברויות   .

 קח זאת בחשבון בהצגת מחירי היחידה להנחת הצינורות.יבנפרד והקבלן י

   חיטוי )כלורינציה( הקו 57.04.07

דרישות   לפי  כלורינציה  ע"י  לשרות  הכנסתו  לפני  יחוטא  צינורות  קו  משרד כל 
כמו כן .  3, פרק  2013הבריאות: הנחיות לניקוי מערכות אספקת מי שתיה מנובמבר  

או  תיקונים  של  עבודות  בו  שנעשו  אחרי  קיים  צינורות  קו  של  קטע  כל  לחטא  יש 



 שרונים תשתיות מים וביוב  

השקמה, הדרור  ובוסתנאי צפון  לשדרוג תשתיות מים ברחובות לוחמי הגטאות, הנץ,   04/2021מכרז 
 ברמת השרון 

 

35 
 

א אלא  הלחץ,  בדיקת  אחרי  ייעשה  הקו  חיטוי  הוראות שינויים.  יתן  המהנדס  ם 
 ומזמין נציג שרונים בנוכחות אחרות. כל עבודות החיטוי ייעשו 

 .דיגום המים ובדיקתם יבוצעו ע"י דוגם ומעבדה מוסמכים ומורשים. 

 לאשור לפני הכנסת הקו לפעולה.  לנציג שרוניםתוצאות בדיקות בקטריליות יוגשו 

 י שפורט לעיל. לפני כל פעולת חיטוי ינוקה הקו באמצעות משחולת כפ

 צינור   פנים צילומי 57.04.08

היכולה  מפרק  בעלת  מצלמה  ידי  על  הצינורות  כל  של  פנים  צילומי  יבצע  הקבלן 
גבי   על  יוגשו  הצילומים  צידה.  על  ניתוח   תקליטורלהסתובב  הכוללים  דוחות   +

 ממצאי הצילום של החברה המבצעת את הצילום. 

   וביטול קווי מים קיימים ניתוק .09.4057

ו/או במקומות שיורה המפקח ינתק הקבלן קווי מים   בתוכניותהמסומנים    במקומות
יגיש הקבלן למפקח   המיםתחילת ביצוע ניתוק קווי    לפני.  לביטולקיימים המיועדים  

הקו וביטול  הניתוקים  סדר  את  הקבלן  יפרט  בה  תוכנית  רק הקיימיםים  ולאישור   .
מהמפקח  בכתב  אישור  וקבלת  למערכת  החדשים  הקווים  והפעלת  חיבור  לאחר 

זו יחל בביצוע ניתוק קווי המים המיועדים לביטול וניתוק חיבורים לצרכנים   לתוכנית
 פקת מים לצרכנים המחוברים למערכת המים. תוך שמירת רציפות באס זאתוכל 

יתקין הקבלן   2הקיים וחיתוכו, בצינורות פלדה בקוטר עד "  הקויכלול גילוי    הניתוק
הצ  קצה  מ  המיועדנור  יעל  בקטרים  הברגה,  פקק  הקבלן   3"-לביטול  ירתך  ומעלה 

 וור. יאליו אוגן ע ויחברנור אוגן ילקצה הצ 

אחראי    הקבלן ביצוע   ולתקינות  לשלמותלבדו  זמן  כל  במשך  הקיימים  הקווים 
 עבודתו. 

   צנרת מים זמנית .10.4057

מצינורות  זמנית  מים  מערכת  הקבלן  יתקין  המים  קווי  החלפת  עבודות  במסגרת 
דרג    50-32בקטרים    PE-100מפוליאתילן   המפקח8מ"מ  החלטת  לפי   . והמהנדס  , 

בגובה   מתאימים  עמודים  גבי  על  יותקנו  שלא   4.0הצינורות  כך  המדרכות  לאורך  מ' 
הזמני  הקו  למגרשים.  ובכניסות  ברחוב  לרכבים  והן  הרגל  להולכי  הן  הפרעה  יהווה 
יחובר אל קו המים הראשי באמצעות מגוף בקוטר הקו. חיבורי הבתים יחוברו אל קו 

מתאים.   מגוף  באמצעות  כיביותקנו  זה  אש  ברזי  "וי  הזמני   2בקוטר  הקו   לאורך 
 .בסמוך למקומות בהם קיימים ברזי כיבוי

לצנרת  חיבורים  העברת  בעת  הישנה  הפלדה  לצנרת  קיימות  הארקות  לחבר  חובה 
הזמנית. לאחר הנחת הצנרת החדשה מפלדה יש לחבר אליה את ההארקות הקיימות 

 מחדש. 

 עטיפת בטון על צינורות קיימים   11457.0.

בין   מים בהצטלבויות  תבוצענה,   ותקיימ  תשתיותל  קווי  לקבלן  שיסומנו  ובמקומות 
 הקיים.  והקעל מזויין לפי הוראות המפקח, עטיפות בטון 

לפי פרט סטנדרטי   כ  96העטיפה תהיה  צ  1.0-ותבלוט באורך של  נור ימ' מכל צד של 
 או כפי שיצוין לקבלן.  מיםה

 km-07 ראה פרט מס', CLSM מילוי חוזר באמצעות תערובת  12457.0.

 CONTROLLEDבתערובת מוכנה המכילה אגרגטים דקים, צמנט ומוספים סוגמילוי  
LOW STRENGTH MATERIAL  .לאגו"ם המתאימות  תכונות  בעל  יהיה   -  החומר 

יהיה  CBR  100%בעל   התקשות  זמן  שעות(.    5.  )חמש  בדרישות שעות  יעמוד  החומר 
שוקת יותר    המתאימים.  ASTMתקני   עם  מהמיקסרים  ישירות  החומר  את  לשפוך 

אלא אם תנאי השטח יחייבו שימוש במשאבה ואז יסופק החומר בתערובת המתאימה 
 שימוש במילוי זה הנו לאחר קבלת אישור בכתב מהמפקח. למשאבה.
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 כללי .1

 התחשבות בתנאי החוזה  1.1

רואים את הקבלן כאילו התחשב בהצגת המחירים בכל התנאים המפורטים בחוזה 
על כל מסמכיו. המחירים המוצגים להלן ייחשבו ככוללים את כל ההוצאות הכרוכות 

כלשהו במילוי התנאים המוזכרים במסמכים הנ"ל, על כל פרטיהם, אי הבנת תנאי  
אי בכתב -או  הנקוב  המחיר  לשינוי  סיבה  תשמש  לא  הקבלן,  מצד  בו  התחשבות 

הכמויות ו/או כעילה לתשלום נוסף כלשהו. כל העבודות תימדדנה בכפיפות להוראות 
 ולתנאים הכלולים במפרט הכללי להוראות שבסעיפים דלהלן. 

מ כולל  לקדמותו  מצב  והחזרת  קיים  נוי  שיקום  כוללים  היחידה  ערכות מחירי 
השקייה, קירות אבן, גדרות מתכת/עץ, שערים, מסלעות, מתקנים בחצרות הבתים 

 וכו'. 

 התשלום עבור "דמי בדיקות" 1.2

הבדיקות של  ולהכנתן  לביצוען  אפשרית  דרך  בכל  לסייע  יהיה  הקבלן  לרבות   ,על 
 אספקת חומרים ואביזרים שונים לפי הוראות המפקח.

 לות במחירי היחידה. עלות הבדיקות הן על חשבון הקבלן וכלו 

 . הקבלן לאחר אישור המפקחנה ע"י /קבעיהמעבדה/ות עבור הבדיקות השונות ת

 הקבלן לפי דרישת המפקח.הזמנת הבדיקות תתבצע ע"י 

 . בדיקות חוזרות יבוצעו ע"ח  הקבלן

 העסקת שוטרים בשכר  1.3

משטרה  דרישת  עפ"י  או  העבודה  בתנאי  כמתחייב  בשכר  שוטרים  העסקת  עבור 
 . ישולם בנפרד

 העסקת פקחי עירייה בשכר או פקחים חיצוניים מוסמכים להכוונת תנועה 

במקום  תנועה  להכוונת  מוסמכים  חיצוניים  פקחי  או  עירייה  פקחי  העסקת  עבור 
 . שוטרים בשכר עפ"י דרישת המשטרה ישולם בנפרד

 
 תיאור העבודה ואופן המדידה .2

מפרט    החזרת מצב לקדמותו בהתאם ל  כל העבודות והפרטים הנכללים בסעיף זה כוללים
 טכני מיוחד לשיקום כבישים ומדרכות  

 הנחת צינורות פלדה 2.1

 צנרת פלדה  2.1.1

פלדה   צינורות  והנחת  פעמוןהספקת  בפוליא  ללא  תלת   שחולילן  תעטופים 
  36"-12, "  5/32בעובי דופן "   3"  -  10שכבתי וציפוי פנימי מבטון בקטרים "

 מ"מ. 3.65עובי דופן  2וצינורות בקוטר " 3/16בעובי דופן " 

ואי והמחיר כולל: הספקת צינורות, הובלה מביהח"ר, פרוק ופזור לאורך ת
של   מכסימלי  לעומק  חפירה  מחפר.  או  במנוף  או   1.5ההנחה  )במכונה  מ' 

שלי מתוכנן  וברוחב  מתוכננים  ו/או  קיימים  קרקע  מפני    עד   דיים(, 
הכביש  1.0- בתחום  חול  מ'  ומילוי  הספקה  מתחת    20.   לצינור ס"מ 
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המקומית לפחות  ס"מ    30-ו הקרקע  של  חוזר  מילוי  הצינור,  פני  מעל 
ס"מ והידוק כל שכבה בבקרה מלאה עד פני כביש/מדרכה    20בשכבות של  

תחתית   או  שתמצא מתוכננים  והפסולת  האדמה  עודפי  ופינוי  כביש  מבנה 
. ריתוכים בכל זווית שהיא, חיתוכים, תיקוני ראשים. לפני הורדתו בחפירה

הצינור.   ייבדק  תיקונים  גמר  ולאחר  לתעלה  הצינור  באמצעות  עשל  טיפה 
כחול  סרט  והנחת  הספקה  השרוולים,  הספקת  כולל  מתכווצים  שרוולים 

   מיוחד, בהתאם לתקנים.

מבוטנות קשתות  והתקנת  מבוטנים  ,הספקה  קוטר  הסתעפויות  ,  מעברי 
חרושתיות חיבורי ,  )טה(  סניפים,  לקווים  הנדרשים  חרושתיים  מסעפים 

 וכו' )לא יותר חיבור ללא הסתעפות חרושתית מוכנה(. , למדיםבתים

 ידי המשרד לאיכות הסביבה. -פינוי עודפי אדמה ופסולת לאתר מורשה על

ל גישוש  נזק  חפירות  כל  תיקון  קרקעיות.  תת  קיימות  תשתיות  איתור 
שייגרם כתוצאה מהעבודות, הכל בתיאום עם בעל הרכוש שנפגע ולשביעות 

 רצון המפקח. 

חיטוי,   הקו,  לחץ,,  שטיפת  הצנרת   בדיקות  לטיב  היצרן  של  שדה  בדיקת 
עטיפת   והעטיפה   הבריאות(.  משרד  אישור  קבלת  )כולל  מים  בדיקות 

ותיקונ ביומן   םראשים  בכתב  אישור  קבלת  לאחר  רק  התעלות  כיסוי 
 . העבודה של המפקח

 המחיר לפי מ"א צינור. 

יהיה שינוי במחירי היחידה במקרה של הנחת קווים בקטעים,  הערה : לא 
 ובר לאורך הרחוב. כגון בחציות כבישים, לבין מחירי היחידה לקו רציף הע

 נים עטופים בסרטים פלסטיים ווהנחת צינורות מגול 2.1.2

נים עטופים סרטים פלסטיים ווהספקה, הובלה והנחת צינורות פלדה מגול
"ב בקוטר  עבודות   1"  -  2קרקע  נכללו במסגרת  לא  הבתים, אשר  בחצרות 

ס"מ. צינורות    40מ'( בעומק שיבטיח כיסוי מינימלי של    6חיבור בית )מעל  
אספלט,   2" מדרכות  כולל  לקדמותו  המצב  החזרת  בבטון.  פנימית  מוגנים 

 . ריצופים, צמחיה )שיחים, פרחים, דשאים(

 המחיר לפי מ"א צינור. 

 
 הנחת צנרת זמנית 2.1.3

,  8מ"מ דרג    32-50בקטרים    מפוליאתילןצנרת זמנית    תקנתהספקה ו
המפקח. החלטת  צנרת   לפי  הנחת  כולל  ראשי  מקו  זמניים  חיבורים 

הבתים.    מ"מ  50בקוטר    לןפוליאתי לחיבורי  הספקה וחיבורה 
זמני לצרכן. וחיבור  זמני  והתקנת ברזי כיבוי   והתקנת מגוף  אספקה 

מתכת  זמניים. מצינורות  עמודים  והתקנת  אספקה  כוללת   העבודה 
, קשירת הצינורות הזמניים על גבי העמודים וכל עבודה  מ'  4.0בגובה  

זמני   קו  להשלמת  שיידרשו  תקופת   לחיבוריםוחומרים  כל  למשך 
אורך   .הביצוע  לכל  ובטיחותי  תקין  במצב  הזמנית  הצנרת  אחזקת 

חיבורי הבתים כלולים    -ראשי    מחיר לפי מ"א צינור  תקופת העבודה.
 . במחיר הקו הראשי וכן ברזי הכיבוי הזמניים

העבודה  מאזור  לעיל  כמפורט  זמנית  צנרת  של  והתאמה  העתקה 
בת סמוך  עבודה  לאזור  כלל  ברחוב  ביצוע  לרבות  הפרויקט  חום 

לעיל.   המצוינות  העבודות.העבודות  בתום  ופינוייה  הצנרת   פירוק 
 מחיר לפי מ"א צינור ראשי. 
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 km ,03-km-04מס' ראה פרט הרכבת מערכת מגוף בתא 2.2

)דגם אמיל  מצופה  יציקה  מברזל  טריז  מגוף  של  והספקה  הובלה  או    TRSהספקה, 
עבודה   לחץ  איכות(.  לאוגןאטמוס  16שווה  מחבר  אוגן  אטמים, פרות.  ברגים,   ,

 . הרכבת המערכת, עבודות חפירה וכיסוי, ביצוע ריתוכים, חיתוכים. אומים

הספקה וריפוד קרקעית שוחת מגוף מדגם תא טמון באדמה,  והתקנת    ההספקכולל  
בחצץ בקוטר  ,  התא  פי.וי.סי  ארובת  באדמה  בטון  בטבעת  הצינור  מ"מ,   250עיגון 
עד   פלדה    1.5באורך  בינוני  מ', מכסה אובלי מיציקת  ע"ג תושבת לעומס  פעמון  עם 

עם לוגו וציון סוג התשתית, ביצוע עבודות עפר לרבות מצע מהודק בתחתית עד   בטון
אספלט,  1.5עומק   תיקוני  לתא,  מסביב  חוזר  מילוי  בגובה   מ',  התא  התקנת 

 המדרכה/כביש קיים או מתוכנן.

 יחידת תא קומפלט.המחיר לפי 

 מכסה ב.ב. כבד 2.3

 טון(.  40ומכסה ב.ב. כבד ) תקרהעבור הספקה והתקנת  2.2תוספת לסעיף 

 לפי הוראות המפקח מראש ובכתב.

 .יח'המחיר לפי 

 km-05ראה פרט מס'  ברזי שריפה 2.4

" "    3הרכבת מערכת ברז שריפה בודד בקוטר   כולל שטורץ לחיבור מהיר  4על זקף 
הספקה, הובלה והתקנה של ברז שריפה   :המחיר כולל".  2X3ל  ו/או ברז שריפה כפו

)"  ,מאוגן  3" )"4צינורות   מעלות, מעבר   90(  4( מהיציאה מהצינור הראשי, קשתות 
" "  3קוטר  ציפוי בסרט.4/  חיתוך,  ריתוך,  וכיסוי,  חפירה  עבודות  אוגנים.  הרכבת   , 

הח את  באדום  וצביעה  לקרקע  שמתחת  החלקים  ציפוי  השריפה,  שמעל ברז  לקים 
לפני קרקע,   הקרקע. פרוק ברזי שריפה קיימים, חיתוך הצינור היוצא מהקרקע עד 

 סגירה ע"י פלטה וכיסוי ע"י אבני מדרכה ו/או אספלט.

 המחיר לפי יחידת קומפלט.

 
 חיבור לצינורות ראשיים קיימים  2.5

וכיסוי חפירה  כולל:  וחיבור ,  המחיר  ריתוך  חיתוך,  )הסתעפות(,  ריתוך  עבודות 
ביצוע "למד" לחיבור ,  קוני עטיפה וניקוז הקו בהתאם לצורךית,  גנים לפי הצורךאו

 בין הצינור הקיים לצינור החדש כולל הספקת הקשת וזקף ריתוך.

 המחיר לפי יחידת חיבור לפי קוטר קו הצינורות החדש. 

 ביצוע "למד" אנכי או אופקי אשר אינו מופיע בתוכניות תנוחה  2.6

הבנוי   "למד"  קשתות  ביצוע  או    90משתי  להחלטות   45מעלות  בהתאם  מעלות 
 . אום קווי טלפון, ביוב, חשמל וכו'המפקח לת

 המחיר לפי יחידה קומפלט. 

 ניתוק קווים סניפיים  2.7

 המחיר כולל: ניתוק קווים סניפיים מקו קיים כולל עבודות חפירה וכיסוי.
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 אוגן עור. +  סתימה הצינור הראשי באמצעות פלטה, כולל סגירת מים ו/או אוגן

 המחיר לפי יחידת ניתוק קומפלט. 

 רוק משטחים מרוצפים בכל רוחב המדרכהיפ 2.8

הריצוף  אריחי  שמירת  שהוא,  סוג  מכל  קיים  ריצוף  של  זהיר  פרוק  כולל:  המחיר 
שפך  למקום  הפסולת  וסילוק  העירייה  למחסני  העברתם  ו/או  חוזר  לשימוש  בשטח 

 מורשה. 

 המחיר לפי מ"א/מטר צינור.

 דרכה מרוצפת שיקום מ 2.9

בעובי   א'  סוג  מצע  של  והידוק  פיזור  בעובי    20הספקה,  חול  ושכבת  ס"מ,   5ס"מ 
 הספקה והנחה אריחי ריצוף חדשים ואבני שפה חדשים, בהתאם לריצוף הקיים. 

 המחיר לפי מ"ר. 

 לאחר הנחת צנרת מים ומדרכות מאספלט תיקון כבישים 2.10

פירוק ,  מ' מעבר לניסור הראשוני מכל צד  0.2המחיר כולל: ניסור אספלט ברוחב של  
 של ריצוף קיים מכל סוג שהוא

של   שכבות  בשתי  א'  סוג  מצע  של  והידוק  פיזור  מהודקות   20הספקה,  כ"א   ס"מ 
 1.0בכמות של    -10MSריסוס  ,  לרבות בדיקת צפיפות והידוק  וא.א.ש.ה.מוד    98%-ל

צול   3/4)  ס"מ תחתון  6ק"ג/מ"ר כן אספקה, פיזור והידוק שתי שכבות אספלט בעובי  
עליון  4-ו  תע"מ( תע"צ(   3/4)  ס"מ  האספלט   צול  ושכבת  במידה  העבודה.  רוחב  לכל 

 השנייה תבוצע בשלב ב', יבוצע ריסוס נוסף בין שתי השכבות.

 סילוק האספלט וחומר פסולת לאתר מורשה. 

 לפי מ"א/צינור.  המחיר

 
 משטחי דשא או אזורי גינון פתיחת  2.11

 המחיר כולל:  

חפירה בהתאם לממדים הנדרשים, פינוי מדשאות, צמחיה ומערכות השקיה. הנחת 
ההשקיה   מערכות  של  התקנה  לנ"ל.  בהתאם  במצב   -הצינורות  חדשות  או  קיימות 

 תקין, התקנת מדשאה ו/או צמחיה בהתאם לקיים. 

 המחיר לפי מ"א צינור. אביזריהם עבור צינורות מים ו

 km-km,02-01מס'  יםראה פרט חיבורים לבתי מגורים 2.12

ואביזרים  בבטון  פנימית  ומצופים  עטופים  צינורות  של  הספקה  הכולל:  המחיר 
זוומגול מופות,  כולל  ברזים ו נים  טעים,  קוניים,  מעברים  כפולים,  ניפלים  ויות, 

צינורות הנדרשים לביצוע חיבור   הארקות.,   4"  -  3/4בושינגים, רקורדים בקטרים "
 מטר כלולים במחיר חיבור.  5עליה, ועד לאורך של  תלאחר זווי

" בקטרים  מגורים  ובתי  לחלקות  חדשים  אביזרים  עבודות 1"   -  4התקנת  כולל   ,
או   חפירה לעומק הדרוש לפי פרט. כיסוי, עבודות ריתוך וחיתוך. חציית גדרות אבן

 נה מחדש של מדרכות ו/או שבילי בטון.  , פרוק והתקמכל סוג אחר

המדידה למערכת  עד  החדש  הראשי  מהצינור  עד    חיבור  של  מעל    -  מ'  5.00באורך 
זווית   Tמסעף    כולל  . 2.1.1זה ישולם בהתאם לסעיף  אורך   וזוויות על פי הצורך עד 
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חיבור  במחיר  נכלל  הנ"ל  בתים,  בחיבורי  "למדים"  עבור  בנפרד  ישולם  לא  העלייה. 
 .בית

"ב צינור בקוטר  יהיה באמצעות  בבית  לחיבור  הצינור הראשי  בין  והחיבור   ,3מידה 
של   מכסימלי  באורך  זה  צינור  גם  החיבור  במחיר  קוטר   5ייכלל  מעבר  בתוספת  מ' 

 . 2.1.1ישולם לקבלן בהתאם לסעיף זה מעל אורך  3/2"

האביזרים   כל  הארקותהתקנת  הארקה  כולל  מערכת  ממערכת   ובדיקת  וחיבור 
 (.  3.0)עד  1" - 2דה ועד הצינור הקיים שלאחריה באמצעות צינור בקוטר "המדי

לאחר ביצוע מערכת  על כל אביזריה  המחיר יכלול פירוק מערכת המדידה הקיימת  
 חדשה והעברת האביזרים למקום שיורה המפקח.  

לקדמותו  המצב  החזרת  את  בחשבון  לקחת  יש  המגרש  בתוך  הצינור  הנחת  במחיר 
 . 2.1.2גינון כפי שמופיע בסעיף כולל 

 ( 1(, מערכת מדידה )1(, זקף "עליה" ) 1חיבור מהצינור הראשי ) - חיבור בודד

 ( 2(, מערכת מדידה )1(, זקף "עליה" ) 1חיבור מהצינור הראשי ) - חיבור כפול 

 ( 3(, מערכות מדידה )1(, זקף "עליה" ) 1חיבור מהצינור הראשי ) - חיבור משולש 

 ( 4(, מערכות מדידה )1(, זקף "עליה" ) 1חיבור מהצינור הראשי ) - מרובע חיבור 

 .חיבור כפול, משולש או מרובע, מתייחס למגרש אחד או לשני מגרשים סמוכים

 0.5במקרה שתידרש הכנה בלבד תבוצע יציאה מהקו הראשי התקנת זקף בגובה של  
 . 1+ פקק " 2"1ית "/ומ' מעל לקרקע הרכבת זו

 דה קומפלט. מחיר לפי יחי 

 פירוק צינורות 2.13

מ', אשר יאפשרו   12המחיר כולל חפירה לגילוי הצינור, חיתוך הצינורות באורכים עד 
הובלתם לאתר מורשה או לאתר אחר שיאושר על ידי המפקח. מילוי החפירה בחול 

 .תוך הרטבה והידוק והשבת המצב לקדמותו

 מחיר לפי מ"א/צינור.

דיונות/מצעים/מילוי מובא )מעבר לנכלל במחיר  החלפת החומר החפור בתעלה בחול 2.14
 הצינור( 

מובא חול/מצע/מילוי  מ"ק  לפי  הנ"ל  של    המחיר  בשכבות  והידוקו  ס"מ   20פיזורו 
מחושב לפי מידות התעלה בהפחתה של החול   .98%בהרטבה אופטימלית עד צפיפות  

ה החומר  סילוק  כולל  המחיר  הכביש.  מצע  ושל שכבות  הצינור  וכיסוי  חפור לריפוד 
ועל  הקבלן  באחריות  היא  התעלות  להצפת  המים  הספקת  מורשה.  לאתר  מהתעלה 

 חשבונו. 

 עטיפת בטון  2.15

 . המחיר עבור ביצוע עטיפת בטון מזוין יימדד לפי מ"ק

 פירוק  והרכבת תמרורים 2.16

אספלט  תיקוני  כולל  לקדמותו,  השטח  החזרת  קיימים,  תמרורים  והרכבת  פירוק 
 ו/או מרצפות.

 . במחיר היחידה של העבודות השונותכלול המחיר 
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 פירוק והרכבת מעקה בטיחות 2.17

קיים, החזרת השטח לקדמותו, כולל תיקוני אספלט   מעקה בטיחותפירוק והרכבת  
 ו/או מרצפות.

 . כלול במחירי היחידה של העבודות השונותהמחיר 

 פירוק שוחה קיימת  2.18

החזרת   הבור בחול מהודק,פירוק שוחה קיימת )מים( או תקרת השוחה )ביוב(, מילוי  
 שטח מצב לקדמותו, כולל תיקוני אספלט ו/או מרצפות.

 המחיר קומפלט.

 CLSMחוזר באמצעות תערובת  מילוי 2.19

 ישולם לפי מ"ק של התערובת.  CLSMמילוי חוזר באמצעות תערובת 
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 רשימת תוכניות 

 תאריך  מספר תוכנית  נושא  שם רחוב 

   תנוחה התקווה 
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 רשימת פרטים 
 קוטר מספר פרט נושא  מס"ד

 Km-01-a "1" ,3/4 חיבור לבית 1
 Km-01-b "2" ,1.5 חיבור לבית 2
 Km-02-a "4 חיבור לבנין 3
חיבור לבנין +ברז  4

 שריפה 
Km-02-b "4" ,3 

 Km-03 "3-"8 טמון מגוף  5
 Km-04 "3-"8 שוחת מגוף אובלית 6
 Km-05 "4 ברז שריפה  7
  Km-06 חתך תעלה לצנרת  8
  CLSM Km-07חתך תעלה   9

 

 
 

 רשימת נספחים 

 

 נספחשם ה נספחמס' 
 מפרט טכני מיוחד לשיקום כבישים ומדרכות 1
 ביצוע מוצאים 2
 ניקוי וחיטוי צנרת מים 3
 לריקון אוויר מצנרת מיםהנחיות  4
 ( GIS) כנת תכניות לאחר ביצועהמפרט ל 5
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 מפרט טכני מיוחד  
 שיקום כבישים ומדרכות   

 
 ם מסמכים רלוונטיי  .1

 ( 2011במפרט הכללי לעבודות סלילה )יולי   51.13-ו 51.12סעיפים  1.1
במפרט הכללי לעבודות סלילה   51.04.11לסעיף   בהתאם  CLSMמילוי  1.2

 ( 2011)יולי 
 km-06שרטוט  1.3
 km-07  שרטוט     1.4

 
 הודעות .2

 
 עבודות יזומות 2.1

 

 שעות לפחות לפני תחילת ביצוע העבודה לגופים הבאים:  24הקבלן יודיע  
o  :'03-5471637מחלקת כבישים בעירייה, טל . 
o  '03-5483819מוקד עירייה, טל 
o '053-246145מוקד שרונים, טל 

 
 עבודות בחירום 2.2

 הקבלן יודיע באופן מידי לגופים המפורטים להלן לפני תחילת העבודה:  
o  08:30 -18:00ה' בין שעות -ימים א'מוקד שרונים . 
o  ימי שישי, שבת וחג.  18:00-08:30מוקד עירייה מחוץ לשעות העבודה 
o על כל אירוע .בלן להודיע למוקד שרונים בכל מקרה על הק 

 
 מפרט טכני לביצוע העבודות   .3

 תיקוני כביש  3.1
 

תיקוני כביש כוללים את בתוכם את כל העבודות הנדרשות לביצוע תיקון כביש  
והכוללות את  אספקה והובלת החומר הנדרש לתיקון ,פירוק המבנה הקיים  

,ההתאמת שוחות לגובה הכביש, תיקון הכביש על פי המפרט , ניסור אספלט ופינוי 
 פסולת לאתר מורשה. 

 כביש אספלט  3.1.1
  
 

יש לחתוך    או הנחת צינור בכביש  חציית כבישביצועה נדרשת הנחת צינור של .1
את הכביש בדיסק בשלב א'  לצורך חפירה, ובשלב ב' לאחר מילוי עד לגובה  

 .מ'  מכל צד של התעלה  0.2המצע חיתוך נוסף של  
ס''מ  עד     20והידוק בשכבות של   של החול  מילוי החפירה בחול נקי, הרטבה  .2

 לגובה המצע.
מ'     0.20של  רצועה ברוחב מצע סוג  א' )כולל על של הרטבה והידוק  ,פיזור .3

ס''מ    40 כללי של בעובי . המצע יהיה ( לעיל  1כמפורט בס"ק  משני צידי התעלה
הקבלן יבצע   .  98%ס''מ  כל אחת לצפיפות של    20הודק בשתי שכבות של  ומ

 בשלב זה בדיקות צפיפות מצעים לפי הנחיית המפקח.
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. ס''מ    3 –פיזור אספלט קר בעובי  כ תיקון הכביש ביום ביצוע העבודה ע"י  .4
למען הבהר שימוש באספלט קר הינו זמני בלבד ולאחר מכן על פי הנחית  

   שרונים יוחלף האספלט הקר באספלט חם כדלקמן:  
ס''מ  6 –ל ש לעומק  הורדת שכבת מצע עדלל כו  יפורק   זמניהאספלט  .א

 . מאספלט הקיים 
הריסוס יתבצע גם על ק''ג/מ''ר  1בכמות   m.s -10בשכבת המצע תרוסס  .ב

   .הקנטים 
אספקה של אספלט חם , פיזור והידוק של שתי שכבות אספלט )חם( בעובי   . ג

 6.0%עם  3/4" יס"מ )נושאת( כל אחת עם אגרגט מקסימל 4.00-ו 6.00של 
 ומן.ביט

 
 כביש מרוצף   3.1.2

 
הריצוף בכביש יפורק בצורה שתמנע כל פגיעה באבני הריצוף ותאפשר את  .1

 שימושם מחדש. רוחב הפירוק יקבע ע"י המפקח בהתאם לצרכי העבודה. 
 לאחר הנחת צינור בכביש מרוצף תתבצענה עבודות השיקום כדלקמן:   .2
 

                                 . 2,3  ס"ק  3.1.1בסעיף על פי המפורט  שנחפרה  מילוי התעלהא.  .3
 .  ס''מ חול נקי 5-10כ שפורק ולהניחו על שכבה של  החזרת הריצוףב. 

 ום העבודה. במקדוגמת וסוג הריצוף הקיים כיהיה ג. הריצוף  
והקבלן מתחייב לספק תמורתם  לא יוחזרו אבני ריצוף שבורות  או  פגומות   ד. 

 אבני ריצוף חדשות כפי שיקבעו ע"י המפקח.
ה. נדרש הקבלן להחליף  את אבני הריצוף עליו לקבל את אישור שרונים מראש 

 . לביצוע העבודה.
 
 

 
 תיקוני מדרכה .4

 
 מדרכה מאספלט  4.1
 

 

יש לפרק את האספלט לכל רוחב המדרכה  , מ'   2.00 של  מדרכות עד רוחב . 1
 .  3.1.1ולהחזירו בהתאם למפורט בסעיף 

 אופן הביצוע  שרונים את מ' רוחב, יש לתאם עם  2.00במדרכות מעל . 2
 שיתבצע כדלקמן:

    לעיל .   2. ס"ק 3.1.1מילוי התעלה יהיה על פי המפורט בסעיף   א. 
 ס''מ.  25הרטבה והידוק מצע סוג  א'  בעובי   ,פיזור ב. יבוצע  
 ס''מ.  6ביטומן בעובי     6%פיזור והידוק אספלט דק עם  ג. יבוצע 

 
 מדרכה מרוצפת   4.2
 
הריצוף  לכל  רוחב המדרכה , מ' , הקבלן יפרק את  2.00במדרכה ברוחב של  עד  .1

נקי   בחול החפירה  חפירה וסילוק פסולת ועודפי אדמה  , הידוק שתית. מילוי
 ס"מ עד לגובה המצעים.  20בהרטבה והידוק בשכבות של 

ס"מ מחומר גרוס וחצוב מהודקת   20אספקה פיזור והידוק של מצע סוג א' בעובי  .2
 מודיפייד א.א.ש.ט.ו.  100%-ל
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ס"מ חול נקי יהיה דוגמת וסוג הריצוף הקיים במקום.   5.0ל החזרת הריצוף כול  .3
 לא יוחזרו אבני ריצוף שבורות או פגומות. 

 CLSM-מילוי ב . 5
 

)רטוב(. במקרה כזה יינתן   CLSM ב מילוי התעלה   שרונים רשאית לדרוש מהקבלן 
 לקבלן פרט מתאים בנפרד. 

 יעשה כמפורט להלן: CLSMהשימוש ב
בתערובת מוכנה המכילה אגרגטים דקים, צמנט ומוספים  מילוי   .1

 . CONTROLLED LOW STRENGTH MATERIALסוג
 . CBR  100%בעל   - החומר יהיה בעל תכונות המתאימות לאגו"ם .2
 שעות )חמש שעות(.  5זמן התקשות יהיה   .3
   המתאימים. ASTMהחומר יעמוד בדרישות תקני  .4
 . רים עם שוקת לשפוך את החומר ישירות מהמיקסניתן יהיה  .5
בתערובת יסופק   תנאי השטח יחייבו שימוש במשאבה החומר במקרים בהם  .6

  המתאימה למשאבה.
 שימוש במילוי זה הנו לאחר קבלת אישור בכתב מהמפקח.  .7

 קרצוף וריבוד . 6
במפרט הכללי לעבודות סלילה  51.60לסעיף  קירצוף ריבוד יתבצע בהתאם בהתאם

 . 2011מיולי 
 החלפת קרקע . 7
 
 

  הצנרתיבצע הקבלן החלפת קרקע לתשתית   המזמין ,עפ"י החלטת  ,ידרשיבמידה ו
הדרוש או חומר  בשיעור קיימות קרקעות שאינן ניתנות להידוק  םבמקומות בה

 במקרים אלה העבודה תתבצע כדלקמן: אורגני. 
ס"מ ממפלס תחתית הצינור, ורוחב ההחלפה   30תתבצע החלפת קרקע לעומק  .1

 ס"מ את דפנות הצינור.    50-יעבור ב
ס"מ נוספים,   20, הקבלן נדרש  לחפור   A-7-6התגלתה שכבת חרסית מסוג  .2

 ס"מ.   50כלומר סה"כ 
על תחתית התעלה החפורה יניח הקבלן בד גיאוטכני, יחבר את היריעות זו לזו  .3

ות חיבור וימלא בשכבות מצע או חומר מחצבה, כפי שיקבע ע"י מפקח.  ע"י סיכ
  51032 ין בסעיףיכמצובחומר כאמור לעיל כפי שיקבע המפקח, והקרקע תוחלף 

 . במפרט הבינמשרדי
מודיפייד א.א.ש.ט.ו ברטיבות   96%החומר יהיה  מהודק לצפיפות של  .4

 אופטימלית, 
תית החפירה תהודק במכבש  תח .לאחר הידוק תחתית החפירה כמפורט לעיל .5

מכני עד לקבלת שטח יציב, עליה יונח ריפוד החול כמצוין לעיל, ועליו יונח  
 הצינור בלי כל אפשרות של שקיעה, כאמור במפרט הכללי.
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 2נספח מס' 

 ביצוע מוצאים מצנרת ראשית
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 3נספח מס' 

 ניקוי וחיטוי צנרת מי שתייה
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 4מס' נספח 

 הנחיות לריקון אוויר מצנרת מים
 

 

 לניתוק הרשת הפרטית מהרשת העירונית מדי המים  לפני  המגופים    יש לסגור את כל .1
 במים. בלבד הקו הראשילצורך הבטחת מילוי 

של הצרכנים טרם הזרמת המים במקומות גבוהים או בסוף קו יש לפרק את מדי המים   .2
 .  לצנרת

שטיפה  .3 עבודות  ביצוע  )לאחר  פתוחים  האוויר  שסתומי  של  המגופים  שכל  לוודא  יש 
 וחיטוי, יתכן שהמגופים לשסתומי האוויר נשארו סגורים(.  

רוב האוויר   .4 כל ההידרנטים מאפשרת הוצאת  כל ההידרנטים: פתיחת  יש לפתוח את 
 הכלוא בצינור.

 

 

 והזרמת מים בקו הראשיים פעולות בזמן פתיחת המגופים ב. 

מפתיחה מלאה, על    25%  -המגופים הראשיים למצב פתיחה של ככל  יש לפתוח את   .1
 ולמנוע הלמי מים. מנת לאפשר זרימה איטית 

מים  .2 של  ואחידה  שוטפת  זרימה  קבלת  לאחר  תיעשה  ההידרנטים  יש  דרכם.    סגירת 
 .  אחרוןלסגור את ההידרנט הגבוה ביותר 

האוויר    ולהוציא אתמגופים במקומות בהם פורקו מדי המים  תחילה יש לפתוח את ה  .3
את   בחזרה  להרכיב  ניתן  האוויר  הוצאת  לאחר  ואחיד.  שוטף  מים  זרם  לקבלת  עד 

 שפורקו.מדים ה
ההספקה  המשך   .4 קו  של  הראשיים  המגופים  עד  ייעשה  פתיחת  ואיטי,  מבוקר  באופן 

 למצב פתיחה מלאה. 
יש לשים לב כי פעולה זו יש    -  חשוב.  ת של שאר המגופים של מדי המיםפתיחה איטי .5

של קו ההספקה, אחרת  לעיל(    4)בסעיף ב'    לאחר פתיחת המגופים הראשייםלבצע  
עלול להיכנס אוויר כתוצאה מצריכה גבוהה מצד הצרכנים ומגבלת הספקה מצד הקו 

   .הראשי
 שיש מים בקווים. לוודאי "אשפה" ופתיחה איטית של מגופי גינון וברז רצוי גם לפתוח  .6

 צריך להיעשות בקצב איטי.  רכאמור, מילוי הקווים במים והוצאת האווי     
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 5נספח מס' 
שרונים   -מפרט מדידה    

 
 מפרט להכנת תוכניות לאחר ביצוע של 

 הביובו  עבודות ברשת המים
 
 

" החלה בהקמת מערכת מידע גיאוגרפית. במסגרת זאת יבוצעה השלמת נתוני שרוניםתאגיד "מי  
על  יתבסס  הנ"ל  העבודות  ביצוע  ומחשובם.  והתאורה  הניקוז  המים,הביוב  רשתות  עבור  שדה 

של בזק וחח"י ועל המפרט הטכני לאיסוף נתוני תשתיות מים, ביוב, ניקוז ותאורה,   827.1מפרט  
לבנטיים. על מנת להבטיח עדכון שוטף של המידע, תאגיד "מי שהוכן בתאום עם כל הגורמים הר

( בהתאם לכללי המפרט הטכני לאיסוף AS-MADE" מבקש לקבל תוכניות לאחר ביצוע )  שרונים
 נתוני תשתיות, כדלקמן:

 
 מדידה  .1.1

תהליך המדידה יתבצע על פי תקנות המדידה. כל מדידה צריכה להתקשר לרשת נקודות 
של   השרוןהבקרה  רמת  על   העיר  המבוססות  אופקיות/אנכיות  בקרה  נקודות  של  )רשת 

 (..G.P.Sמדידות 
באמצעות תהליך זה יש לאסוף את מיקומם המדויק של כל האביזרים שהותקנו בשטח,  

 בהתאם למפורט להלן:
 

 המיםרשת 
 ברזי כיבוי אש −
 שסתומי אויר −
 מערכות מדידה )מדי מים( −
 תאי אביזרים )מרכז מכסה בתא( −
 קרקעיים –אביזרים תת   −

       
 רשת הביוב

 תאי ביוב −
 

" יהיה  "INSERT POINT-בקובץ הגרפי כל אביזר יופיע במיקום האמיתי שלו כאשר ה
 נקודת המדידה. 

כבל   או  ניקוז  ביוב,  מים,  צינור  במיקומו כל  הגרפי  בקובץ  יופיע  בשטח  שהותקן  תאורה 
  50האמיתי. יש למדוד כל נקודת שינוי כיוון של הצינור, אבל לא פחות מנקודה אחת כל  

 מ"א צינור או כבל שהונח. 
 
 
 

 קנ"מ .1.2
 התוכניות יוגשו בקנ"מים הבאים:

 . 1:250, 1:500 –מצב קיים  −
 . 1:2,500 ;1:1,250 –תרשים מקום  −
 ע"פ דרישה.  –ופרטים חתכים  −
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 תהליך ודיוק המדידה 
 תהליך ודיוק המדידה יתבצע על פי תקנות המודדים העדכניות.

 
 לבי המדידה ש

 המדידה מתחלקת לשלושה שלבים )ע"פ דרישה יתכן כי כל שלב יעמוד בפני עצמו(: 
לתאום  ע"פ חוק התכנון והבניה ובהתאם למפרט. משמשת –מדידה לצורכי תכנון  −

 תשתיות מול העירייה ומכילה:
 מצב קיים של אזור העבודה  •
 תכנון מלא. •

 מטרתה למפות את הגילויים בתחומי החפירה.  – מדידה בעת גילוי תשתיות  −
הנגלות  מטרתה למפות את הנחת התשתיות בפועל ואת התשתיות –  מדידת ביצוע −

 בעת ביצוע העבודה. 
              

 תכולת המיפוי:
תת   קצה  –רקעי  ק  –מיפוי  נקודות  נגלת.  ותשתית  מונחת  תשתית  החפירה,  של   קונטור 

 מטר מציר התשתיות. 35תשתיות נגלות במרחק של עד 
 דרישה.  בתשתיות מונחות מיפוי מלא. בתשתיות נגלות מיפוי פיזי או ע"פ –סקר נתונים 

 
 

 אופן מדידה:  .1.3
מערכות   לבין  חדשות/מונחות  מערכות  בין  חיבור  למדודבנקודות  יש  את    ישנות/קיימות 

 האלמנטים הישנים)יש להגדיר רדיוס חובה ואלמנטים רצויים(. 
 יש למדוד את נקודות הכניסה/יציאה של כל אלמנט עם גובה פני הקרקע. 

 להלן פירוט אופן המדידה של אלמנטים מבוקשים:
 אלמנטים כלליים:  −

 החפירה נחלקת לשני סדרי גודל: – חפירה •
 להלן חפירה מקומית. –מטר  20חפירה באורך/קוטר של עד  •
 להלן חפירה ארוכה )לא –מטר אורך  20חפירה אורכית מעל  •

 כוללת מנהרות(.
ימדדו נקודות על היקף החפירה במרחקים של    –  חפירה מקומית

דד גם ציר מטר בין נקודה אחת לשניה ובכול שינוי כיוון. יימ  10עד  
החפירה   את  לשחזר  יהיה  שניתן  כזו  בצורה  החפירה  של  העומק 

 ע"ס המדידה. 
יש למדוד את חתך הרוחב של החפירה   –  חפירה ארוכה חתך רוחב/

  2נקודות קצה ולפחות    2מטר אורך או שינוי תוואי הכולל    20בכל  
 נקודות בתוך החפירה. 

ינור( בנקודות קצה, בכל  צנרת יש למדוד בנקודה העליונה )מרכז גב הצ – צנרת •
 חתך רוחבי ובכל שינוי כיוון של הצנרת )אופקי או אנכי(.

 שוחה יש למדוד במרכז המכסה. אם השוחה נמצאת בתוך משטח – שוחות •
 בטון מובלטת בגובה מפני האדמה יש למדוד את נקודות המפנה של המתקן.

 אביזרי מים:  •
 ברזי כיבוי אש −
 שסתומי אויר −
 המערכות מדיד −
 בריכות −
 ה תחנות שאיב −

 אביזרי ביוב:  •
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 מרכז המכסה. –תא  −
 פנים תא −

 
 
 
 שרטוט ומחשוב .2
 

 . 1:500והעתק קשה בקנ"מ  DWGכל הפרטים ימסרו בקבצי מחשב בפורמט  −
 

 .POLYLINE-כל הפרטים הקווים ויוגדרו כ −
 

 )אביזרים על ותת קרקעים, תאים, מדי מים(.  BLOCKS-כל הפרטים הנקודתיים יוגדרו כ −
 

כל  (.BYLAYER)  כל התכונות הגרפיות של האלמנטים בשכבה, ירשו את תכונות השכבה −
הקווים יהיו רצופים, אחידים ונקיים, כל המספרים והאותיות יהיו קריאים. לא יהיו 

ת ( בפינות, מפגש קוים וכו', לא פינות פתוחוOVERSHOOTקטעי קו עודפים )
(UNDERSHOOT קווים שאינם מגיעים עד הנקודה בה צריכים להיפגש בישויות שהן ,)

 פוליגון. 
 

במקרה של פוליגון סגור הכיתוב יופיע   )לא כטקסט(. ATTRIBUTE-כל הכיתוב יוצג כ −
בתוכו במידת האפשר. בכל מקרה לא יעלה כיתוב על כיתוב ולא על פרטים גרפים אחרים 

 הרקע.  שנקלטו או שנמסרו בפרטי
קוית.   לישות  הקשור  כיתוב  להוציא  וזאת  מדרום  לקריאה  יהיה  הכללי  הכתיבה  כוון 
סימנים וכיתוב הקשורים לישות קוית יכתבו במקביל לקו שאליו הם מתיחסים לקריאה 

 מדרום או ממזרח. 
 

שרטוט רשת הביוב והניקוז יעשה כך שקטע בין שני תאים ישורטט בין שני מרכזי במכסים   −
אלו. במקרה של תאי ניקוז קליטע קטע ישורטט בין מרכז הרשת התחתונה של תאים 

 ומרכז מכסה תא הבקרה שאליו מי הניקוז נשפכים. 
 

 כיוון הסימנים במפה יהיה לפי כיוון אמיתי בשטח. −
 

הישנה" )רשת קיימת ממוחשבת לפני ביצוע   כל הקווים והאביזרים שהם חלק מה"רשת −
העבודה החדשה( יקלטו בשכבה אחת )"קיים"(. כל הכיתובים הקשורים לאותה רשת 

 יופיעו כטקסט באותה שכבה. 
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 לאחר ביצוע עבור תאגיד מי שרונים  תוכניות  הגשת אופן

 מ"בע( 1995) תשתית מערכות רזניק חברת 
1.  

 : הבאות  ולשכבות לבלוקים  בהתאם  ביוב/   המים תשתית את להגדיר יש .1

 : המים תשתית
 מים  צינור  קטע  .1
 :הבלוק  שם  .2

Water_Pipe_section 
 4601:  שכבה' מס  .3
4.  

 אש  כיבוי  ברז .5
 Hydrant: הבלוק  שם  .6
 4661:  שכבה' מס  .7
8.  

 באר  .9
 Water_hole: הבלוק  שם  .10
 4613:  שכבה' מס  .11
12.  

 לצרכן  מים  חיבור .13
: הבלוק  שם  .14

Water_Client_Connect 
 4602:  שכבה' מס  .15
16.  

 חוזר-אל  שסתום  .17
 Check_Valve:  הבלוק  שם  .18
 4646:  שכבה' מס  .19
20.  

 מים   בריכת  .21
 Reservoir: הבלוק  שם  .22
 4622:  שכבה' מס  .23
24.  

 לאביזר  מים  חיבור .25
 Device_Connect:  הבלוק  שם  .26
 4603:  שכבה' מס  .27
28.  

 עיוור  ואוגן  אוגן .29
 Flange: הבלוק  שם  .30
 4642:  שכבה' מס  .31
32.  

 מים  מגדל .33
 Water_tower: הבלוק  שם  .34
 4623:  שכבה' מס  .35
36.  

 מגוף .37
 Main_valve:  הבלוק  שם  .38
 4621:  שכבה' מס  .39
40.  

 אוויר   שסתום  .41
 Air_Valve: הבלוק  שם  .42
 4645:  שכבה' מס  .43
44.  

 מים  שאיבה  תחנת  .45
: הבלוק  שם  .46

Water_pumpstation 
 4612:  שכבה' מס  .47
48.  

 שירות   ברז .49
 Connect_tap:  הבלוק  שם  .50
 4649:  שכבה' מס  .51
52.  

 קוטר   מעביר  .53
: הבלוק  שם  .54

Diameter_pass 
 4641:  שכבה' מס  .55
56.  

 דיגום  נקודת .57
 Sample_point: הבלוק  שם  .58
 4651:  שכבה' מס  .59
60.  

 מדידה  מערכת .61
 Water_meter: הבלוק  שם  .62
 4650:  שכבה' מס  .63
64.  

 חשמלי   מגוף .65
: הבלוק  שם  .66

Electric_valve 
 4625:  שכבה' מס  .67
68.  

 ( אבנים מלכודת )   מסנן .69
 Strainer: הבלוק  שם  .70
 4652:  שכבה' מס  .71
72.  

 הגנה   שרוול .73
 Protect_pipe:  הבלוק  שם  .74
 4616:  שכבה' מס  .75
76.  

 לניקוז  יציאה .77
: הבלוק  שם  .78

Drainage_exit 
 4655:  שכבה' מס  .79

80.  
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 :הביוב תשתית
 ביוב   צינור  קטע  .81
: הבלוק  שם  .82

Sewage_Pipe_section 
 4801:  שכבה' מס  .83
84.  

 ביוב מפל .85
: הבלוק  שם  .86

Sewage_fall 
 4827:  שכבה' מס  .87
88.  

 ביוב  אוויר  שסתום  .89
: הבלוק  שם  .90

Sewage_airvalve 
 4824:  שכבה' מס  .91
92.  

 ביוב   חיבור .93
: הבלוק  שם  .94

Sewage_Client_connection 
 4802:  שכבה' מס  .95

 סניקה  לקו  מגוף .96
: הבלוק  שם  .97

Sewage_valve 
 4821:  שכבה' מס  .98
99.  

 ביוב   ניקוז/ריקון נקודת .100
: הבלוק  שם  .101

Drainage_exit_sewerage 
 4825:  שכבה' מס  .102
103.  

 סניקה   קו   קטע  .104
: הבלוק  שם  .105

Sewage_pressure_pipe 
 4803:  שכבה' מס  .106

 ביוב   חוזר-אל  שסתום  .107
: הבלוק  שם  .108

Sewage_checkvalve 
 4822:  שכבה' מס  .109
110.  

 ביוב  שאיבה   תחנת  .111
: הבלוק  שם  .112

Sewage_pumpstation 
 4860:  שכבה' מס  .113
114.  

 ביוב   תא  .115
 Bore:  הבלוק  שם  .116
 4820:  שכבה' מס  .117
118.  

 השקטה   תא  .119
: הבלוק  שם  .120

Break_pressure_bore 
 4823:  שכבה' מס  .121
122.  

 (בלוק ללא )   עזר  קווי .123
124.  
 helpline: השכבה  שם  .125

2.  
3.  

  של  הנתונים את המכיל  בלוק יהיה '( וכו תשתית אביזר/קו/שוחה) אביזר לכל •
 המתאימים )לקבל מהמזמין קובץ(.  הבלוקים ברשותכם כי לוודא יש.  האביזר

  בדיוק  ימוקמו( ביוב/מים קוי  דוגמת) נקודתיים שאינם לאביזרים השייכים בלוקים •
 .  עזר קוי למתוח  יש מידי קצר  והקו   במידה(.  point-mid)  הקו במרכז

  לכן. שונים לחלקים קו קוטעים התשתית  אביזרי רק. בלוק להיות חייב קו קטע לכל •
,  אחד בלוק  להיות חייב –( הידרנטים 2 בין  לדוגמא) תשתית נקודות  2  בין שעובר קו

 . חלקים לשני מחולק שיהיה אפשרי לא – רציף להיות חייב והקו
 של מאלו שונים ובצבעים שונות בשכבות יהיו הם עזר  וקבצי רקע קבצי ויש במידה •

 . והביוב המים
4.  

5.  
 :להגדיר יש אחיד בגודל ואביזרים שונים ממקורות קבצים עם לעבוד שנוכל בכדי

 unitless –' יחידות ללא'כ בשרטוט היחידות את ❖
  X/Y/Z scale   =1 ב יוגדרו במפה  האביזרים כל ❖
 Z  (Position Z = )0ערך   ❖

-בתמונה)  4802  בשכבה   –  לצרכן   חיבור  ביוב   קו של בשכבת  הם  פרטיים  מבתים  שיוצאים  ביוב  קווי .א
 הפרטים  הבתים   של  הביוב   את   אליו ואוסף (  בחצרות  לא )  עצמו  ברחוב   שעובר  ביוב  קו(. בכתום
 סגור  קו  כלומר ,  בלחץ ביוב   קו הוא  סניקה  קו (.  באדום–  בתמונה)  4801 בשכבה  –  ראשי  כקו  מוגדר
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 .4803  בשכבה  מוגדר   והוא,  שוחות ללא

 
 / SECTION_NIMBER–(  שממלאים הראשון הנתונים)  אביזר קוד יש  מפל/שוחה/קו לכל .ב

BORE_NUMBER   / CONNEC-NIMBER   : 
 ( : הסלשים  כולל )  ככה  להגדיר   יש   האביזר קוד את   .6
 A – ( המצורף הקובץ פ"ע) הרחוב קוד 
B –  פ"ע -  אביזר קוד 

 : הבאים הקודים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C – רץ סידורי' מס  

 לכל כלומר, רחוב לכל
 כל או)  ושוחה שוחה

 מספר  יש( אחר דבר
 המספור.  אחר סידורי
 מהאביזר החל יתחיל

  והולך, ברחוב הראשון
 כוון כנגד ועולה

,  לשוחות גם) הזרימה
 '( וכו לקווים

 
 (: ביוב תשתית של)  גרפי סידור
 (:לצרכן  ובחיבורים  ראשיים  בקווים)  הבא  באופן  הנתונים את  לסדר   יש .ג

7. IL  הקו   נכנס  אליו  לשוחה   צמוד   -כניסה 

A / B / C 

 ביוב  מים
 3 ראשי  קו 1 מגוף 
 1 לצרכן  חיבור קו 2 ראשי  קטע
 0 ביוב  שוחת 3 שירות   ברז

  מדידה  מערכת
 ( מים מד)

 4 חצר   בתוך ביוב  שוחת 4

 2 מפל 5 לצרכן  חיבור
  6 לאביזר  חיבור

 7 הידרנט 
 10 אויר  שסתום

 13 עיוור ואוגן אוגן
  מלכודת/מסנן

 אבנים
14 

 15 לניקוז  יציאה
 16 שאיבה  תחנת

  חזור אל שסתום
 ח"מז /

17 

 18 באר 
 20 פיקטיבי  אביזר
 21 קוטר  מעביר
 30 הגנה  שרוול
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8.   IL  יוצא הוא  ממנה  השוחה של  הטבלה   בתוך -יציאה . 
 . השוחה  נתוני  לגבי  ל "כנ,  המצורפת  בתמונה   הדוגמא  פ "ע לסדר  הנתונים  שאר  .9

 וגם   הקו   גם ,  בקו  המחוברת (  כקובץ אותה שלחתי)   בטבלה  לשים   יש   השוחה  נתוני  את  .10
 " . helpline" בשכבה  נמצאים  השוחה

 על   הנתונים   את (, 0  זווית)  אופקית בצורה  לסובב  יש   הטבלה   בתוך   שנמצאם   הנתונים   את  .11
 .הקו  ועל  במקביל   לשים  יש  הביוב  קווי

 . השוחה במרכז  תמיד  יהיו  ביוב   קו וסיום  קו  התחלת  .ד
 בעובי  הם  4802  בשכבה וקווים,  0.3 של עובי להם  יש   4803-ו  4801  בשכבה קווים –  הקווים של עובי   .ה

 0.2  קו
 ההצטלבות  על  לשים  חופשי  מפל, השוחה  בתוך   הביוב  קו על  לשים  יש   פנימי   מפל :  המפלים   מיקום  .ו

 ראה.  השוחה  לעיגול  ומחוץ   בצמוד, הביוב  קו   על חיצוני  ומפל ,  השוחה  של   והעיגול  הביוב קו של
 .בהמשך  איור

 הקו.  הנתונים  אל  קו   למתוח יש(  מפל  או  שוחה )  לאביזר  המסך  על  המופיעים הנתונים בין  לקשר   כדי .ז
 .בלוק  קיים   לא   זו   לשכבה.  מצורפת תמונה ראה  –(  רווחים  ללא" )helpline"   בשכבה  יהיה

 בשכבה  אותו   לשים ,  כקובץ  אותו הוספתי(,  בתמונה  כמו)  חץ בעזרת  הזרימה   כוון  את לסמן  יש .ח
kivun  . 

12.  
13.  

14.  
 

 (:מים תשתית של)  גרפי סידור
 .  0.2=   לאביזר   וחיבור  לצרכן  חיבור  קו של   עובי.  0.3( =  ראשי)  מים  קו   של   עובי .ט
 השייכים  ונתונים(,  בתמונה  המתואר  פ "ע)  הקו  לאורך   ימוקמו  לקווים  שייכים  אשר   נתונים .י

 :בתמונות שמתואר  כפי.  עזר   קווי  בעזרת  ויקושרו,  בסמוך  ימוקמו   נקודתיים  לאביזרים 
15.  
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16.  
17.  

18.  
, צינורות בין  צמתים  במרכז   ממוקמים  להיות   יכולים   לא ' וכו,  מגופים דוגמת   תשתית  אביזרי .יא

 : לדוגמא, חיבור/לצומת  מחוץ  אותם   לשרטט   יש   לפיכך
 נכון  לא .19

20.  

 נכון  .21

22.  
 

 : נומרי-אלפא מידע  מילוי .23
 פ"ע   אותו למלא  יש  לנתון  קוד   שאין היכן. המצורפת הקודים טבלת  פ "ע  הנתונים  את   למלא   יש .יב

 . שברשותך  הנתונים לפי  ידנית
 פ"ע   למלא  יש   קודים   לו  שיש  בגלל   –"  המכסה  סוג: "נתון  יש   ביוב   לשוחות,  לדוגמא .24

 של  קוטר  שני מצד '. טון 3  '  לכתוב   ולא(  טון3  מכסה עבור '  6'  קוד להזין,  לדוגמא)  הקודים 
 (.200  לכתוב  פשוט  נגיד)  מ " במ  למלא   יש   קווים

 . PVC  לרשום  ולא,  קוד  יש   האביזר  לחומר   שגם  לב   לשים   יש •
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 –  הסימן  פ "ע  למלא   יש '  מדידה/ קוטר יחידות'   של  הנתון  את  •
 עבור א "מ   או(, מ"במ  קוטר  עבור)  מ "מ   או (,  צול  עבור)  "  לדוגמא 

 ( אוירי  מטר )  מרחק
...   השדה על שדילגתם היא  ריק   שדה  השארת של המשמעות!  בבלוק  ריקים  שדות  להשאיר   אסור  .יג

 לא  בהם  בשדות   לחילופין( .  ידוע  לא=   אפס" )0"  בקוד  להשתמש   יש  הנתון  ידוע/קיים  ולא   במידה 
 '.    -'      לרשום  קודים  ממלאים 

(,  קו לאורך)21.00  לדוגמא ,  הנקודה  אחרי  ספרות  2  עם  לרשום  צריך  ועומקים   שיפועים, אורכים .יד
 (שוחה לעומק) 0.85  או   1.95%

 . אחידה בצורה   הרחובות   שמות  את  לרשום   יש .טו
 .השוחה  למרכז עד  לחבר   יש( לצרכן  וחיבור ראשים )  קווים .טז
.  הנתונים  אל  הבלוק  ממרכז  קו   למתוח  יש   לאביזר   המסך על המופיעים הנתונים  בין לקשר  מנת  על .יז

 .בלוק  קיים   לא   זו  לשכבה.  מצורפת תמונה  ראה   –( רווחים  ללא " )helpline"   בשכבה  יהיה  הקו

 
 

 ( בע"מ'1995שמורות לחברת 'רזניק מערכות תשתית )כל הזכויות 

 מים : דוגמא .25
 ראשי  מים  קו   של   נכון  בלוק   מילוי .26
27.  

28.  

 ביוב: דוגמא .29
 ביוב   שוחת  של   נכון  בלוק   מילוי .30
31.  

32.  


