

**מבנה 3 פרוק ראקטור זמני**

סה"כ	מחיר	כמות	יח'	תאור	סעיף
				<b>עבודות פירוק ראקטור זמני והחזרת בריכת חירום לפעולה</b>	06.00.00
				<b>ריקון הראקטור הזמני</b>	06.01.00
				העבודה כוללת ריקון הראקטור הזמני מנוזלים והחזרתם למערכת הטיפול בשפכים . פינוי בוצה ומשקעים מקרקעית הראקטור	
15,000.00	15,000	1	קומפ'	פינוי הנוזלים ושאיבתם לתהליך כמות מוערכת בלא פחות מ8000 מ"ק.	06.01.01
150,000.00	250	600	טון	פינוי בוצה שהצטבר בקרקעית הריאקטור . הבוצה תפונה לאתר מורשה על פי החלטת הקבלן.	06.01.02
				<b>פרוק ופינוי ציוד ומתקנים</b>	06.02.00
12,000.00	12,000	1	קומפ'	פירוק הצנרת ברחבי המט"ש ופינויה על פי הוראות המזמין לכל אתר במרחק של עד 15 ק"מ.	06.02.01
6,000.00	6,000	1	קומפ'	פירוק וניתוק המנועים החשמלים ממערכת החשמל של המט"ש	06.02.02
3,750.00	750	5	יח'	פרוק המשאבות והובלתן ליעד שיוגדר ע"י המזמין במרחק של עד 15 ק"מ	06.02.03
7,200.00	7,200	1	קומפ'	פרוק הוילון ופינוי לאתר מורשה או כל יעד אחר על פי החלטת המזמין	06.02.04
6,000.00	1,500	4	יח'	פרוק מאורי השטח הקטנים והובלתן ופריקתם במט"ש רעננה כולל מאורר רזרבי הנמצא במט"ש רמת השרון	06.02.05
4,000.00	4000	1	יח'	פרוק מאורר שטח 75HP והובלתו ופריקתו במט"ש חדרה	06.02.06
				<b>פרוק מערבלים</b>	06.03.00
10,000.00	5000	2	יח'	פרוק המערבלים	06.03.01
5,000.00	5000	1	קומפ'	הובלת המערבלים והמשאבה לרחובות למחסני טכנולוגיות	06.03.02
<b>218,950.00</b>				<b>סה"כ לפרק 6</b>	

