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 מוקדמות – 00פרק 
הכוללת לקבלן ,לא ישולם עבורו  שבו נכתב בחוזה כי  הדרישות באותו סעיף או כי נכלל בתמורת החוזה כול מקום 

גם אם צוין אחרת במפרט זה.בנפרד   
החוזה על האמור במפרט זה אלא אם הוראות   כול סתירה בין הוראות מכרז זה להוראות החוזה ,יגברו הוראות 

מחמירות  מהאמור בהוראות ההסכם לטובת  המזמיןהמפרט   
כפי שמופיע בתתי  מספור הסעיפים במפרט נעשה לצורכי נוחות בלבד ולא בהכרח תואם את מספור הסעיפים

 הפרקים של המחירון למכרז 

 מבוא  00.01

מפרט מיוחד זה בא כהשלמה ליתר מסמכי המכרז ולמפרטים הכללים בהוצאת הועדה הבין משרדית  
 .ולתקנים הישראלים אשר אינם חלק ממסמכי המכרז המצורפים

המפרטים הכלליים בהוצאת הועדה המיוחדת )מסמכים שלא צורפו למכרז( מהווים את המפרטים  
  . הסטנדרטיים כמשמעותם בתנאים הכלליים

 :לביצוע   : עדיפות בין המסמכים
רם  ו)לרבות תוכניות ביצוע אשר הוכנו ע"י הקבלן במסגרת הכנת תוכניות ייצור ולאחר איש תכניות  .א

 ע"י המפקח( 
 מפרט מיוחד  .ב
 התנאים הכלליים המיוחדים ) מוקדמות(  .ג
 כתב כמויות )הערה: המחמיר והיקר גובר(   .ד
 אופני מדידה מיוחדים .ה
 מפרט כללי בהוצאת משרד הביטחון  .ו
 נספח תנאים מיוחדים  .ז
 הוראות הסכם זה  .ח
 או בין לאומיים )במקום בו אין תקנים ישראלים(  תקנים ישראלים .ט

התיאורים של פרטי העבודות כפי שהם מובאים במפרט ובכל יתר מסמכי ההסכם, משלימים את  
התיאורים התמציתיים אשר בכתב הכמויות, כל עוד אין סתירה ביניהם. בכל מקרה של סתירה או אי  

סעיף בכתב הכמויות לבין פרטי העבודות במפרט ובכל יתר מסמכי ההסכם,  התאמה או דו משמעות בין  
יראו את מחיר היחידה שבכתב הכמויות כמתייחס לעבודה הקבלנית, על כל פרטיה ואופן ביצועה, כפי  

 שמצוין במפרט, ובכפוף לאמור באופני המדידה ובכתב הכמויות.
 

 : עדיפות בין המסמכים לתשלומים
 מיוחדיםאופני מדידה  .א
 כתב הכמויות /ההסכם .ב
 פרט מיוחד מ .ג
 תכניות  .ד
 תנאים כללים מוקדמות  .ה
 מפרט כללי  .ו
 נספח תנאים מיוחדים  .ז
 הוראות הסכם זה  .ח
 תקנים ישראלים  .ט

קביעת דרישה מסוימת ביחס לפרט הכלול בתיאורים התמציתיים בסעיף מסעיפי כתב הכמויות, אין בה  
כדי לגרוע מאותה דרישה לגבי אותו פרט בשאר הסעיפים בהם קביעה זו חסרה, בתנאי שהדרישה כאמור  

 נקבעה באחד ממסמכי ההסכם או נובעת או משתמעת ממנו. 

סתירה ו/או אי התאמה בין הקובץ של כתב הכמויות והמחירים לבין תדפיס הקובץ תיושב על פי הוראת  
 התדפיס, כשהוא חתום על ידי הקבלן. 

משמעות בין האמור בפרקים השונים של המפרט הכללי, לגבי  בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו 
עדיף האמור בפרק המפרט הכללי הדן באותה   – הן לעניין הביצוע והן לעניין התשלום   –אותה עבודה 

 עבודה מסוימת. 

כל אימת שלא צוין במפורש בהסכם זה, או על פיו, טיב ואיכות הביצוע ו/או טיב החומרים ו/או סוג  
 העובדים ו/או סוג הכלים, יראו כאילו נקבע במפורש כי הטיב ו/או הסוג ו/או האיכות יהיו הטובים ביותר. 

כל אלמנט המתואר או המסומן בתכניות ההסכם ואינו כלול במפרט וכתב הכמויות נחשב ככלול בתמורה  
 לפי ההסכם, כמו כן כל פרט הכלול במפרט ואינו מסומן בתכניות יחשב ככלול בתמורה לפי ההסכם.  
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הקבלן יבדוק בקפדנות הראויה את התכניות, המפרט וכתב הכמויות עובר לביצוע העבודה הקבלנית .  
סתירה, אי התאמה או אי דיוקים במסמכים המפורטים לעיל, ידווחו באופן מיידי למפקח אשר יתבקש  

ולא   ליתן הוראות בטרם ביצע הקבלן את העבודה נשוא אותה סתירה. אם קיבל הקבלן הוראות מהמפקח
נהג לפיהן, או אם פנה כאמור לאחר שהתחיל בביצוע אותה עבודה, יישא הקבלן באחריות עבור כל הנזקים  

 שייגרמו עקב הנ"ל. 
 

 כללי  10.10.00

 מוקדמות במפרט הכללי יחול כל עוד אינו סותר את ההוראות במפרט המיוחד או בתוכניות היועצים.
 

 פרשנות  20.10.00

המלאים על כל פרטיהם, כפי שהם מובאים במפרטים וביתר מסמכי החוזה, משלימים את  התיאורים 
התיאורים התמציתיים שבכתבי הכמויות כל עוד אין הם סותרים אותם. הדגשת פרט מסוים בכתב  

הכמויות אינה, גורעת מתוקף אותו הפרט בכל יתר הסעיפים בהם הדגשה זו חסרה. על הקבלן לבדוק את  
וזה, לבקר את התכניות והמידות הנתונות בהן, ובכל מיקרה שימצא סתירה ו/או אי התאמה  כל מסמכי הח

ו/או דו משמעות ו/או פירוש שונה בין התיאורים והדרישות במסמכים השונים, יש להודיע על אי ההתאמה  
 .למזמין והחלטתו בעניין תהיה סופית ומחייבת

הקבלן בכל האחריות הכספית ובכל אחריות אחרת עבור כל  שא  יי-  אם הקבלן לא ינהג כאמור לעיל
ההוצאות האפשריות בין אם נראו מראש ובין אם לא. לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על סמך טענה  

שבפרק מוקדמות   01שלא הרגיש בסטיות הנ״ל. עדיפות בין המסמכים לצרכיי ביצוע תהיה כמתואר בסעיף 
  במפרט הכללי

 
 

 תוכן המפרט  200.0

פיתוח, סלילת כבישים רחבות וחניונים, תשתית מים ביוב  חשמל, מכרז/חוזה זה מתייחס לביצוע עבודות  
י שיוזמנו מפעם לפעם  , בהיקפים כספיים שונים כפ רמת השרון וניקוז, גינון והשקיה באתרים שונים ב

 , ובכלל זה: רוןשה  חכ"ל הוד, שרונים  - מהקבלן ע״י תאגיד המים
 הכנה ופירוק. עבודות   •

 עבודות עפר.  •
 עבודות תשתית מים, ביוב וניקוז.         •

 עבודות מצעים, תשתיות ואדמת גן.   •
 שפה.  -עבודות ריצוף, מדרגות ואבני •

 . וחח"י עבודות חשמל ותאורה תשתיות לבזק  •

 עבודות קירות תומכים, קירות בניה ומסלעות. עבודות פיתוח, ריהוט רחוב וגידור.   •
 אספלט. עבודות   •

 , צביעה ואביזרי דרך קבועים וזמניים.  עבודות תמרור •
 עבודות גינון והשקיה.   •

 ריהוט גן.  •
 שונות.  •

 

 המיוחד   והמפרטדלעיל  המפרט הכללי   01200.0.

נוסף למפרט הכללי דלעיל יכיל כל חוזה את המפרט המיוחד )מט"מ(, הנתון בנפרד ואשר יבוא כהשלמה,  
הכללי, לפי הצורך בכל מקרה ומקרה. כל דרישה, המופיעה במפרט  המיוחד והנוגדת  ו/או כשינוי למפרט 

את האמור במפרט  הכללי, או השונה ממנו, תהיה מחייבת. בכל מקום, בו מופיעה המילה "מפרט", ללא  
 הגדרה נוספת, במסמך ממסמכי החוזה, הכוונה למפרט הכללי  והמפרט  המיוחד גם יחד. 
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 בהוצאת משרד הבטחון  המפרט הכללי לעבודות בנייה 02200.0.

חלק מן העבודות שבחוזה זה יבוצע לפי התיאורים, הדרישות והתנאים שבפרקים המתאימים של "המפרט  
משרדית המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון, משרד  -הכללי לעבודות בנייה", שהוצא ע"י הועדה  הבין

 הבינוי והשיכון ומשרד התשתיות הלאומיות/מע"צ )להלן "המפרט לעבודות בנייה"(. 

כל אותם חלקים של "המפרט לעבודות בנייה", המוזכרים במפרט )הכללי או המיוחד(, מהווים חלק  
 מהחוזה, אף שאינם מצורפים בפועל למסמכי  החוזה. 

פרקי "המפרט לעבודות בנייה" הם אלו המעודכנים, במהדורתם האחרונה בעת ביצוע "המבנה". המפרט  
הכללי והמפרט המיוחד באים להשלים, להוסיף או לשנות את "המפרט לעבודות בנייה" באותם חלקים  

 שצוינו במפורש בפרקים להלן.

אם לא צוין במפורש, שהעבודה תיעשה בהתאם ל"מפרט לעבודות  בנייה", יש לבצעה אך ורק לפי  
 התיאורים שבמפרט זה. 

התאמה בין הוראות "המפרט לעבודות בנייה" לבין האמור במפרט זה,  -בכל מקרה של שוני, סתירה, או אי 
בתכניות או בכתב הכמויות, יהיה  כוחם של מפרט זה, התכניות וכתב הכמויות עדיף על כוחו של "המפרט  

לה", יש לקרוא  לעבודות בנייה". בכל מקום בו  כתוב ב"מפרט לעבודות בנייה", "המשרד" או "הממש 
 ".  רמת השרון "תאגיד המים מי 

באותם פרקים שבהם ניתנו הוראות להתייחס ל"מפרט לעבודות בנייה", יש לפרש את המילה "מפרט"  
 כמתייחסת למפרט הכללי, המפרט המיוחד  וה"מפרט לעבודות בנייה" גם יחד. 

  

 כללי להנחת קווי מים וביוב המפרט ה   03200.0.

כל העבודות שבחוזה זה יבוצע לפי התיאורים, הדרישות והתנאים בפרקים המתאימים של "מפרט כללי  
 במפרט זה.  57", המצורף בפרק  רמת השרון להנחת קווי מים וביוב, בעריכת תאגיד המים והביוב מי  

  57בכל מקרה של סתירה בין מפרט אחר של חברת פיתוח עירונית או יזם בניה, יהיו ההוראות של פרק 
במפרט זה המחייבות והן תגברנה על הוראות כל מפרט אחר, בין שאושרו מראש על ידי התאגיד ובין שלא  

ומרכיבי עבודה  אושרו מראש על ידי התאגיד. לתאגיד תהיה סמכות לדרוש מהפרויקט פירוק של אביזרים 
 במפרט זה.  57אשר בוצעו שלא על פי הוראות פרק 

 
 

 לביצוע עבודות מדידהמפרט ה   04200.0.

לביצוע עבודות מדידה עבור   מפרט"עבודות מדידה הקשורות לביצוע מערכות הצנרת תעשנה בהתאם ל
מדידה   עבודות"ב  הקשורים , לרבות הסעיפים רמת השרון תאגיד מי  של "קרקעית-תת מערכות צנרת 

לתוכנית לאחר ביצוע", לרבות התאמת כל תוצרי התוכניות למערכת הממ"ג של התאגיד ולמפרט הגשת  
 תוכניות לאחר ביצוע. 

 

 היתר"  "  05200.0.

הקבלן יהיה האחראי הישיר והבלעדי לבקשה ולקבלת היתרי החפירה ואישורים לתחילת עבודה, מכל  
הרשויות המוסמכות לכך ועל פי כל דין, כולל כל האישורים הנדרשים כתנאי מוקדם להתחלת ביצוע  

ביצוען במעבר משלב לשלב כל פעולות לקבלת האישורים וההיתרים יעשו על ידי  העבודות ו/או להמשך 
 הקבלן ועל חשבונו. 

 . מזמיןהאישור לקבלת היתר בניה ו/או מועדות התכנון והבנייה, הינו באחריות ה

לצורך ביצוע עבודות צנרת, חפירה, הקמת תאי ביוב או כל חפירה לעניין מים וביוב תחייב את הקבלן  
  רמת השרוןחכ"ל . ההיתר יוגש ויאושר על ידי   רמת השרון בהגשת "היתר" לביצוע העבודה ברחבי העיר 

ובו יפורטו התנאים   ההיתר("מחלקת התשתיות, אגף שפ"ע, משטרת ישראל )להלן    שרון ה הוד חכ"ל 
ותנאיו ממחלקת התשתיות   "היתר "קבלת ה   המחייבים ואת אשר על הקבלן למלא בעת ביצוע העבודות.

של העירייה, לרבות חידושו מעת לעת כנדרש, הם תנאי מפורש ומחייב להתחלת ביצוע העבודות או חלקן ,  
 כולל כל ההכנות לביצוע, ועל הקבלן האחריות לדאוג לקבלתן בזמן. 
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 תכניות  06200.0.

( עותקים מכל אחת מהתוכניות ללא תשלום. כל עותק נוסף שיהיה דרוש  3ימסור לקבלן שלושה ) מזמין ה
 לקבלן לביצוע העבודה הקבלנית יוכן על ידי הקבלן ועל חשבונו. 

עותקים מהתוכניות ומכל מסמך המהווה חלק מההסכם, יוחזקו על ידי הקבלן במקום נגיש בסמיכות  
לאתר העבודה הקבלנית. המהנדס, מנהלת הפרויקט, המפקח וכל אדם שהורשה על ידם בכתב יהיו רשאים  

 לבדוק ולהשתמש בהם בכל עת סבירה. 

י מהנדס התאגיד מזמן לזמן תוך התקדמות  "כל העבודות יבוצעו בהתאם לתכניות שיומצאו לקבלן ע
 העבודה. 

)אם יהיו( ימציא מהנדס התאגיד  לקבלן בעוד מועד באופן שיוכל לבצע את העבודות    תכניות נוספות אלה
 המתוארות בהן כסדרן ולעשות את כל ההכנות עבורן. 

 תקנים ומפרטים סטנדרטיים   07200.0.

וכן תקנים אחרים,    י(, מפרטי אספקה והתקנה בהוצאת מכון התקנים הישראלי,"תקנים ישראליים )ת
ובין אם לאו, יהיו בעלי תוקף כאילו צורפו    ל, הנזכרים בחוזה, בין אם צורפו לחוזה"מקומיים או מחו

התאמה בנוסח המפרט הסטנדרטי או  -בתנאי שבמקרה של סטייה או אי  לחוזה בניסוחם המלא, וזאת
ל או התקן כאילו  "הנ   לעומת הוראה כלשהי בחוזה, יהיה נוסח החוזה מכריע ויחשבו את המפרט   התקן

 י חוזה זה. "תוקן ע 

יוכיח לשביעות רצונו של מהנדס    הקבלן יוכל להציע תקנים אחרים במקום אלה המוזכרים במפרט, אם
ערך או יותר טובים  -המסופקים לפי תקנים אלה הם לפחות שווי  התאגיד שהעבודה המבוצעת או החומרים

הקבלן יוכל להשתמש בתקנים האחרים    מסופקים לפי התקנים הנתונים במפרט זה.  מאלה המבוצעים או
 רק באישור בכתב של מהנדס העיר. 

 

 ״(AS MADEתוכניות לאחר הביצוע )" 00.02.08

" ברשת  As Madeעל הקבלן להכין על חשבונו על גבי תכנית במדיה ממוחשבת תכנית ״לאחר ביצוע״ ״ 
 ת, המדידה תבוצע ע"פ ההנחיות הבאות:קואורדינטות ארצי

טופוגרפית מלאה + סימון קווים סטטורים, זכות הדרך, שטח המדידה כולל מקיר בית לקיר  מדידה   .1
 בית לכל רוחב החזית, נק' המדידה תסומן באופן מודגש. 

עירונית, המדידה תבוצע ע"פ   GISתוכנית המדידה תבוצע באופן שיאפשר הטמעה במערכת ה  .2
            הנחיות המרכז למיפוי ישראל מפרט חני"ת. החומר יותאם לתוכנת "טופקד".          

רשימת השכבות תבוצע על בסיס המרכז למיפוי.                                                                  -שכבות
יש לבצע ההפרדה של אלמנטים בשכבות נפרדות , קווים סטטורים מדרכה ומסעה, עצים כולל  

 וכיווני זרימה, מסעה , מדרכות. מספור, עמודי תאורה/חשמל כולל מספור, שוחות כולל סוג עומק 

  gisשביצע במערכת ה  as madeבמידה וידרש, הקבלן יידרש על חשבונו להטמיע את תוכניות 
   העירונית.

 ס"מ.   20, קווי גובה יסומנו כל 1:100ובנוסף בקנ"מ  1:250המדידה תבוצע בקנ"מ   .3

 כיוון זרימה וקוטר צינורות.סימון שוחות, כולל קוטר, סוג,  .4

 תיוג עצים )המודד ירשום בשכבה נפרדת את מספרי העצים הקיימים ברחוב(.  .5

 סימון גדרות כולל ציון קו קרקע טבעי משני הצדדים של הגדר. .6

 מדידת גובה כניסות לבתים/חניות כולל שביל גישה. .7

בתחום הרצועה יסומנו כל העצמים כדוגמת: אבני שפה, מדרכות )כולל הפרדה לפי סוגים(, כבישים,   .8
ניקוז וביוב, ציון שמות האלמנטים, מספרי   עמודי תאורה, עמודי חשמל, תמרורים, מגופים, תאי 

 בתים, מגרשים וגושים וכו' 

 יש לוודא איכות כרטוגרפית. כיתובים ימוקמו באופן שלא יסתירו זה את זה.  .9

 ישן, מיקומו, הכיוון אליו הוא פונה והכיתוב בו./ תמרור חדש .10

 סימוני צבע שבוצעו על פני המיסעה ואבני שפה, אורכו וצבעו.  .11
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תכניות אלו יוגשו לאחר השלמת הביצוע ויסופקו לפני קבלת העבודה ע״י המזמינה. הגשת תכניות אלו   
)המזמין רשאי לעכב חשבון סופי בסך   לרבות במדיה ממוחשבת הינה תנאי לקבלת העבודה ע״י המפקח

 ותיק מסירה מלא(.   AS MADEעד השלמת תוכניות  מסך כלל העבודות 10%

השלמת תוכניות המדידה תהיה עד לקבלת אישור מלא מצד הפיקוח והמזמין על התאמת התוכניות  
 . תכניות אלו תהיינה חתומות ומאושרות על ידי מודד מסמך. לדרישות החוזה

המדידה, הכנת התכניות וכו', ולרבות הכנת התכניות הממוחשבות במערכת   -כל העבודות בסעיף זה 
אוטוקד העדכנית, יהיו על חשבון הקבלן ולא ישולם עבורן בנפרד. השרטוט הממוחשב יערך בפורמט  

DWG . 

המקובל ברשות. כן יוגשו תכניות, קטלוגים וחומר טכני מלא על כל הציוד   GISהתכניות יוגשו עפ״י מפרט  
 האלקטרו מכני שסיפק, כולל הוראות תפעול והחזקה. 

 
 

 תחום העבודות    00.02.09

וכן יקבע את רוחב רצועת הקרקע, בה מותר יהיה   ,"אתר עבודה"המפקח יקבע את תחום העבודה בכל  
יסמן המפקח את השטח בו רשאי    להשתמש לצורך הנחת קווי צינורות וחפירת תעלות. כמו כן   לקבלן

 הקבלן לרכז את ציודו, להקים את מחסניו, לאכסן פועליו, וכדו'. 
ל ייקבעו בהתאם לצרכיי העבודה והקבלן לא יורשה לחרוג בפעולותיו ובהקמת  "השטחים והרצועות הנ

 מבניו מכל סוג שהוא מחוץ לתחום שנקבע עבורו. 
ל, או פעולות אחרות כלשהן, יהיה הקבלן  "אם לדעתו של הקבלן יידרש לו שטח נוסף לביצוע הפעולות הנ

חייב להגיש לאישור המפקח תכנית הכשרת שטחים והתארגנויות, ולהשיג את השטח הנדרש על חשבונו  
 קח.  הוא. לא תבוצענה עבודות הכנה והכשרת שטח כלשהן לפני קבלת אישור מהמפ 

הקבלן ישא בכל ההוצאות וישלם את כל הפיצויים, דמי נזיקין וקנסות במקרה של גרימת נזק לרכוש זר  
 מחוץ לתחום כפי שנקבע לעיל.

י הקבלן על חשבונו  "כל השטחים והדרכים אשר בגבולות אתרי העבודות ושטחי ההתארגנות יתוחזקו ע 
אחזקת השטח תהיה     במשך כל תקופת ביצוע העבודות ובכל תנאי מזג אויר, כולל שמירת הסדר והניקיון.

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הדרוש     ברמה נאותה לשימוש ומעבר של הולכי רגל ושל כלי רכב מסוגים שונים.
למניעת היווצרות מטרדים, לשמירת בטחון הציבור ומשתמשי הדרך, לרבות דיירים , הולכי רגל, רכבים,  

 לכך. ום העבודות ובסמוך מערכות ותשתיות קיימות אשר בתח

העבודות בהתאם לתכנית דרכים והסדרי תנועה ובטיחות )ראה   יוודא זרימת תנועה שוטפת בתחום הקבלן
 האמור לעיל בא להוסיף, להדגיש ולחזק את האמור והנדרש ב"היתר".   להלן(.כל 00.22סעיף 

 
 

  עבודה בסביבה עירונית צפופה והבטחת נגישות 00.02.10

במסגרת מכרז פיתוח ושדרוג מערכות מים וביוב זה    רמת השרון ביצוע עבודות תשתית ברחבי העיר 
מתמקד כולו בסביבה עירונית צפופה, בה מתקיימים חיי יום יום, תנועה ערה, פעילות של מוסדות ציבור,  
תחבורה ציבורית, עומס תשתיות תת קרקעי וקיומן של מערכות חיוניות דוגמת חשמל, מים, בזק, תאורה  

  . וביוב

על הקבלן חלה האחריות המלאה להכין את אתר העבודה תוך התחשבות בכל המשתנים הצפויים באתר  
לרבות פעילות יומית של בתי ספר, מניעת רעש, ביצוע עבודות בסמיכות למבני מגורים, הבטחת בטיחות  

ח של תאגיד  (, תיאום עם גורמים עירוניים דוגמת פיקוח עירוני, פיקו24/7באתר במשך כל היום והלילה )
המים, ועד שכונה, צרכים מיוחדים של תושבים, חניות של נכים המחייבות הבטחת אפשרות החניה ונגישות  

  .כל שעות היממה, וכדומה

טרם תחילת העבודה יודיע הקבלן לכל הרשויות להן יתכן וקיימות תשתיות ברחוב ואשר מולן נדרש תיאום  
מוקדם: חברת חשמל, חברת בזק, חברת הכבלים המקומית, פקיד יערות לכל מקרה של עצים עתיקים  

רשות נוספת   ברחוב, מחלקת גינון עירונית, מחלקת תשתיות עירונית, מוקד עירוני, רשות העתיקות, וכל
שיש לה תשתיות ברחוב ועל פי הנחייה של מהנדס התאגיד בהתאם לקיום תשתיות תת קרקעיות )דוגמת  

  . איגודן, חברת מקורות, נתיבי תחבורה עירוניים )נת"ע(, נתיבי איילון, חברת כבישי ישראל וכדומה
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 התאמת תוכניות, המפרטים וכתב הכמויות   300.0

על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת התכניות לביצוע ושאר מסמכי הביצוע את כל המידות, הנתונים  
שתימצא טעות או סתירה בתכניות, בנתונים, במפרט המיוחד  והאינפורמציה המובאים בהם. בכל מקרה 

עליו  אי התאמה לתקנים ישראלים או להנחיות בטיחות כפי שמפורסמות מפעם לפעם,  ובכתב הכמויות,
הקבלן יהיה אחראי )על חשבונו( על הוצאת   להודיע על כך מיד למפקח ולבקש ממנו הוראות בכתב.

ערעורים על הגבהים ועל המידות שמסומנים בתכניות יובאו מיד ע״י  פוליגונים )גבהים( לאזור העבודה, 
הקבלן לידיעת המפקח וירשמו ביומן העבודה. החלטת המפקח בנדון תהיה סופית. לא תתקבל כל תביעה  

 מצד הקבלן על סמך טענה שלא הרגיש בסטיות ובאי ההתאמות. 

הופעת תנאים שונים במסמכי החוזה השונים אינה פוסלת אף אחד מהתנאים, שכן המסמכים באים  
להשלים זה את זה. שאלת העדיפויות בין המסמכים מתעוררת רק כאשר התנאים נמצאים בסתירה.  

 קביעת המפקח בעניין העדיפות תהיה סופית ותחייב את הקבלן. 

לא הביא הקבלן את דבר הטעות/הסתירה למפקחי יחולו על הקבלן כל ההוצאות ו/או הנזקים שיגרמו עקב  
אי מילוי הוראה זו, טעות או סתירה זאת ולא ישמשו עילה כלשהי לעיכוב העבודה, אפילו מתייחסות הן  

 לכתב הכמויות. 
 

 אספקת חומרים וציוד ע"י הקבלן   400.0

 חומרים    00.04.01

פירושו: חומרי בנין, בטון, משאבות, ברזל בניין/ מקצועי, ריצופים, אבני שפה,   ,"חומרים "  המונח
חומרי עזר, כגון: אטמים, צבעים, חומרי בידוד , אלקטרודות,     צינורות, ספחים, אבזרים, מגופים,

 ולהשלמתו.   "המבנה "וכל חומר אחר, הנדרש לביצוע 

כל החומרים ללא יוצא מן הכלל יסופקו על ידי הקבלן לצורך ביצוע העבודה ויכללו במחירי  
 היחידה השונים.   

 

 כללי     00.04.02

טעון אישור  להביא לשם ביצוע עבודות   /אשר בדעת הקבלן להשתמש   , ספקיםחומרים,  כל הציוד
די  המפקח יסולק מן המקום על י ר ע"ישא או הציוד והחומר אשר ל המפקח לפני התחלת הביצוע,

 על ידי המפקח. הקבלן ועל חשבונו ויוחלף בציוד אחר מסוג אשר יאושר  

מפקח רשאי לדרוש בדיקה ואישור על חשבון הקבלן ממעבדה מאושרת  )מכון התקנים הישראלי,   .א
מכון טכנולוגי לישראל, וכיו"ב(, לפי קביעת מהנדס העיר, על כל פריט או יחידת חומר    -הטכניון

שהקבלן עומד לספק. נדרשה בדיקה כאמור , לא יובא החומר לאתר העבודות עד להמצאת 
ואישור המהנדס.  היה החומר באתר העבודות ונדרשה בדיקה כאמור, יופסק    תוצאות הבדיקה

השימוש בחומר זה, או לא יוחל השימוש בו, עד להמצאת  תוצאות הבדיקה וקבלת אישור 
המהנדס. נדרשה בדיקה כאמור, יהיה הקבלן רשאי להמציא תעודה מקורית מיצרן החומר, או  

 רישות המהנדס יתבטל הצורך בבדיקה . מספקו, ואם הנתונים בתעודה יענו על ד

בכפיפות לדרישות התקנים לשביעות   מקצועי נכון, בודות תבוצענה בהתאם לתכניות באופןהע כל .ב
 . מזמין /רצונו של המפקח

וכו׳ של רשות מוסמכת, תבוצענה  בדיקות מעבדה עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות, תקנות 
. המפקח רשאי לדרוש מהקבלן להמציא לו אישור בכתב על  שות, תקנות וכו'בהתאם לאותן דרי

התאמת עבודות לדרישות, תקנות וכו׳ של אותה רשות, והקבלן מתחייב להמציא אישור כזה, אם  
 יידרש. 

עם התחלת העבודה, ולא יאוחר מאשר שבוע ימים לפני השימוש בחומר מסוים, על הקבלן לקבל   .ג
מות  מאת המפקח אישור על מקור החומרים אשר בדעתו להשתמש בהם ויחד עם זאת להגיש דגי

 מאותם החומרים, לצרכי בדיקה. 

החומרים יימסרו לבדיקה בהתאם להוראות המפקח ותוצאותיהן יקבעו את מידת התאמתם 
לשימוש בביצוע חוזה זה. כל סטייה בטיב החומר מן הדגימה המאושרת תגרום להפסקת העבודה  

הפסקת העבודה תימשך עד    של החומר הפסול מהמקום, על חשבון הקבלן. המידיולסילוקו 
שהקבלן יביא למקום חומרים בטיב מאושר ובכמות המתקבלת על דעת המפקח. הבדיקות  
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תבוצענה על חשבון הקבלן במעבדה מוסמכת שתיקבע על ידי המפקח ותוצאות הבדיקות הנ״ל  
 תחייבנה את שני הצדדים. 

האחריות מהיצרנים  " את תעודות "רימונים ", שרוניםתאגיד הקבלן חייב להעביר למהנדס חברת " .ד
על כל האלמנטים המסופקים לאתר ובכללן צינורות, האבזרים והפריטים וכו', כולל פירוט קטרים,  

 דרגים, עובי דופן, וכדו'. תעודות האחריות הן לתקופה של מעבר לתקופת הבדק. 

כל ההוצאות לרכישת החומרים, להספקתם, להובלתם, לאחסונם, לטיפול בהם, וכדו', תהיינה   .ה
 כלולות במחירי היחידות הנקובים בכתב הכמויות. 

 

   השגת חומרים 3.0400.0

עצם הגשת הצעת הקבלן לביצוע העבודות יש בה משום  התחייבות  מצידו, כי כל החומרים שהקבלן חייב  
 לספקם נמצאים ברשותו, או שהוא יכול להשיגם ולהביאם לאתר העבודות במועד המתאים.

 

 תחליפים  00.04.04

ב, יהיה הקבלן רשאי  "ספקת הקבלן לפי ציון קטלוגי, שם יצרן, וכיואהמקרים , בהם הוגדר החומר שבבכל 
תחליפים   ויאשר ומנהל פרויקט  תחליפים מתאימים, ומפקח ומנהל פרויקט גם יחד מפקח  להציע לאישור 

בעליל שהתחליף הוא אמנם בעל איכות שווה לזו של המוצר הנדרש או טובה ממנה,   ו כאלה באם שוכנע
ידי הקבלן תחליף, או לא ניתן אישור מראש  -וייעודו שווה ומתאים לזה של המוצר הנדרש. לא הוצע על

 המוצר שנדרש מלכתחילה.    לתחליף שהוצע, יהיה על הקבלן לספק את
הקבלן זכאי לכל    המקורי שנדרש, לא יהיה  בשום מקרה, כאשר התחליף שאושר וסופק הנו יקר מהחומר

 ר. תוספת מחי
 

 הובלת חומרים   5.0400.0

ידי הקבלן, ותמורתן תיחשב ככלולה במחירים לעבודות  - ההובלות הדרושות לביצוע העבודות, ייעשו על כל
 השונות הנקובים בכתב הכמויות. 

 ב. "פירושה לרבות העמסות, פריקות, אריזות, אחסנה ושינוע באתר, וכיו-הובלה 
או הובלות נוספות של צינורות ו/או  הובלות חלקיות, לא תשולם לקבלן שום תוספת עבור פיצול הובלות, 

 אבזרים.

מודגש    ובאחריותו.   נתיבי תנועה אל אתרי העבודה, בתחומם ומהם, יתואמו עם המפקח ביוזמת הקבלן
שלב משלבי העבודה ללא אישור    בזה כי נתיבי תנועה אלה הנם ציבוריים וחל איסור על חסימתם בכל

 מראש ובכתב של מהנדס העיר.
 
 העמסה והובלה )של כל החומרים(  

ההובלה תעשה במשאיות או בגרורים, )בכפוף לאמור בסעיפי "תנאי החוזה" בדבר " הובלת משאות  
חריגים" וכן בדבר "תיקון נזקים לכביש, למובילים אחרים, וכיו"ב(, בעלי אורך וסידורי קשירה מתאימים.  

יש לאבטח את  הרצפה תהיה ישרה, ללא עצמים בולטים וחדים, כדי  למנוע כל פגיעה ונזקים למוצרים. 
המטען מפני תזוזות ונפילה, ע"י שימוש בעמודוני צד או סולמות מתאימים, ובקשירה. כבלים ושרשרות  

 אינם מותרים לקשירה. בכל  מקרה השימוש בהם רק כשהם מרופדים ובאישור מראש ובכתב של המפקח. 

 העמסת המטען תעשה באחריות הקבלן באחת מהשיטות שלהלן: העמסה באריזה או בתפזורת. 
האריזות לצורך העמסה יוכנו מראש באחריות הקבלן,  כשבכל אריזה הפריטים זהים מבחינת  המוצר, 
קוטרו, דירוגו/מינו, ואורכו. לרוחב רצפת אמצעי ההובלה יונחו קורות עץ במידות המומלצות ע"י יצרני  

 מ'.  2 – 1הצינורות. המרחק בין קורות סמוכות יהיה 

שקוע ותקוע, מסודרים בדירוג  כך שהשקוע  יבלוט ולא יגע   -צינורות בעלי שקוע )פעמון( יונחו כשהקצוות
 בצינורות שלידו. 

 

 אין להעמיס ביחד ולהוביל צינורות מסוגים שונים )פלדה, בטון, פי.וי.סי, וכדו'(. 
צינורות בקוטר גדול יותר יונחו בתחתית הערמה. אבזרים ואטמים יובלו כשהם ארוזים ומוגנים מפני  

 שמש.פגיעות מכניות, חום, שמן, לכלוך  וקרינת 
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  הצינורות והאבזרים יובלו כשהם קשורים בסמוך לנקודות התמיכה, באופן שתמנע תזוזתם  ופגיעה בהם 
 עקב תנודות הרכב.

 

 פריקה ושינוע באתר   6.0400.0

מקום פריקת המוצרים יתואם מראש בין הקבלן לבין המפקח. הפריקה תהיה במקומות ריכוז, או לאורך  
שלעיל "היתר". פריקת הצינורות והאבזרים יעשו   00.06י קו הצינורות, בהתייחס לאמור בסעיף   אתוו

בזהירות, ידנית או בעזרת כלים מכניים , בצורה שתמנע כל פגיעה בהם. אין להשליך את המוצרים , אין  
 לגררם או לגלגלם.  

פריקה עם כלים וציוד מכניים תעשה לצינורות פלדה או בטון ולמוצרים שהובלו ארוזים.  הפריקה תעשה  
בעזרת מיתקן הרמה ורצועות, או במלגזה. הרצועות תהיינה רחבות ולא  מתכתיות. אין להשתמש  

צרים  בשרשרות או בכבלים שאינם מרופדים, גם זאת באישור המפקח  מראש ובכתב .אין לתפוס את המו
 בעזרת  ווים. 

שימוש במלגזה מחייב זהירות מפני פגיעות במוצרים. שיני מזלג ההרמה חייבים להיות מרופדים. תקינות  
לא תקין ושאינו ראוי יסולק מיד על    י המפקח עם הגיעם לאתר. כל פריט"הפריטים והתאמתם תיבדק ע

 מאתר העבודה על חשבונו.    ידי הקבלן
 

 אחסנה באתר   7.0400.0

שיכולים לגרום לפגיעות  מוצרים. משטחי  משטחי הפריקה יהיו ישרים, ללא עצמים בולטים, חדים וקשים, 
הפריקה יהיו מרוחקים מתווי התעלה כך שתתאפשר תנועה חופשית של  כלי רכב, אמצעי ההובלה ומכונות  
העבודה, שאפשר יהיה לפזר את החומר החפור ללא פגיעה  במוצרים, ובכדי למנוע הידרדרות המוצרים אל  

 תוך התעלה. 

מוצרים ארוזים יונחו עם האריזה על  משטחי הפריקה. מוצרים בלא אריזה, בעיקר צינורות,  יונחו על גבי  
מ' זה   2 – 1תמיכות עשויות קורות עץ במידות המומלצות על ידי היצרנים. התמיכות יונחו  במרחקים של 

 מ' מהקצוות.  1 – 0.5מזה, 

גובה  מ'.  1.5בטון לא יעלה על  מ'. גובה ערמת צינורות  1.0גובה ערמת צינורות פלדה לא יעלה על  
מ', ובאם הצינורות מאוחסנים באריזתם המקורית מהיצרן,   1.0ערמת צינורות פי.וי.סי. לא יעלה על 

גובה הערמה יהיה כגובה האריזה. הקבלן ינקוט על אחריותו בכל האמצעים למניעת התדרדרות  
 ת, כולל השימוש בקורות ומעצורים. הצינורו

אטמים ואבזרים יאוחסנו באריזתם המקורית עד השימוש בהם. מקום האחסון של הצינורות, האבזרים  
 ין דלקים, שמנים, צבעים ומדללים. והאטמים לא יהיה בסמיכות למקור חום. יש למנוע  מגע ביניהם לב

חשיפת צינורות ואבזרים עשויים פי.וי.סי. לקרינת שמש לפרק זמן ממושך, ארוך משבועיים,  מחייבת  
 אופן שתתאפשר זרימת אויר חופשית., וב  80%כיסויים ברשת צל  

 משחת החלקה תאוחסן באריזתה המקורית, כשהיא סגורה היטב ומוגנת מפני חדירת מים ולכלוך. 

כל המוצרים המפוזרים על פני הקרקע לאורך התווי יובטחו מפני התדרדרות אל תוך התעלה, נגיעה, חיכוך  
 ופגיעה זה בזה, חדירת בוץ וכל פסולת אחרת לתוכם. 

 

 , מכונות, כח אדםציוד הקבלן 8.0400.0

"  העבודה הנדרשתוהכלים המכניים הדרושים לביצוע " , ציוד העזר, כוח האדםהקבלן יספק את כל הציוד
אשר לפי דעתו של המפקח יתאימו לביצוע יעיל    ובכוח אדם מיומן  ויורשה להשתמש רק  בציוד ובמכונות

 .  "העבודה הנדרשת"של 

אשר לפי קביעת המפקח לא ימלאו את   או כח אדם לא מיומן הקבלן ירחיק כל  מכונה או חלק ציוד
אשר ישביע את רצון המפקח. הקבלן לא יהיה רשאי לקבל כל פיצוי או    באחרים עדהדרישה הנ"ל, ויחליפם 

לפי  או החלפת צוות העובדים  תשלום נוסף עבור ההוצאות  או הפסדים הקשורים בהרחקת ציוד והחלפתו  
 .בל קודם לכן את אישור המפקחישהחלפתו תידרש ק  או כח האדם  המפורט בסעיף זה, אף אם הציוד

הקבלן יפרט בהצעתו רשימה מלאה של כל הציוד אשר בדעתו להשתמש בו בביצוע העבודות, בציינו את  
הטיפוס, הכמות, התפוקה ופרטים חשובים אחרים על יחידות הציוד השונות ועל חלקי  העבודה שבהם  

 .ישתמשו
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 אמצעי זהירות   500.0

הקבלן ינקוט כל אמצעי הזהירות להבטחת חיי אדם ורכוש באתר העבודה ובסביבתו בעת ביצוע  
" ויקפיד על קיום כל החוקים, התקנות וההוראות המתייחסים לבטיחות. הקבלן יתקין מעקות,  עבודות"ה

גדרות בטיחות זמניים, תאורה ושלטי אזהרה כדרוש, כדי להזהיר את הציבור  מתאונות העלולות להיגרם  
מיד עם  בגלל הימצאותם של תעלות פתוחות, בורות, ערמות עפר, חומרים וציוד ומכשולים אחרים באתר. 

סיום העבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות, ליישר את ערמות העפר,  
ר הקבלן מעברים  ולסלק מכשולים העלולים להישאר באתר כתוצאה מביצוע "המבנה". במידת הצורך יסד

 .זמניים לחציית החפירות הפתוחות

לא יכיר בשום   מזמיןהקבלן  יהיה האחראי היחידי לכל נזק שייגרם לרכוש זר או לחיי אדם ובעלי חיים, וה 
תביעות מסוג זה אשר תופנינה אליה. לעומת זאת, שומרת העירייה לעצמה זכות לעכב תשלום אותם  
הסכומים אשר יהוו נושא לוויכוח בין התובע או התובעים לבין הקבלן.  את הסכומים הנ"ל תשחרר  

דין של בית  -פסקהעירייה רק לאחר יישוב  הסכסוך או חלוקי הדעות בהסכמת שני הצדדים, או לפי 
 .סמכא-המשפט, או בוררות, או על פי מסמך אחר בר

חל איסור מוחלט על שימוש בחומרי נפץ למטרה כלשהיא. חל איסור מוחלט על שימוש באקדח  יריות  
 .מסמרים או ציוד דומה, למטרה כלשהי

 

 הגנה נגד פגעי  טבע   600.0

האמצעים הדרושים כדי להגן על  ב"מפרט לעבודות בנייה", הקבלן ינקוט בכל   57.005בנוסף לאמור בפרק 
, מנזק אשר יכול  מזמין", עד למסירתו לידי העבודות" במשך תקופת הביצוע ואחרי השלמת "ההעבודות"

גשמים, שפכים, ניקוז ושיטפונות; מי תהום; מפולות אדמה; רוח; שמש; או תופעות  -להיגרם ע"י מי
אחרות.  כל נזק שנגרם ע"י כך, בין אם הקבלן, לפי דעתו, נקט באמצעי הגנה ובין אם לא עשה כך, יתוקן  

 .רה של המפקחע"י הקבלן בלי דיחוי ועל  חשבונו, בתיאום ולשביעות רצונו הגמו
 
 

 ספקת מים א  700.0

", כולל המים הדרושים לשטיפה  עבודה הנדרשתהקבלן יספק על חשבונו את המים הדרושים לביצוע "ה
יהיו באיכות מי שתייה, שמקורם במערכת הספקת המים העירונית.   וחיטוי הצנרת ולשימוש עובדיו. המים 

במידה וניתן הדבר, יורשה הקבלן להתחבר לנקודות מוצא מקווי הספקת המים העירונית, כולל חיבורים  
  .לצרכני המערכת העירונית, וזאת בתנאי שיתקין שעוני מדידה, וכל זאת באישור המפקח

חיבורים לצרכני המערכת העירונית יעשו אך ורק בהסכמת הצרכנים בכתב, ולאחר שההסכם ותנאיו, בין  
הקבלן ובין הצרכן, יאושרו על ידי המפקח. הקבלן יעשה על חשבונו הוא את כל הסידורים הדרושים  

   :להעברת המים למקום השימוש בהם, כגון

הפעלת משאבות, הנחת צינורות, מיכלים רזרביים, מכוניות, וכדו'. את כל ההוצאות הקשורות בהספקת  
המים, כולל ההוצאות בהתחברות למקורות ההספקה, הוצאות השימוש במים,      והובלתם למקום  

   השימוש בהם לפי האמור מעלה, יכלול הקבלן במחירי היחידות השונים הנקובים

 .בכתב הכמויות
 
 

  ספקת חשמל ותאורה זמניתא  .0800

גנרטורים  -ותאורה זמנית הדרושים לביצוע העבודות ע"י הפעלת דיזלהקבלן יספק על חשבונו את החשמל 
או התחברות לקווי חשמל הנמצאים בשכנות לאתר, ויעשה את כל  הסידורים, כגון: קבלת אישורים  

 .מחברת חשמל וכדו',  וכל זאת באישור המפקח
כל ההוצאות הקשורות בהספקת חשמל כנאמר לעיל, ייכללו במחירי היחידות השונים הנקובים בכתב  

 .הכמויות
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 לוח זמנים, תוכנית העבודה, ותשלום התמורה:   .0900

 לוח זמנים ותוכנית עבודה  .010900.

ו/או נספח    הזמן הקצוב לביצוע כל העבודות בהתאם לחוזה זה יצוין במפרט המיוחד ו/או במוסף חוזה
על פי  הנדרש ב"תנאי החוזה" )לוח   המזמין. לוח הזמנים אשר על הקבלן להכין ולהגיש לאישור  לחוזה

זמנים לביצוע העבודה(, יהיה מבוסס על תקופת הזמן במושגי ימי לוח בלבד, שהוקצבה עבור כל סוגי  
העבודות ושלביהן שבחוזה. לוח הזמנים המוצע צריך להיות מסודר בצורת דיאגרמה של גאנט, וילווה  

, הכוללת מיקום מבני הקבלן, רשימות כליו וציודו  בהסברים הנחוצים ובתכנית המפורטת של ארגון עבודה
שנה וציודם, שיועסקו בעבודות  המכני, מספר הפועלים, בעלי המקצוע, עובדי הניהול והפיקוח, קבלני מ

 .הכלולות בחוזה

יבדוק את לוח הזמנים ותכנית הארגון המוצעים,    מנהל פרויקט/מפקח/שרוניםתאגיד /מהנדס התאגיד 
ימי עבודה מיום קבלתם עם הערות ודרישות לשינויים )אם יידרשו(.  הקבלן יכניס    10ויחזירם לקבלן תוך 

ימי עבודה מיום קבלת ההערות.  ההצעה המתוקנת   5  –את כל התיקונים והשינויים הנדרשים לא יאוחר מ 
 .ותשמש בסיס יחיד ובלעדי לביצוע העבודות  המזמיןתבדק ותאושר ע"י 

,   מפקח/שרוניםתאגיד  /במסגרת לוח הזמנים הכללי יהיה על הקבלן, אם ידרוש זאת מהנדס התאגיד
להקדים ביצועם של קטעי עבודה, כגון אלה החוצים כבישים, או לבצע עבודות בעת ובעונה אחת בכמה  

 .מקומות

לתכנית הארגון, תיאור דרכי הביצוע   שרוניםתאגיד /הקבלן יתחיל בעבודות לאחר אישור מהנדס התאגיד 
ולוח הזמנים המוצעים, אלא אם מהנדס התאגיד ירשה להתחיל לפני כן בעבודות הכנה מסוימות. כל  
העיכובים והפסדי הזמן שייגרמו לקבלן בגלל איחור בהגשת הצעותיו לתכנית הארגון וללוח הזמנים  

  .המוצעים, יהיו ע"ח הקבלן בלבד
 

 דו"ח התקדמות העבודה  .020900.

", ישלים הקבלן את לוחות הזמנים  עבודה החל מהתחלת עבודות ההכנה, ובמשך כל תקופת ביצוע "ה
כנם בהתאם להתקדמות העבודה.הקבלן יכין בנוסף לזה דוחות ביצוע שבועיים וחודשיים,  שרוניםתאגיד ו

תקים ויוחלפו  והדיאגרמות יימסרו למפקח בשני עווכן דיאגרמות השוואה  ללוח הזמנים המאושר. הלוחות 
בקביעות לאחר עדכונם ) אחת לחודש יוציא הקבלן עדכון ללוח הזמנים ויפיץ למהנדס יעד/תאגיד והמפקח,  

 לא עשה זאת הקבלן, רשאי המזמין לעכב חשבון לפי שיקול דעתו עד להשלמת לו"ז מעודכן(. 
 

  התמורה .030900.

כל הפעולות המפורטות בסעיף זה הנן על חשבון הקבלן, והתמורה עבורן תיכלל במחירי היחידה לעבודות  
 .השונות, הנקובים בכתב הכמויות

 
 

 יפויות לביצוע העבודותסדרי עד  000.1

את הזכות לקבוע את סדרי העדיפויות לביצוע   שומרת לעצמם  רמת השרון עיריית או   "רימונים"התאגיד או 
, או לדרוש ביצוע העבודה בשלבים הכל לפי קביעת המפקח. כמו כן  העבודות, הקטעים בו יבוצעו וכו'לגבי סוגי  

הפסקות    בכל שלב לפי ראות עיניו. על הקבלן לקחת בחשבון אפשרות של רשאי המפקח לקבוע סדרי קדימויות
,  תאגידהעירייה/יעד/ השונים, עפ״י עדיפויות של מספר שבועות בין שלבי הביצוע  זמניות בעבודה גם לפרקי זמן

 יצוע עבודות אחרות, הוראות הרשויות המוסמכות, ו/או כל סיבה אחרת לפי קביעת המפקח. מצב ב

מובא בזאת לידיעת הקבלן כי העבודה תבוצע גם בשיתוף התושבים, הסוחרים ומנהלי פרויקטים המשיקים  
והסמוכים לפרויקט נשוא חוזה זה, דבר שעלול לגרום לשינויים בסדרי העדיפות ושלבי הביצוע, גם לאחר  

 שאושרו במסגרת רישיון עבודה

 כל האמור לא יהווה עילה לתביעה לשינוי מחיר יחידה, הארכת תקופת הביצוע או לתוספת כלשהיא. 
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 מסירת עבודה   100.1

החברה רשאית לדרוש מהקבלן מסירת חלקי עבודה גמורים )מסירה  מבלי לגרוע מכלליות האמור בחוזה  
 בשלבים(, כל זאת ללא כל תביעה מצד הקבלן. 

אישור שלבי הביצוע, אם ניתן על ידי המפקח, לא יהיה בכוחו לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של  
 הקבלן לשלב שאושר, או לעבודה במצבה המושלם, או לכל חלק ממנה. 

 מסירת עבודה תחשב כמסירה סופית, רק לאחר הגשת מסמכים נדרשים :  

 חשבון סופי חתום ומאושר ע"י הקבלן, מפקח, בקר התקציבי מטעם המזמין.  .1

 חישוב כמויות חתום ע"י מודד, הקבלן, מפקח, בקר התקציבי מטעם המזמין.  .2

ע"פ חני"ת עם הפרדה לשכבות מותאם  PDF+DWG בפורמט   AS MADEתוכניות עדות  .3
 עירונית.  GISלהטמעה במערכת  

 .מדידה טופוגרפית כולל קווי גובה על רקע תכנון גאומטרי+ גבהים .4

 שילוט. ל as madeתוכנית  .5

 ביוב, מים, תיעול, כולל עומקים, כיווני זרימה, קוטר צינור/שוחה וכו'  as madeתוכנית  .6

 תאורה.  as madeתוכנית  .7

 קווי תקשורת, השקייה, חשמל.  as madeתוכנית  .8

 טיעות.נ as madeתוכנית  .9

 תוכנית המדידה תכלול הפרדה של מדרכות, מסעות, אבני שפה לפי אפיונים וסוגים.  .10

 בדיקות הידוק שתית כולל תוצאות בדיקות נטילה מהשטח. .11

 בדיקות הידוק מצעים לפי שכבות כולל תוצאות נטילה מהשטח.  .12

 תוצאות הידוק לפי שכבות.  -ביוב/תיעולמילוי תעלות  .13

 גלילים ומיצוי לבדיקת התאמה לדרישות "מרשל" מאופיין ע"י המזמין. -אספלט .14

צילום קווי ביוב+ תיעול ע"י צלם מומחה כולל דו"ח ניתוח ליקויים, במקרה של תקלות, צילום   .15
 חוזר לאחר השלמת תיקונים נדרשים. 

אישור יועצים בגין השלמת עבודות: יועץ תנועה, פיזי, חשמל, מים ביוב ותיעול, נגישות, אדריכל   .16
 נוף, על הקבלן להעביר דו"ח נקי מליקויים לאחר סיום העבודות.  

, אישור על העברת מערכת השקייה  בעיריית רמת השרון  מסירה למחלקת גנים ונוף -גנים ונוף  .17
 חודשי אחזקה ממסירה ללא הערות.    3ונטיעות לאחר השלמת 

 אישור מנהל רובע על קבלת הרחוב והשלמת דרישות פרטניות.  .18

 .אישור אגף/מחלקת תשתיות על סיום עבודות .19

 ערבות שנת בדק.  .20

רשימת ספקים ותעודות משלוח, אישור בודק חשמל+ רשיון, אישור  -מצעים:תיק מתקן .21
קונסטרוקטור ליציבות עמודי תאורה, אספלט תעודות משלוח, אישורי הטמנה, ריצופים ואבני  

נטיעות כולל שם העץ גודל ושם המשתלה, ארון השקייה כולל פרטי ארון    .שפה תעודות משלוח
 ושם ספק. ריהוט רחוב כולל שם ספק ותעודות משלוח.

תיק תיעוד: הקבלן יגיש למזמין תיק תיעוד לרחוב בתמונות סטילס כולל מספור הבתים לפני   .22
 ואחרי גמר העבודות.

 . מערך העבודות המבוצעות בנוסף לעיכבון  5%המזמין רשאי לעכב עד להשלמת החומר הנדרש עד  
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 מעבדה   קותבדי  200.1

באחריות הקבלן לבצע את בדיקות המעבדה באמצעות מעבדה מוסמכת מכל סוג שהוא עבור כל מרכיבי  
העבודה ועל חשבונו, הקבלן יציג בפני המפקח טרם ביצוע העבודות הסכם התקשרות תקף מול מכון  

 מעבדות מוסמך. 

קבע המזמין כי עליו לבצע בדיקות שונות עם במעבדה קבועה, במעבדה ניידת או בכל צורה שהיא, בדיקות  
הקשורות לטיב החומרים שסופקו על ידי הקבלן או טיב העבודה שבוצעה על ידי הקבלן, תהה החלטת  

 המזמין בעניין סופית.  

ביוב, צילום פנימי של קווי מים בדיקות רנטגן וצפיפות ריתוכים  מובהר ומודגש כ צילום פנימי של קווי 
 )רנטגן(, יחשבו לעניין זה בדיקות מעבדה.

המזמין שומר לעצמו את הזכות לבצע בדיקות מעבדה מכל סוג שהוא עבור כל מרכיבי העבודה על חשבון  
מחשבון חלקי או/ו סופי של הקבלן בתוספת תקורה של   הקבלן. עלות בדיקות שיבוצעו ע"ח המזמין יקוזזו

15% . 

 מבלי לגרוע מהאמור ביתר מסמכי החוזה, הבדיקות תכלולנה בין היתר: 

מ"ר דגימה )יש לבצע הפרדה בין נטילות לשטח מסעה   1000לכל   -נטילת מדגם שתית חפורה .1
 ומדרכה(. 

 96%הידוק שתית  .2

 . A1-aקו"ב, יש לבצע נטילה מהשטח של מצעים לבדיקה והתאמה למצע א'  200לכל  -מצעים .3

קו"ב )מקסימום( יש לבצע בדיקת צפיפות גרעינית    200לכל   -צפיפות גרעינית מצעים לשכבה .4
 . 98%מינימום הידוק  

קו"ב, יש לבצע נטילה ממערום ולבדוק התאמה כחומר מילוי ע"פ הנחיות   500לכל  -מילוי .5
 המתכנן/מפקח. 

בדיקת הידוק בשיטה גרעינית, מינימום  קו"ב מקסימום, יש לבצע   500לכל   -בדיקת הידוק מילוי .6
 . 96%תוצאה 

 הקבלן יעביר לאישור לפני ביצוע בדיקת מרשל לאישור האספלט לפני ביצוע.  -מרשל .7

מכל שכבת אספלט, יש לבצע בדיקה לתערובת אספלטית כולל הוצאת   -תערובות אספלטיות  .8
 גלילים מעל( כולל ביצוע מיצוי והתאמה למרשל מאושר.  5מ"ר,  500גלילים )שלושה גלילים עד 

 בדיקות מוקדמות של טיב השילוט, הצבע, הגידור וכיו״ב לשלב זמני וסופי.  .9

 בדיקות שוטפות לטיב השילוט, הצבע, הגידור וכיו״ב לשלב זמני וסופי.  .10

 בדיקות לטיב המלאכה, אופן הצבת התמרורים והצביעה לשלב זמני וסופי.  .11

 בדיקות שונות באתר לפי דרישת המפקח.  .12

 בדיקות טיב קרקע לשתילה.  .13

 אישור בודק חשמל וחברת חשמל לחיבור תאורה.  .14

 אישור מעבדה לתקינות מז"ח. .15

 אישור בגין חיטוי קווי מים לצריכה.  .16

 המעבדה הבודקת תפעל לפי הוראות המפקח. 
 
 

 אמצעי זהירות גידור ושילוט הגידור   .3100

)וללא הגבלה( והולכי   מכל הסוגיםאם באתרי העבודה ובסמיכות אליהם מתנהלת תנועת כלי רכב  .א
 רגל.
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ל שלומם של כלי הרכב והולכי  על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים על מנת לשמור ע .ב
לרבות המבקרים באתר, ולמנוע הפרעה כלשהי לתנועת הולכי הרגל ו/או לתנועה המוטורית  הרגל 

 המתנהלת באתר העבודה ובסמיכות אליו.

המכרז, על הקבלן לשמור על  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעניין הבטיחות בחוזה וביתר מסמכי  .ג
 כלי הרכב והולכי הרגל ו/או צד שלישי כלשהו, שלא יפגעו עקב עבודתו. בטיחות 

רושים למניעת תאונות עבודה  הקבלן אחראי גם לבטיחות עובדיו ולנקיטת כל אמצעי הזהירות הד .ד
 . ובלת חומרים וכו'תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחה, ה לרבות 

י אדם באתר או בסביבתו בעת  הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות להבטחת רכוש וחי .ה
 . העבודה כנדרש בתקנות הממשלתיות ובהוראות חוק אחרותביצוע 

 . או שו"ע מאושר ע"י הפיקוח גדר דגם ירושלים  -ל אתר העבודה הקבלן יידרש לבצע גידור היקפי ש .ו

-1.5הגדר תבוצע על ידי רשת מרותכת מגולוונת קשיחה במסגרת צינור פלדה מגלוון, בגובה של  .ז
ע״י המפקח, לרבות עמודי פלדה   ות המפקח ע״ג תושבות כובד מאושרותמ׳ בהתאם להנחי 2.00

  מטר בין שלט לשלט 10במרחק של עד  מגולוונים. לאורך הגדרות הנ״ל יתלה הקבלן שלטי אזהרה
למניעת כניסת זרים לאתר העבודה/אתר התארגנות. הקבלן יבצע קטע גדר כדוגמה לאישור  

 הסעיפים המתאימים בכתב הכמויות. המפקח. עבור הגדר ההיקפית ישולם לקבלן על פי

בודה ולפי הסדרי התנועה שבכל אחד  תוואי הגידור ישתנה מעת לעת, בהתאם לשלבי הבצוע של הע .ח
 מהשלבים. 

כולל מדבקות     פנל מבודד כולל פרופיל עליון ותחתוןקבלן יבצע בנוסף, על חשבונו, גדר פח ה .ט
 . ההתארגנותטח  לש מסביב    רמת השרון חכ"ל מאושר ע״י הכוללות הדמיות  על כול שטח הגדר 

בנוסף יתקין הקבלן, על חשבונו, בתוך אתרי העבודה מעקות, גדרות זמניות, אורות ושלטי אזהרה   .י
כנדרש כדי להזהיר את הציבור מתאונות העלולות להיגרם בשל הימצאותם של בורות, ערמות עפר  
או חומרים ומכשולים אחרים באתר מיד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא  

הבורות והחפירות, לישר את ערמות והעפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר את כל 
 כתוצאה מביצוע העבודה.  

על הקבלן לתחזק באופן רצוף את הגדרות, לשמור על ניקיונם ושלמותם לכל אורך תקופת הביצוע   .יא
 ובכלל זה פגמים שנוצרו עקב ביצוע העבודה ו/או מכול סיבה אחרת. 

במקרה של עבודה, תיקון ו/או התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימים על הקבלן לבדוק   .יב
תחילה את הביבים או השוחות להימצאות גזים רעילים ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה אשר  

 יכללו בין היתר קיום סימון, שילוט וגידור מתאים סביב התאים הפתוחים בכל תקופת העבודה. 

 כל השלטים יהיו כתובים בעברית, אנגלית וערבית .  . יג

הקבלן יקיים על חשבונו באתר העבודה/התארגנות, שמירה יום ולילה אשר תספיק ותתאים לתנאי   .יד
 האתר והסביבה. 

חברה רשאית להפסיק את עבודתו של הקבלן במידה וזו נעשית בתנאי בטיחות וגהות גרועים או  ה .טו
לא מתאימים לדרישות הרשויות ו/או לדרישות המפקח. הקבלן משחרר את החברה ואת המפקח  
מטעמו מכל אחריות עבור נזקים שיגרמו למבנה ו/או לעובדים ו/או לאדם כלשהו ־ הכול בהתאם  

 ההסכם. למפורט בתנאי 

והגידור ישתנה מעת לעת, בהתאם לשלבי   מעקות עבודה בשלבים, תוואי ה במקרים בהם תידרש .טז
הבצוע השונים ולפי הסדרי התנועה שבכל אחד מהשלבים. על הקבלן לבצע על חשבונו גם גידור  

 , סגירות, הגנות וכל הנדרש להבטחת מעבר הולכי הרגל. גשרוניםזמני, מעברים, 

כנ״ל בגמר העבודה ובהתאם להוראות  על הקבלן לפרק את כל הגדרות ואמצעי הזהירות וההגנה   .יז
 המפקח. 

יש לנקוט בכל אמצעי הזהירות כנ״ל אף אם אושרו ע״י המפקח ו/או הרשויות המוסמכות אינה   . יח
 פוטרת את הקבלן מאחריותו הבלעדית לכל נזק שיגרם לאדם ו/או לרכוש עקב עבודתו.

במקרים בהם יידרש מעבר הולכי רגל מעל תעלה פתוחה יבצע הקבלן גשרון נייד מפלדה מגולוונת,   .יט
מ׳ לרבות מעקות , הכול לפי דרישות תקני הבטיחות ובהתאם לאישור יועץ בטיחות   1.3ברוחב 

 מטעם הקבלן.  והקונסטרוקטור
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 יבוצעו/יסופקו ע״י הקבלן ועל חשבונו.  לנ״ הכל העבודות והאמצעים  .כ
 

 תחזוקת האתר וניקיון  .4100    

העבודה ואזורי ההתארגנות וסביבתם במשך כל תקופת  על הקבלן לשמור על ניקיון וסדר אסתטי של אתרי  
הביצוע: עודפי העפר והפסולת יסולקו אל מחוץ לאתרי העבודה ואזורי ההתארגנות אל אתרי שפך  

 מאושרים ע״י הרשות. 

בכל אתר יותקנו שרותים כימיים לשימוש עובדי הקבלן. תאי השירותים יתוחזקו וינוקו ע״י הקבלן ועל  
 . לפחות פעם בשבוע או ע"פ דרישת המפקח חשבונו

בכל מקרה יש לבצע עבודות חפירה/מילוי/העמסת פסולת על משאית תוך הרטבת מים כך שלא ייווצרו ענני  
 אבק ועפר באתר ובסביבתו. 

כאשר קטע הרחוב שבו מתנהלת העבודה סגור לתנועה, על הקבלן לשנע על חשבונו את פחי האשפה  
. הקבלן ינקה על חשבונו  חזרה  הציבוריים אל מקום בו מתאפשרת גישה של משאיות אגף התברואה וממנו

 גם את המדרכות בקטעי העבודה המגודרים. 
 

 צוות ניהול מטעם הקבלן ומשרד המפקח   .1500

   מהנדס ביצוע   .011500.

הקבלן ימנה מהנדס קבוע מטעמו אשר ינהל, יתאם ויבקר את בצוע כל העבודות בכל שלבי הביצוע )להלן  
 ״מהנדס הביצוע״(. 

מהנדס הביצוע ידווח תקופתית למפקח על התקדמות הביצוע. כן ידווח מהנדס הביצוע למפקח על עיכובים  
 וחריגה מלוח הזמנים, אם תהיה, והסיבות לעיכובים והחריגות. 

עם סיום ביצוע כל עבודה, יוציא מהנדס הביצוע מסמך המאשר בחתימתו את התאמת ביצוע העבודה  
 לנדרש במסמכי החוזה. 

 מהנדס הביצוע יהיה נוכח במסירה וימסור את העבודה לידי המפקח. 

  .( שנים בביצוע של עבודות דרכים ופתוח10מהנדס הביצוע יהיה מהנדס רישוי, בעל ניסיון של עשר)

 מנהל עבודה   .021500.

הקבלן יעסיק על חשבונו בכל אתרי העבודה בקביעות ובמשך כל תקופת הביצוע מנהל עבודה כדלקמן: 
.  הסמכה, לביצוע עבודות בענף התשתיות רשום במשרד העבודה והרווחה כמנהל עבודה מוסמך, בעל תעודת

  5הכשרתו כמנהל עבודה ובמסגרת תפקידו כמנהל עבודה. בעל ניסיון בבצוע עבודות דרכים ופתוח של  
 )חמש( שנים לפחות. 

 

 ד למפקח רמש .031500.

מ״ר עבור    24 -יידרש ע״י המפקח, מבנה טרומי או מבנה יביל בשטח של כ על הקבלן להעמיד באתר, אם 
משרד למפקח. המבנה כולל חדר ישיבות , שירותים ומטבחון, במבנה יותקן קו לטלפון + מכשיר וקו פקס+  

כסאות וארון מתכת לתכניות עם סידור לנעילה. במבנה יהיה עם חלונות   6 -מכשיר. החדר יכלול שולחן ו 
ורגים, דלת הכניסה תהיה עם מנעול צילינדר. במבנה תהיה תאורה מספקת, כולל שקעים בכמות של  כולל ס 
כ״ס. הקבלן יחבר את   2.5שקעים לחדר הישיבות. המבנה יהיה ממוזג בשלמותו ע״י מזגן מפוצל   3לפחות 

ל, המים  המבנה למערכות המים והחשמל וידאג לניקיונו היומיומי. כן ישלם הקבלן את חשבונות החשמ 
 וטלפון. 

בנוסף , על הקבלן לספק בית שימוש כימי לשימוש עובדיו ולדאוג לניקיונו הקבוע. מיקום המבנה יאושר  
 ע״י המפקח בטרם הקמתו. 

 

 קבלני משנה   .1600

על הקבלן להגיש לאישור המפקח עם ההודעה על מסירת עבודה את רשימת קבלני המשנה שבדעתו   .א
היצרנים והספקים השונים. הבקשה לאישור ״קבלן משנה״ תוגש ע״ג  להעסיק, לרבות רשימת  
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, העסקת קבלן משנה שלא אושר ע"י המפקח והמזמין, עשויה  טופס לאישור קבלן משנה או ספק
 . לגרור אי קבלת הביצוע ללא כל צורך בהסבר מצד המפקח או מזמין 

אם מכל סיבה שהיא, כולל בגלל אי תשלום הקבלן לקבלן המשנה ו/או ליצרן ו/או לספק, יגרם   .ב
,  שרוניםעיכוב בביצוע על ידי אחד מקבלני המשנה, ו/או היצרנים ו/או הספקים, בסמכות תאגיד 

", באופן מוחלט ובלעדי לאחר מתן התראה בכתב ולאחר שהקבלן לא ציית תוך   רמת השרוןחכ"ל "
קבלן משנה, ו/או יצרן ו/או  ", להביא לאתר   רמת השרוןחכ"ל , "שרוניםיום להוראות תאגיד  14

 ספק אחר להשלמת העבודה. 
הסכום שישולם לקבלן המשנה, ו/או ליצרן, ו/או לספק שהובא על ידי החברה לצורך השלמת  

ינוכה מהשכר המגיע לקבלן, או יגבה ממנו בכל דרך אחרת לרבות חילוט   15%העבודה בתוספת 
 הערבות. 

אם מכל סיבה שהיא, כולל בגלל אי תשלום הקבלן לקבלן המשנה ו/או ליצרן ו/או לספק, יגרם   .ג
,  שרוניםעיכוב בביצוע על ידי אחד מקבלני המשנה, ו/או היצרנים ו/או הספקים, בסמכות תאגיד 

", באופן מוחלט ובלעדי לאחר מתן התראה בכתב ולאחר שהקבלן לא ציית תוך   רמת השרוןחכ"ל "
", יוכל המזמין לשלם ישירות לקבלן    רמת השרוןחכ"ל , "שרוניםיום להוראות תאגיד  14

המשנה/ספק של הקבלן הראשי ללא קבלת אישור מצד הקבלן הראשי לשם השלמת העבודה.  
  15%הסכום שישולם לקבלן המשנה, ו/או ליצרן, ו/או לספק לצורך השלמת העבודה בתוספת 

 ממנו בכל דרך אחרת לרבות חילוט הערבות.  ינוכה מהשכר המגיע לקבלן, או יגבה
 
 

 תנאי העבודה באתרים השונים   .1700

 בנוסף לאמור ביתר מסמכי ההסכם בנושא זה מופנית תשומת לב הקבלן במיוחד לנושאים הבאים: 

 קבלת השטח ע"י הקבלן 
דא שתנאי השטח וכל הנתונים הדרושים לבצוע העבודה  כל עבודה, הקבלן יסייר בשטח ויוו עם קבלת

מטרדים, שטחי התארגנות, גבולות ביצוע והתאמת תנאי העבודה לתנאי  ברורים לו, לרבות דרכי גישה, 
 השטח. 

תשומת לב הקבלן מופנית לכך, כי בשטח קיימות בדרך כלל מערכות תשתית שונות. לא תוכרנה כל תביעות  
 וודאות של תנאי כלשהו הקשור בביצוע העבודה.  -הנובעות מתנאי השטח או מאי

קח בטרם  פ, יכין תיק תיעוד אותו ימסור למיצלם את האתר וסביבת האתר  ,הקבלן בטרם יחל בעבודתו
תחילת ביצוע העבודות. נזקים אשר לא תועדו, אלמנטים שלא הוחזרו כדוגמת מעקות עמודונים היה ולא  

 תועד אי הימצאותם בשטח, יוחזרו/יתוקנו ע"ח הקבלן. 

 עבודה באתר פעיל 
רחובות עירונים, אזורים מסחריים , אזורי   -האתרים בהם תבוצענה העבודות הינם בדרך כלל פעילים, הינו 

מגורים, חניונים וכו', אשר ימשיכו ויפעלו במשך כל תקופת הבצוע. הקבלן. יידרש, במידת הצורך, לבצע את  
עשוי להידרש לעבוד במשמרות,  כל סוגי העבודות נשוא חוזה זה, גם בשלבים ובקטעים . מוגבלים, הקבלן 

בלילות ובעבודה רצופה ללא הפסק. בכל מקרה שפתיחת מסעת אספלט ו/או הריצוף, העבודה תימשך ללא  
הפסק, ברצף, עד לסיומה לשביעות רצונו של המפקח. לא תשולם כל תוספת בגין העבודות אשר תתבצענה  

 בשלבים ובקטעים כנ״ל. 

 תכניות מפורטות להתארגנות
,   רמת השרוןחכ"ל תוך חמישה עשר יום מיום הוצאת ההוראה )הצו( להתחלת כל עבודה ע״י התאגיד או  

ימציא הקבלן למפקח את תכנית ההתארגנות באתר. התכנית תכלול סימון הגידור, מקומות האחסון,  
משרדי אתר, דרכים זמניות, מילוי זמני וחפירות זמניות, נקודות כניסה לאתר ויציאה ממנו, גידור שטחי  

 פעילות, גידור בטיחות לכבישים, ופרוט הסדרי תנועה זמניים לכל שלבי הביצוע. 
מודגש בזה כי היוזמה, והטרחה הכרוכים בהשגת כל האישורים הדרושים ורישיון העבודה הדרוש, הם  

 מחובתו הבלעדית של הקבלן, על חשבונו, ולא ישולם על כך בנפרד. 
כנת תכנית ההתארגנות ובצוע שינוייה ועדכונה עד לקבלת אישור המפקח יהא ע״ח הקבלן ולא ישולם על  ה

 כך בנפרד. 
תכנית ההתארגנות הנ״ל תיבדק ע״י המפקח, רשויות אחרות ומשטרת ישראל, ורק לאחר אישורה יוכל  

 הקבלן להתארגן בהתאם לה, ולבצע את העבודה בכפיפות להנחיות הרשויות הנ״ל. 

 דיפון זמני 

על הקבלן לתכנן ולבצע דיפון זמני לחפירות בכל עומק על יד כבישים, מדרכות, מעבר בטוח להולכי   .1
 רגל, דרך לרכב הצלה וכל דרך ומעבר אחר לפי הסדרי תנועה מאושרים, על יד צנרות 
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ומערכות תת קרקעיות, ו/או על יד שוחות קיימות וכן על יד קירות תומכים בגדרות הבתים, קירות  
 בתים, עמודי חשמל, שלטים, עמודי תאורה וכו'. 

דיפון זמני לכל חפירה בקרקע שאינה יציבה ולכל חפירה בעומק העולה על  על הקבלן לתכנן לבצע  .2
 מ׳ אף אם היא אינה מבוצעות על יד מתקנים כנ״ל או מבוצעות בקרקע יציבה.  2.5

 על הקבלן להכין את התכנון המפורט של התמיכות ולהגישן לאישור המפקח.  .3

לבצוע  כלשהי, שדרוש התכנון והביצוע של הדיפון הזמני, מסוג כלשהו, בממדים כלשהם ובכמות  .4
 חשבון הקבלן ולא יימדד בנפרד לתשלום.-חפירה כלשהי לפי הפרוט הנ״ל, יהיה על

סוגי הדיפונים הזמניים בכל מקרה ומקרה יהיו כמתואר )עקרונית( בתכניות, ובהעדר תאור כזה,   .5
יציע הקבלן לאישור את שיטת הדיפון הזמני. אין לבצע דיפון זמני בטרם אושר התכנון המפורט  

שלו ע״י המפקח. כל האמור לעיל יהיה נכון גם לגבי תלייה של צנרת תת קרקעית או כבלים  
 כלשהם.

 הדיפון יבוצע בהתאם לחוקי משרד העבודה.  .6

ליציבותו   אין באישור המפקח לדיפון כדי לגרוע מאחריותו היחידה והבלבדית של הקבלן לדיפון .7
 ולבטיחותו.

 

 צופים ומשטחים קיימיםיי הכבישים, רננועה ועבודה על פ ת

כל התנועות, לרבות לצורכי איסוף/פינוי פסולת וחומרים אחרים, וכן לכל מטרה אחרת שהיא, על  
באמצעות כלי רכב המצוידים בגלגלים   פני משטחים סלולים קיימים תבוצענה אך ורק

פניאומטיים. כל נזק אשר ייגרם לכבישים ו/או לרצפות ולמשטחים קיימים יתוקן ע״י הקבלן ועל  
 . חשבונו לשביעות רצונו המלאה של המפקח והרשויות הנוגעות בדבר

 

 י גישה דרכ

על הקבלן להכשיר באחריותו ועל חשבונו רשת דרכים שתבטיח גישה ברכב ו/או במשאית לכל  
לכל עיכוב בעבודה בגלל חוסר גישה לאתר מכל סיבה שהיא.  חלקי העבודה. הקבלן יהיה אחראי 

רשת הדרכים תקבע בהתייעצות עם המפקח, לרבות החלטה באם להרוס את הדרכים הללו בכללם  
להשאירם במקומם לאחר סיום העבודה. החלטת  קם במהלך העבודה ו/או בסיומה או או בחל

המפקח תחייב את הקבלן. על הקבלן לטפל ישירות, מול הרשויות המוסמכות בקבלת האישורים  
 לביצוע דרכי גישה ארעיות. 

 

 מתחת לקוי מתח גבוהעבודה 

י הבטיחות בין  טווחי לקבל אישור חב׳ החשמל לתנאי העבודה מתחת לקווים ובעיקר ל  על הקבלן־
ובאזור קווי המתח נמוך, גבוה ועליון. העבודה תבוצע   תחתהציוד שהוא מפעיל לבצוע עבודות מ

 כולל תמיכת עמודי חשמל והגנה וחפירה עמוקה.  עפ״י התנאים שיוכתבו ע״י חב׳ החשמל,
כל הכרוך בבצוע מתחת לקוי החשמל והנובע מכך במישרין או בעקיפין יהיה על חשבון הקבלן ולא  

 ישולם בנפרד. 
 

 הקבלן  מלאי חירום של 

מלאי של חומרים אשר ישמשו בזמן    רמת השרון בתחומי העיר  הקבלן יחזיק בשטח ההתארגנות
 חירום את הקבלן. 

 מלאי החומרים יכלול בין היתר את החומרים הבאים : 

 קוב מצע א'  10 .1
 יבש.  1קוב בטון "  2 .2
 קר בתפזורת או בשקיות. טון אספלט  2 .3
 לחירום.  60מכסים קוטר  3ו  50מכסים קוטר  3 .4
 רשתות קולטן ושני אבני צד לקולטן.  2 .5

 החומרים, קנייתם והתקנתם במידת הצורך לפי הוראת המפקח, הינה על חשבון הקבלן. אחזקת 
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 הוספת מלאי ע״י הובלה למחסני העירייה 

הקבלן יספק בגמר העבודה מלאי חומרים ומוצרים בהם השתמש בעבודה בגון ריצופים, עמודי  
דרישת ובחירת המפקח. עבור  תאורה, גופי תאורה, ריהוט, ציוד, שילוט, מחסומים וכו׳ לפי 

מהערך הנקוב בכתב הכמויות   50%חומרים ומוצרים אלו ישולם לקבלן עבור אספקה בלבד ,  
 לאותו חומר או מוצר המתייחס להספקה והתקנה. 

 

 הוצאות תכנון שיחולו על הקבלן   .1800

בנושאים מסוימים נדרש הקבלן לבצע תכנון מפורט ע״י מתכננים מוסמכים של עבודות או פריטים   .א
 שונים העשויים להידרש לביצוע העבודה. 

תכנון תמיכות  בעבודות כגון: תכנון ההתארגנות.  .ביו השארמבלי לפגוע בכלליות האמור, מדובר, 
. תכנון פיגומים, טפסנות לכל   חפירותזמניות כלשהן לאלמנטים מבנה או לקרקע, לשם בצוע  

היציקות, תמיכות ומתקני עזר שונים. תכנון תבניות לאלמנטים יצוקים באתר. תכנון תערובות  
 הבטון. 

 תכנון דרכי גישה זמניות ומשטחי עבודה זמניים. 
 תכנון שלבי הבצוע של הפרויקט בכפיפות להוראות המפרטים.

קט. עבודות התכנון בנושאים הנ״ל וביצוע של כל אלה  פים, כנדרש לשם ביצוע הפרוייס פריטים נו
לפי התוכניות שהוכנו במסגרת התכנון הקבלני ואושרו לביצוע ע״י המפקח הם באחריותו הבלעדית  

של הקבלן. התכנון הקבלני הנ״ל יעשה על ידי מהנדסים מומחים )בתחומי התכנון הנ״ל( מטעם  
בישראל. עבודתם תלווה בחישובים, מפרטים   הקבלן. המהנדסים יהיו רשומים ורישויים כחוק 

״  ״המהנדס האחראי לביצוע   ידי- ועלידי המהנדסים הנ״ל - ותוכניות לביצוע, כולם חתומים על
 )מהנדס הביצוע מטעם הקבלן(, וכן תכלול עבודתם גם את ליווי הביצוע ופיקוח צמוד על כל הנ״ל.

ון ובעת הביצוע בכל העומסים  על הקבלן והמהנדסים הפועלים מטעמו להתחשב בזמן התכנ
החיבורים הזמניים וכו', כגון: עומס עצמי, עומס  הרלבנטיים להעמסת המתקנים, התמיכות,  

שימושי, עומסי רכב ומנופים, כוחות אופקיים הנובעים משיפועי קרקע ולחצי קרקע, ומהעומס גם  
כן יש להתייחס לנאמר בסעיפים המתאימים במפרט המיוחד  -שנזכרו לעיל, שלבי הרכבה ועוד. כמו 

 לגבי הפריטים השונים. 
למפקח, את מסמכי התכנון הנ״ל )חישובים תכניות ביצוע ומפרטים משלימים(  - הקבלן יגיש

 להתייחסות. התכנון הנ״ל יוגש בשני עותקים. 
המפקח יבדוק את התכנון הקבלני, יעיר את הערותיו ויחזיר לקבלן את המסמכים. הקבלן יתקן  

נ״ל  את התכנון הקבלני בהתאם להערות המפקח, ומטיף את כל הפרוט החסר כפי שיידרש ע״י ה 
לאישור חוזר, וזאת עד שהתכנון הקבלני יאושר ע״י המפקח. רק אז יוכל הקבלן להתחיל בביצוע  

 עפ״י התכנון המאושר הנ״ל. 
מודגש בזאת, כי בכל מקום בו נאמר במסמכי מכרז/חוזה זה כי פרטים ו/או חישובים ו/או תוכניות  
כפופים לאישור המפקח ו/או החברה, הכוונה היא כי אישורים אלה הם ברמת העיקרון בלבד, ואין  

בהם כדי להתפרש כאישור לנכונות התכנון של המומחה מטעם הקבלן, ולא יהיה בהם כדי לבוא  
ום, או כדי לגרוע מאחריותו המלאה והבלבדית של הקבלן והמהנדס מטעמו, הן לתכנון והן  במק

אות הכרוכות בעבודות  לביצוע של הנושאים לעיל, כולל אחזקתם משך כל תקופת הביצוע. כל ההוצ
 תכנון כאמור לעיל, חלות על הקבלן, ולא ישולם לו על כך בנפרד. 

בכל מקום בתוכניות בו מצוינות דרישות לדיפון זמני, או תלייה זמנית, יהיה על הקבלן לתכנן  
. את הנ״ל. התיאור שמופיע בתכניות, הוא כללי בלבד, כדי להצביע על עקרון  על חשבונוולבצע. 

התלייה או הדיפון, שנלקח בחשבון בזמן תכנון הפרויקט. הקבלן רשאי להציע שיטת דיפון או  
 תלייה שונה, אך ביצועה מותנה בקבלת אישור המפקח מראש.

 כל מקרה בו ניתנה לקבלן הרשות להציע מוצר שווה ערך או פרט ביצוע השונה מן הנתון ב  .ב
כפי  סמכים המתאימים להגיש למפקח את כל המבתכנון המקורי הנכלל בהסכם ־ יהיה על הקבלן 

 שיידרשו על־ ידו לאישור המפקח. 
המפקח רשאי לאשר או לדחות את הצעת הקבלן ואין מחובתו לנמק את החלטתו. הקבלן יישא  
 בכל ההוצאות של המבצע, אשר יתבקש לבדוק הצעה כזו של הקבלן, גם אם הצעתו לא אושרה. 

אישור או אי אישור לבקשת הקבלן לשינוי, לא תהווה עילה לאי עמידה בלוחות הזמנים ו/או  
 תביעות עתידיות. 

אם יציע הקבלן הצעות לתכנון חליפי לאלמנטים ועבודות שונות, יחולו עליו כל ההוצאות של   .ג
 בדיקת ההצעות ואישורן ע״י צוות המתכננים והמפקח מטעם החברה. 
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 שעות עבודה במהלך ביצוע עבודה בצומת   .1900

במקטעים שאינם מצויים בתוך    אף האמור בחוזה, במהלך ביצוע עבודות בצומת להבדיל מביצוע עבודות על
שעות   24במהלך  , אם ידרש יעבוד הקבלןרמת השרון חכ"ל בשעות עבודה שיוגדרו ע"י  , יעבוד הקבלןצומת

ביממה או לילות בלבד, עד לסיום ביצוע העבודות באותו הצומת, הכל בכפוף לאישור/הנחיות העירייה ו/או  
משטרת ישראל ו/או התאגיד כנדרש. למען הסר ספק, מודגש בזאת כי הקבלן לא יהא זכאי לכל תוספת  

ביצוע   ב בכתב הכמויות והמחירים.תשלום בגין שעות עבודה מיוחדות אלו וכי העלות תחושב בהתאם לנקו
 אי ההסכם עבודה מתמשכת לשעות הערב והלילה, תשלום לפי חלקה היחסי ע"פ תנ

 
 סידור השטח בגמר העבודה  .2000

עם גמר עבודה או כל קטע ממנה לפי הוראות המפקח ולפני קבלתה על ידי המפקח, יפנה הקבלן ערמות,  
שיירים וכל פסולת אחרת שהמפקח יורה לחלקה מאתר ובסמוך לו. הקבלן יהיה אחראי לכל העבודה ולכל  

ן הסופי  הציוד שבאתר עד למסירתו למפקח. הקבלן ימסור את האתר למפקח במצב נקי ומסודר. החשבו
נים וכל הגופים  ר לבדיקה רק לאחר עריכת קבלת העבודה בשטח ואישורה על ידי המפקח והמתכנסיימ

 . הרלוונטים
 

 שילוט אתר   .2100

מ׳   2.0ברוחב  ים שלטשני שילוט על חשבונו, לפי הדרישה הבאה: בכניסה לכל אתר עבודה יתקין הקבלן 
בסדר הנ"ל מימין לשמאל,   רמת השרוןחכ"ל , לוגו  שרוניםלוגו חברת   - מ׳. על גבי השלט יופיעו 4.0גובה וב

 . שרונים, הדפרטי המפקחפרטי מנהל הפרויקט,   שם הפרוייקט והעבודות המבוצעות, פרטי הקבלן,

 יופיעו פרטי הקבלן, שם מנהל העבודה, וטלפון לפניות דחופות. בשלט נפרד  

מיקום מדויק, גודל וצבע האותיות וכן צורתן ייקבעו ע״י המפקח. השלט יותקן על עמודי פלדה מתאימים  
עם תמיכות מתאימות ויסודות בטון. הקבלן יגיש לאישור המפקח ־סקיצה של מבנה השלט וכן טיוטה של  

הקבלן יגיש אישור קונסטרוקטור לשלטים  נוסח השלט, בטרם יזמין את ביצוע השלטים אצל בעל מלאכה.
עבור תכנון השלט, ייצורו, התקנתו וסילוקו בגמר העבודה וכן תשלום אגרות והיטלים לעירית   המוצבים.

 .לא ישולם לקבלן בנפרד והתמורה לכל אלו תיחשב ככלולה במחיר העבודה  רמת השרון 

ימים ממסירת העבודה    7יום מצו תחילת עבודה. סילוקם מהשטח ע״י הקבלן תוך   7תוך  -התקנת השלט 
 למזמין. 

 

  קבלנים אחרים      .2200

בנוסף לאמור בסעיף "מתן אפשרויות פעולה לקבלנים אחרים" ב "תנאי החוזה", חייב הקבלן להביא  
בחשבון, כי יתכן והעבודות לפי חוזה זה ייעשו באותה תקופה שבה יבוצעו עבודות אחרות  ) גם לפי חוזים  

מים, ביוב וניקוז, סלילת כבישים  אספקת אחרים( באתר "המבנה" או בקרבתו, כגון: התקנת מערכות 
וכיו"ב, או  ,התקנת מתקני משחק,מתקני הצללהומדרכות, הקמת מבנים, או התקנת קווי חשמל, טלפון 

 .התקנת ציוד מכני במתקני שאיבה או טיהור שפכים באתר

במידה ועבודות אחרות אלה ישתלבו בעבודות לפי  חוזה זה, או יהיו עשויות להפריע להן, יתאם המפקח בין  
העבודות השונות ויקבע את סדר העדיפויות ביניהן, כדי לאפשר השלמת כל העבודות במינימום של הפרעות  

   .ובאופן היעיל והחסכוני ביותר בשביל העירייה

לשם כך יהיה המפקח רשאי לחייב את הקבלן לשנות את סדרי עבודתו ולשנות את מועדי הביצוע של שלבי  
  /העבודות השונות, אפילו אם הדבר יגרום לשינויים  בלוח הזמנים המוסכם והמאושר ע"י מהנדס התאגיד 

 . מהנדס מטעם "יעד"/ מהנדס מטעם הרשות

יראו את הקבלן כאילו הביא בחשבון בעת קביעת מחיריו, את כל ההפרעות והעיכובים העלולים לבוא  
כתוצאה מתיאום הפעולות לפי סעיף זה, ולא יהיה זכאי לכל תוספת או פיצויים בשל כך, אולם אם ידרוש  

לדעת המפקח,  המפקח שינוי בלוח הזמנים כתוצאה מתיאום  פעולות באתר העבודות, ושינוי זה יגרום, 
להארכת תקופת הביצוע ביחס לתקופה שנקבעה בחוזה, יהיה הקבלן רשאי לדרוש הארכה מתאימה של  

 . זמן הביצוע
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חכ"ל  , "שרוניםמזמין/ מזמיני העבודות רשאים  להכניס במקרה הצורך קבלנים אחרים מטעמם )תאגיד 
חברת חשמל, בזק, או כל חברת תשתית אחרת( עבודת  חברות מתקני משחק והצללה ",  רמת השרון 

קבלנים אלה תשולב בעבודת הקבלן לפי הצורך והנחיות המפקח, והקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת או  
 פיצוי בגין שילוב עבודתו עם הקבלנים האחרים. 

 
 

 עבודה בהתאם לתוכניות דרכים, ביצוע הסדרי תנועה זמנים ובטיחות בכביש   00.23

חכ"ל  הקבלן יבצע בפועל את העבודה בהתאם לתכנית דרכים, הסדרי תנועה זמניים ובטיחות, מאושרת ע"י 
)המחלקה לתכנון תנועה(, בהתאם לדרישות משטרת ישראל ולאישורה. התכנית להסדרי   רמת השרון 

תנועה בזמן הביצוע  תוכן ע"י מהנדס תנועה רשוי ומוכר, או אדם אחר המתמחה בתחום הנדסת תנועה  
 ובטיחות: 

מבלי לפגוע בכלליות האמור להסכם, על הקבלן לדאוג לביצוע הסדרי תנועה זמניים במהלך ביצוע   .1
הפרויקט, והוא יהיה אחראי לביצוע ואחזקת דרכי הגישה אל כל האזורים הנפרדים באתר 

 .העבודות ואל שטחי  ההתארגנות עבור הסדרי התנועה הזמניים ישולם לקבלן בנפרד

אספקת כל אביזרי השילוט והתמרור, ואביזרי בטיחות השונים כנדרש על פי תכנית הסדרי   .2
ביום ובלילה, הצבתם   –התנועה  ו/או על פי דרישת הרשויות בכל שלב ושלב של ביצוע העבודות 

בשטח ואחזקתם לכל אורך תקופת הביצוע הנם באחריותו הבלעדית של הקבלן. בכלל זה כל  
הדרושים מהרשויות וקבלת רשיונות העבודה מהרשויות המתאימות.   התאומים, האישורים

הקבלן מתחייב להקפיד על קיום הסדרי התנועה הזמניים, וכן  על כל הנחיות הבטיחות שיקבל  
מהרשויות המוסמכות ועל ביצוע מדויק של כל דרישותיהם עפ"י רשיון העבודה, וזאת בין אם  

 שנמסרו ע"י  המפקח מטעם  התאגיד נמסרו לקבלן במישרין ע"י הרשויות או 

סוגי הציוד והאביזרים אשר יורשו לשימוש יהיו על פי המפורט שבחוברת "התקני תנועה     .3
 .ובטיחות להצבה בדרך" שבהוצאה המעודכנת של משרד התחבורה

במידה ובתקופת הבצוע יהיה צורך בשינוי מערך הרמזורים בצמתים, יתוכננו השנויים הנ"ל ע"י    .4
עבודת הרמזורים הזמניים במידה וידרשו, ולמצב הסופי יבוצעו ע"י   ע"י מהנדס תנועה רשוי ומוכר

יתקשר עם הקבלן הנ"ל ותשלם לו ישירות בגין    מזמיןקבלן התחזוקה של הרשות המקומית.  ה
ביצוע עבודות הרמזור הקבלן המבצע יהיה אחראי על תאום התקנת עבודות הרמזורים, ביצוע  

עבודות הנדסה אזרחית, צנרת, אספקת הסדרי תנועה, הסדרי בטיחות, שוטרים, תאומים לביצוע  
ות היותו קבלן ראשי אחראי על  העבודה  עבור התיאום ומתקן שירותים לקבלן הרמזורים לרב

  .לם לקבלן בהתאם להוראות הפעלת קבלני משנה באתריש  מזמיןהבטיחות  ה

על הקבלן חלה האחריות באשר להבטחת תקינותו ושלמותו של הציוד והאביזרים להכוונת   .5
התנועה בזמן עבודתו בשטח. עבור חלקי ציוד ואביזרים שלא יותקנו כנדרש במפרט ובהנחיות  

ש"ח   400המפקח, )כדוגמת מבזק שאינו פועל כנדרש, מעקה כלשהו( יופחת מחשבון הקבלן סך של 
 ₪ כפול 400מבזקים לא פועלים יופחת סכום של   X עבור כל אביזר פגום ליום. לדוגמא אם ישנם

X. 

הייה   יאם לדעת המפקח, הקבלן לא מפעיל את הסדרי התנועה בהתאם לנדרש ולשביעות רצונו,    .6
רשאי למסור את הפעלתם לקבלן אחר. החלטה בנושא זה תהיה ע"י המפקח, ללא כל זכות   מזמין ה

ערעור של הקבלן. במקרה כזה תוטל על הקבלן עלות הפעלת הסדרי תנועה בפועל או בהתאם  
ישירות לקבלן האחר    המזמין ישלםדמי ניהול.    15%למחירי הקבלן )לפי המחיר הגבוה( בתוספת 

בגין העבודה, אולם האחריות הכוללת לביצוע כל הסדרי התנועה לביצוע תחול על הקבלן הראשי  
 .בלבד

, ישולם לקבלן  למשטרה  הקבלןהפעלת שוטרים בשכר תהיה באישור המפקח ותשולם ישירות ע"י   .7
והוצאות מנהליות כלשהן לקבלן. הקבלן    בגין הוצאות אלה החזר ללא תוספת תקורות והוצאות

  .לשלם בנפרד מזמיןבגין כל פעילות שוטרים שיהיה על ה מזמיןידאג ליידע את ה

במידה והקבלן יפגע במערכת התאורה העירונית ו/או ישבית חלק ממנה ביזמתו, עליו להודיע זאת   .8
מידית למחלקת המאור, התנועה  ברשות המקומית ולהתקין תאורה זמנית חלופית לקטע  

 .המושבת
 .כל הכרוך בבצוע מטלה זו לרבות אספקה התקנה הפעלה ותחזוקה יחול על הקבלן ועל חשבונו
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במידה והקבלן יפגע בקווי תקשורת, חשמל, תאורה וכיוצא בזה, ותשלום התיקון יושת על הרשות   .9
 מהסכומים המגיעים לקבלן.  8%או המזמין, יקוזז סכום התיקון בתוספת תקורה בסך 

הקבלן יהיה אחראי לתאום עבודתו, וכל עבודות התאום, השגת האישורים הדרושים מהרשויות   .10
ייעשו ביוזמתו ובאחריותו הבלעדית של הקבלן   - וקבלת רשיונות העבודה מהרשויות המתאימות 

 .ועל חשבונו בלבד ולא תשולם עבור עבודות אלה תוספת מכל סוג שהוא

הקבלן מתחייב להקפיד על קיום הסדרי התנועה הזמניים, וכן על כל הנחיות הבטיחות שיקבל   .11
מהרשויות המוסמכות ועל ביצוע מדויק של כל דרישותיהן עפ"י רשיון העבודה, וזאת בין אם  

נמסרו לקבלן במישרין ע"י הרשויות, או שנמסרו לו באמצעות  התאגיד עפ"י תאום בין  התאגיד  
 כאמור לעיל והרשויות, 

לאורך כל תקופת הביצוע הקבלן יאפשר גישה בטוחה של הדיירים לבתים, אפשרות של גישת   .12
  .סוחרים לפריקה וטעינה וכן גישה חופשית לרכבי חירום

במקומות בהם יתאפשר הדבר יעשו עבודות הצנרת, בחציה לרוחב, בשלבים. במקום בו לא   .13
תתאפשר עבודה בשלבים, יבוצעו עבודות התשתית, אך ורק בלילות. בכל מקרה כל פעולה של  

הנחת צנרת תשתית, תעשה באופן כזה כך שלא תופרע התנועה השוטפת. על הקבלן, מוטלת  
 .ה ומחלקת התנועה של העיריההאחריות לקבלת אישור המשטר

אי מילוי אחר ההוראות הנ"ל, הפסקות עבודה ו/או הפרעות ועיכובים בביצוע העבודות כתוצאה   .14
יחולו על הקבלן ולא יהיה    -מאלה, וכן כל ההוצאות הישירות והעקיפות אשר ייגרמו לו בגין אלה 

 .בהם כדי להוות עילה לקבלן לתביעות מכל סוג או לדחייה מועד סיום העבודות

יעשה ע"י  החברה תהיה אחראית להפעלת סידורי הבטיחות הנדרשים.  הפיקוח על הסדרי הבטיחות 
 .המפקח

כל ההוצאות הקשורות  בביצוע הסדרי תנועה זמניים ובטיחות, הגשה לעירייה ולמשטרה של התכנית,  
קבלת אישורים, ובאם קיימת דרישה לסידורים בטיחותיים מיוחדים בהפעלת חברה העוסקת בנושא  

ולא    הבטיחות, יעשו ע"י הקבלן על חשבונו ויראו אותן ככלולות במחירי היחידה השונים בכתב הכמויות
  המזמין.ישולם עבורן בנפרד, אלא אם נקצב אחרת על ידי 

 

  תשלום בגין תכנון וביצוע הסדרי תנועה  .2400

 הכנת תכניות להסדרי תנועה זמניים:  .א
ותכלול הגשת   מזמיןהכנת תכנית הסדרי תנועה זמניים תעשה על ידי יועץ תנועה מוסמך מטעם ה 

, הגשת התוכניות למשטרת ישראל וליתר  רמת השרוןחכ"ל התכנית לאישור גורם מוסמך מטעם 
במידה ומזמין העבודה  הגורמים הרלוונטים לאחר אישור הרשות תבוצע ע"י הקבלן ובאחריותו. 

 יבקש מהקבלן להכין תכנית הסדרי תנועה זמניים, יכין הקבלן תכנית וישולם עבורה. 

 : ביצוע בפועל של הסדר תנועה בטרם ביצוע .ב
בגין ביצוע של הסדרי תנועה בפועל, לרבות אספקה, התקנה של אביזרים להסדרי תנועה, שימור  

אביזרים במצב תקין, אחזקת אביזרים, החלפה של אביזרים במקרה של פגיעה או  תאונה, הצבת  
שלטים ותחזוקתם, וכל הפעולות על מנת להבטיח את קיום של הסדרי התנועה שהוכנו על ידי  

 ., ישולם לפי כתב כמויותמהנדס מוסמך
  .64עבור סעיפי ביצוע של הסדרי תנועה ישולם בהתאם לסעיפים המתאימים בפרק 

ורשת קבועים ,שילוט אזהרה וכוון  עבור ביצוע הסדרי תנועה /בטיחות כולל מערכות גידור בטון  .ג
היקף כספי של    וכו' יתומחרו במחיר קבוע וסופי  לפי דרגות  ,נצנצים,תמרורים,עגלות חץ,קונוסים 

 הפרויקטים: 

 מערך הביצוע בפועל  ₪7% לא כולל מעמ ישולם   500,000.עד 1

 מערך הביצוע בפועל   6%לא כולל מעמ ישולם   1,000,000. עד 2

 מערך הביצוע בפועל    5%לא כולל מעמ ישולם  2,000,000 מעל. 3
 

  ב/ניקוזדיפון תעלות עבודה לצורך הנחת קווי ביו  .2500

ביצוע קווי ביוב כל עומק ובכל קוטר, חלה על הקבלן חובת דיפון תעלות העבודה לצורך מניעה של  בעת 
קריסת דופן החפירה. מובהר כי על הקבלן חלה כל האחריות לביצוע נאות של חפירת התעלות תוך שמירת  
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שיפוע דופן התעלה על פי הנאמר בתקנים בהתאם לעומק התעלה ולסוג הקרקע וייצוב הדופן. על הקבלן  
 .תחול מלוא האחריות בכל מקרה של כשל בקריסת דופן חפורה

  .לצורך קביעת אופן הדיפון ועומק החפירה בה נדרש דיפון, יהיו הוראות התקן קובעות

מטר יחויב הקבלן בדיפון וחיזוק של דפנות החפירה על מנת למנוע קריסה או   3.5בחפירה מעל עומק  
  .התמוטטות של קיר החפירה 

בגין דיפון, ייצוב, חיזוק תמיכה ושריון של דפנות החפירה, באמצעים כלשהם, לרבות הובלה אספקה  
והתקנה של קופסת מיגון חפירה, לא ישולם לקבל תשלום נוסף. על הקבלן לראות את כל ההוצאות  

, בהתאם לעומק  ניקוז/ הכרוכות בביצור של דפנות החפירה כנכללות במחירי היחידה להנחת צנרת ביוב
  הצינור ובהתאם לקוטר.

 
 

 עבודות בסמוך ובחציית מתקנים הנדסיים  00.26

 כללי  016.200.

לפני התחלת ביצוע העבודות על הקבלן לברר ברשויות המוסמכות, ו/או במוסדות הנוגעים בדבר את  
קרקעי אחר  -מיקומם המדויק של קווי הצינורות למיניהם, כבלים למיניהם, עתיקות, וכל מיתקן תת

 .הנמצא בתחום עבודותיו, ולסמנם

קרקעיים או עיליים קיימים, או בחצייתם, על  הקבלן לקבל  - לצורך ביצוע העבודות בסמוך למיתקנים תת
אישורים לעבודה, חפירה וחצייה, כולל אופן ותנאי  ביצוע ולוח זמנים, מהרשויות  המוסמכות , ו/או  

מחלקת התשתיות, אגף שפ"ע  אגף דרכים המחלקה   רמת השרוןחכ"ל המוסדות הנוגעים בדבר, כגון: 
לשיפור דרכים, המחלקת לגנים ונוף, המחלקה לתאורה ורמזורים, יח' רמזורים  ובקרת תנועה ותאורה;  

מנהל הנדסה: אגף גנים וכדו'(; וכן מגורמים חיצוניים דוגמת : חברת החשמל; בזק; חברות טלביזיה  
  .'טרת ישראל וכות; מקורות; מע"צ; רכבת ישראל; משבכבלים; חברות הדלק והגז; אגף העתיקו

  05הברורים השונים וקבלת האישורים נעשים ע"י הקבלן במסגרת בקשתו ל"היתר", כמפורט גם  בסעיף  
 במפרט זה. 

הקבלן ינקוט בכל אמצעים הדרושים, כולל חפירות גישוש, על פי סימוני  הרשויות המוסמכות  ו/או  
המוסדות הנוגעים בדבר, להבטיח שבזמן עבודות החפירה או כל עבודה אחרת שיבצע, לא  יפגע באף אחד  

א  יגרום להם נזק  קרקעי או גלוי, ציבורי או  פרטי, ל-מהקווים או המיתקנים הנ"ל, או בכל רכוש אחר תת
  .ולא יפגום בפעולתם השוטפת והתקינה

להודיע מיד  לבעלים, למפקח ולכל  הגורמים  ידו, יהיה על הקבלן -במידה ואחד או יותר מאלו  ייפגעו על
הקשורים במיתקן שנפגע, ולגשת מיד  לתיקון   הנזק לפי הוראותיהם, ועל חשבונו הוא. על הקבלן מוטלת  

 .אחריות מלאה ובלעדית ליציבות החפירות ולבטיחות  עבודות העפר, על פי  החוקים והתקנות

ב"מפרט  לעבודות    57007 -ו   57003האמור לעיל ולהלן בסעיף זה בא להשלים ולהוסיף לאמור בפרקים  
  ."בנייה

 

 חציות כבישים ומדרכות   026.200.

 א. אופן החצייה ודרכים עוקפות 

פירוק כבישים או מדרכות ייעשה באורך וברוחב המינימליים  הדרושים לחפירה באופן שתובטח שלמות  
 .החלקים הנותרים של הריצוף

הקבלן חצי מרוחב הכביש חופשי לתנועה, ויבצע  את החצייה בשני  שלבים או יותר.  במידת האפשר ישאיר 
אם דבר זה לא ניתן, יתקין הקבלן  דרך עוקפת לפי דרישות אגף לתכנון תנועה, דרכים וגינון של  העירייה,  

ך,  ומבנים ארעיים כפי  שיידרשו . הדרך תבוצע לפי הוראות מהנדס התאגיד באשר לצורת "מבנה" הדר
 .אופן ביצועה וחיבורה עם הדרך הקיימת, אולם בכל  מקרה תאפשר  דרך זו תנועה למכונות ומכוניות

הקבלן יתקין שלטי אזהרה ושלטים המסמנים שינוי בכיוון התנועה, יעמיד אנשים אשר  מתפקידם יהיה  
לכוון את התנועה, יתקין מחזירי  אור ופנסים, וידאג לכך שיאירו ויסמנו את  ההטיה משקיעת השמש ועד  

 לזריחתה בהתאם לדרישות  העירייה )או מע"צ  בכבישי מדינה(. 
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המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן לבצע תיקונים בהטיה, חיזוקים במבני עזר, התקנת  שלטים נוספים,  
וביצוע שיפורים בסידורים הכלליים, אשר ייראו לו כהכרחיים, והקבלן  יבצעם בהתאם וללא דיחוי. אולם  

ר הביצוע הנכון  גם אם המפקח לא ידרוש את הנ"ל מאיזו סיבה שהיא, יישאר הקבלן האחראי היחיד עבו
של כל העבודות והמיתקנים המפורטים  בסעיף זה, החזקתם במצב תקין משך כל זמן אשר ייקבע ע"י  

 .המפקח, והסרתם לאחר גמר השימוש בהם, הכל  לשביעות רצונו של המפקח

בכל מקרה של חציה או פתיחה של מדרכות וכבישים על הקבלן בסוף יום העבודה לסגור את התעלות  
 ולאפשר מעבר בטוח. 

 
 ב. סגירת  רחובות 

הדבר ברישיון   אם לשם ביצוע העבודות יהיה הכרח לסגור רחובות לרוחבם או לסגור הצטלבויות, ייעשה
ההפרעות לתנועת  כלי רכב והולכי רגל  משטרת ישראל ולפי תנאיה, תוך מיטב הסידורים לצמצום 

 .למינימום ההכרחי
דרכי גישה לרכוש ציבורי או פרטי תהיינה חופשיות לתנועה בכל עת, פרט לפרק הזמן שבו  נעשית העבודה  

 .מתחתן, אולם גם אז על הקבלן  לתאם את העבודה עם הבעלים של הרכוש  הסמוך לשטח העבודות
 

 ג. שמירה על חופש התנועה 

חוץ מאשר במקרה של רשיון מיוחד לעשות אחרת, יש לאחסן את החומר הנחפר וחומרי בנין,  ולנהל את  
העבודה באופן שישאיר מקום חופשי לתנועת הולכי רגל על המדרכות ולתנועת כלי רכב בכבישים. הגישה  

  .פשית בכל עתלהידרנטים של מים, תיבות דואר, חנויות, מפעלים, כניסות  לבתים וכיו"ב, תישאר  חו
 

 ד. תיקוני כבישים ומדרכות 

בגמר העבודה או שלב ממנה, או לפי דרישת המפקח, יתקן הקבלן את   הכבישים והמדרכות ויחזירם  
בהתאם למיפרטי העבודה, לדרישות ה"היתר" ואגפי  העירייה.  ולאפשר מעבר בטוח למצבם   הקודם  

הקבלן יהיה אחראי בתוך תקופת הבדק לטיב התיקונים  שיעשה ולריצופים שישקעו או יתקלקלו בגלל  
הידוק בלתי מספיק של  המילוי, או מכל סיבה אחרת, שמקורה, לדעת המפקח, בעבודה או  חומרים  

 .גרועים
 

 חציות קווי צינורות , כבלים ומובלי תשתיות  00.26.03

במקרה של חציית קווי צינורות למיניהם, כבלים למיניהם, תעלות קיימות, וכדו' , יהיה על הקבלן לתאם  
עם הרשויות המוסמכות את דרכי העברת המיתקנים, או עקיפתם, במידה והם מפריעים למהלך העבודות,  

העבודות,  והחזרתם למצבם   כגון: העברת כבלים, עמודי טלפון וחשמל, צינורות, וכדו' , אף מחוץ לתחום
 .הקודם לאחר גמר העבודה, הכל לאחר אישור מפקח בכתב

 

 ביצוע קידוחים תת קרקעיים לתשתית צנרת  0400.26.

  :מכרז חוזה זה כולל ביצוע של קידוחים תת קרקעיים בשני אופנים
  .מ"מ 400מותאמים בעיקר לצנרת מים, בקוטר עד    HDD קידוחים גמישים •
  .מ"מ 800, בקוטר עד  תיעול/קידוחים אופקיים לביוב •

במקרה בו עבודות הקבלן כוללת במסגרת מתחם הביצוע עבודות קידוח צנרת תת קרקעית מכל   •
 סוג שהוא, יכין הקבלן תיק בנוגע לקבלן המשנה המיועד לבצע את העבודה תחת הקבלן הראשי .  

  :תיק העבודה שיוגש למהנדס התאגיד לגבי קבלן המשנה המיועד יכלול •
o תעודות רישום של הקבלן במקצוע הנדרש  
o  ניסיון קודם של הקבלן בביצוע קידוחים בקוטרים שונים ובדגש על קוטר זהה לזה הנדרש

 ממנו בעבודה הנוכחית. 
o רשימת כלים שברשותו של קבלן הקידוחים והחיוניים לביצוע העבודה  
o לוח זמנים לביצוע עבודת הקידוח  
o  תכנית עבודה המראה את מיקומם של הפירים הנדרשים לצורך ביצוע הקידוח  
o פרטים טכניים נוספים הנדרשים על ידי הקבלן לצורך הביצוע  
o שם ופרטים מלאים של מהנדס הביצוע המתמחה שילווה את העבודה  
o  ניסיון קודם של מהנדס הביצוע בביצוע קידוחים תת קרקעיים מכל סוג שהוא  
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 פגיעות בצנרת מים קיימת בעת ביצוע עבודה   00.26.05

פגיעות בצנרת המים הקיימת, הנגרמת עקב עבודות הקבלן, יתוקנו על ידו ועל חשבונו, כולל הספקת  
החומרים הנדרשים לתיקונים. באם הקבלן לא יבצע את התיקונים בזמן סביר הוא  יחויב בתשלום על  

 .איבודי מים

 .זמן מקסימלי סביר לביצוע תיקון הוא שתי שעות

התאגיד , לתקן בעצמה את הפגיעות  על חשבון הקבלן והקבלן  תאגיד המים רשאי , על פי החלטת מהנדס 
 .יחויב עבור איבודי מים בזמן הפגיעה ועבור שכר עבודה של פועלים,  כלים וחומרים לתיקון

 

 עבודה בקרבת מבנים קיימים 00.26.06

עבודות בקרבת מבנים קיימים ייעשו בזהירות מרבית, באמצעים אשר יאושרו ע״י המפקח   א.
והרשויות ובכלל זה בעבודת ידיים. הקבלן יצלם ויתעד את מצב המבנים לפני תחילת העבודה על   
 מנת שאפשר יהיה לעקוב אחרי מצב המבנים במהלך העבודות.  

בכל מקרה של עבודה בקרבת מבנה, יודיע הקבלן למפקח על כך בכתב ומראש. הקבלן לא יחל   ב.
 בעבודה אלא לאחר קבלת אישור המפקח בכתב.  

 המהנדס באתר מטעם הקבלן יהיה נוכח בזמן העבודה. 

בכל מקרה של פגיעה במבנה יפסיק הקבלן את העבודה באופן מיידי, ידווח למפקח וימתין   
 להוראות.  

 אין באישור המפקח כדי לפטור את הקבלן מאחריותו היחידה למניעת הנזקים. ג.

הקבלן ישא באחריות מלאה לכל נזק או במבנה ויידרש לתקנו בהתאם להוראות המפקח ועל   
חשבונו. אופן תיקון הנזק יקבע על ידי המפקח. ביצוע התיקון יושלם לא יאוחר מתום שבוע ממועד   
ההודעה על הדרישה לתיקון שתימסר בכתב או בעל פה באמצעות המפקח. עם זאת, יהיה רשאי   
המפקח לדרוש תיקון מיידי של הנזקים וכן לעכב את המשך העבודה עד אשר ייעשה לתיקונם. בכל   
 מקרה לא יהיה זכאי הקבלן לדרוש תשלום או פיצוי כלשהו עקב העיכוב בעבודתו.  

 

 עבודה בקרבת עצים קיימים  .26.0700

עבודה בקרבת עצים בוגרים, תחייב את הקבלן להוציא תוכנית עבודה שנערכה ע"י אגרונום מלווה,   א.
 .   רמת השרון עיריית תוכנית זו תאושר ע"י מחלקת גנים ונוף של  

מ' מגזעי עצים יחייב את הקבלן לבצע על חשבונו הגנה פיזית בהיקף   1ביצוע עבודות בטווח של   ב.
 העץ.  

 במהלך ביצוע העבודות, על הקבלן לדאוג להשקיה קבועה לעצים בסביבת העבודה. ג.

מ'(, תחייב את הקבלן לגזום את העץ בעזרת גוזם    2ביצוע עבודות בסמוך לעצים )עד טווח של  ד.
   רמת השרון  עיריית מומחה וליווי של אגרונום מטעם הקבלן ופיקוח של מחלקת גנים ונוף של  
  

 הגנה על העבודה וסידורי ניקוז זמניים  .26.0800

הקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על העבודות המבוצעות במשך כל תקופת  
הביצוע ועד למסירתן למפקח, מנזק העלול להיגרם ע״י מפולות אדמה, שיטפונות, רוח, שמש וכו׳. ובמיוחד  

להגנת האתר מפני   ינקוט הקבלן, על חשבונו, לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו, בכל האמצעים הדרושים
גשמים או מפני כל מקור מים אחר, כולל חפירת תעלות זמניות להרחקת המים, סתימתם לפני מסירת  
העבודה והחזקת האתר במצב תקין במשך עונת הגשמים כל עבודות העזר לביצוע ניקוז זמני לא ימדדו  

 לתשלום ויהיו על חשבון הקבלן. 

כל נזק שייגרם כתוצאה מהגורמים הנ״ל, הן אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים והן אם לא עשה כן,  
 יתוקן ע״י הקבלן בלי דיחוי, על חשבונו ולשביעות רצונו הגמורה של המפקח. 
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לטיפול  ה שרון   חכ"ל הודלטובות התאגיד או   4הקבלן מחויב להחזיק על חשבונו במחסנו שתי משאבות "
בהצפות באתר העבודה אשר באחריותו. הפעלת המשאבות הינה לשיקול דעתה הבלעדי של התאגיד או  

  ועל חשבון הקבלן. רמת השרוןחכ"ל 
 

 תשלום עבור עבודה בסמוך לחציות מתקנים ותשתיות תת"ק   00.26.09

עבור כל ההוצאות הקשורות בעבודה בסמוך ובחציית מיתקנים, בסידורי החצייה של כבישים, מדרכות,  
מבני עזר ומיתקנים והסרתם,   צינורות,  כבלים, וכדו' , המפורטים לעיל, כגון: עבודה, תיקונים, חומרים, 

סידור דרכים עוקפות, החזרת השטח למצבו המקורי, וכל שאר ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודות  
המפורטות בסעיף זה, לא ישולם בנפרד, והקבלן יכלול הוצאות אלה במחירי היחידות לעבודות השונות   

ות עם  תיאור מדויק של העבודה, עבורה  הנקובים בכתב הכמויות, אלא אם ניתן סעיף מפורש בכתב הכמוי 
 .ישולם בנפרד

 

  ניקיון האתר, סילוק חומר עירום זמני 00.27

 א. ניקיון האתר 

בגמר כל יום עבודה וכן במהלך העבודה במידה ויידרש ע"י המפקח על הקבלן לנקות היטב את   .1
השטח מפסולת, שיירים ויתר חומרים שהשתמש בהם לעבודתו או נשארו כתוצאה מעבודותיו,  

 .לשביעות רצונו המלאה של המפקח. כמו כן על הקבלן לתקן את כל הפגמים שנבעו במהלך עבודתו

 מזמין ועד מסירתו לידי ה עבודה הקבלן יהיה אחראי על אחזקת האתר במשך כל תקופת הבצוע ה  .2

בתקופה זו יהיה הקבלן אחראי לכל כמויות פסולת או כמויות אדמה מכל סוג שהוא אשר   יוכנסו   .3
  .לאתר העבודה במשך תקופת הביצוע, לרבות פסולת דיירים שלא תפונה ע"י הרשויות

 .הקבלן יסלק את הפסולת או האדמה למקום שפיכה המאושר ע"י  הרשויות על חשבונו .4

הקבלן יחזיק על חשבונו באתר וללא תוספת תשלום מטאטא כביש, בסיום כל יום עבודה, יהיה   .5
 טיטוא לאורך כל אזור העבודה וסביבתו.חייב הקבלן לבצע 

 

 ב. אתר סילוק מאושר

אתר השפיכה לפסולת ייבחר על ידי הקבלן ויובא לאישור המפקח, על אחריותו ועל חשבונו. הקבלן   .1
יאמת לפני ביצוע  העבודה את מקום אתר או אתרי השפיכה המאושרים עם הרשות המקומית  

 .ורשויות מוסמכות אחרות, ויוודא מהן דרכי הגישה אליהם

הקבלן ישמור את האסמכתאות )תעודות משלוח, תעודות שקילה באתר פסולת מאושר(   .2
)אי הצגת תעודות כניסה לאתר שפיכה מאושר,   המאשרות כי הפסולת פונתה לאתר סילוק מאושר
, הקבלן ידרש להציע בסוף הפרויקט את כל  תגרור הפחתה בגין תשלום פינוי החומרים לקבלן(

תעודות הפינוי, אישור כניסה לאתר שפיפכה מאושר וכל תעודת משלוח אשר מאמתת את הוצאת  
 העודפים והפסולת מהאתר ע"פ הדרישות. 

סילוק הפסולת כולל בין היתר את: העמסת החומר והובלת החומר )החפורת ו/או פסולת כלשהי(   .3
לאתר שפיכה מאושר בתאום עם כל הרשויות וכולל השגת האישורים, תשלום האגרות לעירייה או  

לכל גורם מוסמך אחר, לצורך שפיכה וכולל שפיכת החומר בהתאם להוראות המפקחים באתרי  
 .ילוק הפסולת ועודפי החפירה לא ישולם בנפרד והוא כלול במחירי היחידההשפיכה. עבור ס 

  ערום ביניים  .4
שא" או אמצעי דומה  -ערום ביניים ו/ או שפיכת ביניים יבוצעו לתוך משאית ממתינה או מיכל "רמ

ותוך מניעת הפרעות וזיהום בסביבה. לא יורשה ערום זמני על הקרקע ושימוש בצמ"ה )יעה(  
 .להעמסה חוזרת

 

 ג. נוהל פינוי פסולת ועפר 

  כללי  .1
   .על הקבלן לברור את החומר הראוי למילוי חוזר ולהעבירו לאזורי המילוי הנדרשים

שומר לעצמו את הזכות להורות לקבלן להוביל ולהחזיר את עודפי החומר החפור לכל אתר   מזמין ה
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שהוא בתחום השיפוט של הרשות ללא תוספת מחיר. את יתרות עודפי החפירה יסלק הקבלן על  
 .חשבונו לאתר שפיכה מורשה 

 פינוי עפר ופסולת מהאתר  .2
שעות   48לא יורשה פינוי עפר ופסולת מהאתר אלא רק לאחר תאום מראש עם המפקח שיעשה 

לפחות מראש. יציאת המשאיות מהאתר תורשה אך ורק מנקודות קבועות שעליהן יורה המפקח.  
פינוי עפר ופסולת יורשו רק לאתר סילוק מוסדר ומאושר ע"פ חוק, הכל באחריות הקבלן. הקבלן  

לעקוב אחר מועדי סילוק הפסולת, כמויות הפסולת, יעד המשלוח שם הנהג   ינהל יומן המאפשר
 .ומספר המשאית. היומן יוצג לבדיקת המפקח פעם בשבוע 

  אכיפה וקנסות  .3
על הקבלן לנהל במהלך ביצוע העבודות באתר רישום ובקרה של תנועת המשאיות המועסקות  

בפינוי פסולת ועודפי עפר מהאתר. במקרה של חריגה מהנהלים וההוראות, כגון שפיכת פסולת או  
ש"ח בגין כל מקרה של הפרת   14,000 -מאושר, יוטלו על הקבלן קנסות בסך של עפר באתר בלתי 

הנהלים וההוראות. הקנס יקוזז מיידית על ידי חיוב חשבונו של הקבלן. בנוסף לקנס, ישא הקבלן  
 .בכל ההוצאות והנזקים שיגרמו בגין הפרת ההוראות הנ"ל וכן הוראות כל דין בדבר שפיכת פסולת

 
 

 רשות עתיקות, ח"ח, בזק טל"כ וכדומה  -מפקחים ייעודיים   800.2

באם  במסגרת אישור החפירה יהיה צורך בהעסקת מפקח מטעם רשות העתיקות ידאג הקבלן לתאום  
ישלם לקבלן החזר הוצאות   מזמיןתעסוקתו של זה ובאישור המפקח, וישלם את הנדרש לרשות העתיקות. ה

בהתאם לחשבונות רשות העתיקות שיוצגו התאגיד ע"י הקבלן בחשבונותיו ויאושרו ע"י המפקח. ההחזר  
 .לא יכלול הוצאות סביב תשלום זה, כגון מע"מ או תקורות הנדסיות

 
 

 חובת הזהירות המיוחדת   -עבודה בביבים ובתאי בקרה, בהם מצוי או זורם ביוב  900.2

ופעילים, על הקבלן לבדוק תחילה  במקרה של עבודה, תיקון, ו/או התחברות בביבים או תאי בקרה קיימים 
את  הביבים או התאים הללו מחשש להימצאות גזים מסוכנים, רעילים או נפיצים, ולנקוט בכל אמצעי  

 :הזהירות וההגנה,כנדרש בחוקים, בתקנות ובנהלים, ביניהם

 .נוכחות המפקח בזמן ובמקום היא חובה ואסור לקבלן לפעול בשום מקרה ללא נוכחות זו

לתא בקרה, יש לוודא, בעזרת אמצעי ניטור, שאין בתא גזים ואדים מזיקים ומסוכנים ויש בו   כניסהלפני 
כמות  מספקת של חמצן. אם יתגלו גזים מזיקים ומסוכנים  או חוסר חמצן, אין   להיכנס לתא  הבקרה  

הספקת  אלא לאחר שהתא אוורר כראוי בעזרת מאווררים  מכניים. רק לאחר שסולקו כל  הגזים ומובטחת 
 .חמצן בכמות  מספקת, תותר הכניסה לתא הבקרה

 : שעות לפחות, לפי הכללים הבאים 24מכסי תאי הבקרה יוסרו מראש לשם אוורור הקו לתקופה של 
מכסה התא שבו עומדים לעבוד והמכסים בתאים בשני צדדיו,  כלומר    – לעבודה בתא בקרה קיים  •

 סך הכל שלושה מכסים.

 .מכסים בתאים משני צידי נקודת החיבור –קיים לחיבור אל ביוב  •
אדם לא יורשה להיכנס לתא בקרה, אלא אם העבודה תעשה במסגרת צוותי )לפחות שלושה אנשי   •

 .צוות( המצוידת בציוד הצלה ועזרה ראשונה
האדם הנכנס לתא הבקרה ילבש כפפות גומי וינעל מגפי גומי גבוהים  עם סוליות בלתי מחליקות    •

 .הנמצא מחוץ לתא הוא ישא חגור בטחון ואליו קשור חבל,  אשר  קצהו החופשי ימצא בידי האדם

מ', יהיה מצויד במכשיר נשימה ויחבוש מסכת גז   3אדם הנכנס לתא בקרה, אשר עומקו עולה על  •
  .מתאימים

מ' , יאווררו מראש , לפני כניסת האדם ובכל משך עבודתו  בתוך   5תאי בקרה, שעומקם עולה על  •
 .התא או בקו, באמצעות מאווררים מכניים

עובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לתאי בקרה , בורות רקב, וכיו"ב,  יודרכו מראש לגבי   •
אמצעי הביטחון הנ"ל ויאומנו בשימוש בחגור הביטחון, במסכת הגז  ובכל ציוד אחר  שיידרש,  

  .ונוהלי הצלה
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בשעת עבודה במתקני ביוב קיימים, כמו מכוני טיהור ותחנות שאיבה לשפכים, יהיה הקבלן חייב   •
 .לוודא אם אין אזורי סכנה, בהם אפשרית נוכחות גזים מסוכנים, רעילים או נפיצים

בכל מקרה אין בהוראות סעיף זה כדי לפטור את הקבלן מאחריותו המלאה לבטיחותם של עובדיו    •
או של כל אדם אחר העלול להיפגע או להיפצע או להינזק כתוצאה מעבודתו של הקבלן. הקבלן  

יכלול את הוצאות הבדיקה והשימוש באמצעי הזהירות ונקיטת האמצעים הנדרשים בהתאם  
 .היחידה לעבודות השונות  הנקובים בכתב הכמויותלסעיף זה, במחירי 

באחריות הקבלן במהלך עבודות על קווי ביוב פעילים לוודא המשך זרימה תקינה של קווי הביוב   •
 אם באמצעות משאבות או באמצעות ביצוע מעקפים. 

 

 עבודות לילה/שעות חריגות  .3000

מובהר בזאת כי הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת מחיר בגין עבודות ביצוע העבודה הקבלנית שתעשנה על  
בגין עבודות   .ידי הקבלן, ביזמתו הוא בשעות הלילה ו/או בימי שבת, בחגי ישראל ובימי מנוחה רשמיים

לביצוע העבודה הקבלנית, שתעשנה על ידי הקבלן בשעות ובמועדים חריגים, עקב דרישת ישירה של  
הרשויות המוסמכות, כגון חברת החשמל, רכבת ישראל, משטרת ישראל, רשויות מקומיות, בזק וכיו"ב או  

, עקב תנאי בטיחות, חשש להפרעות בתנועה וכדומה, לא תשולם לקבלן  מזמיןעל ידן בעקיפין באמצעות ה 
 .כל תוספת מחיר, זולת אם צוין אחרת במפרט המיוחד

לשם ביצוע עבודות בשבתות ובמועדי ישראל ו/או בימי מנוחה ושבתון רשמיים על הקבלן לדאוג לקבלת  
 .היתר מראש מהרשויות המוסמכות, כגון משרד העבודה

 . מחירים הנקובים במחירוןתוספת במקרים אלה יהיה זכאי הקבלן ל
 

  שלבי ביצוע באתר  100.3

, יהיה הקבלן חייב לבצע עבודה בקטעים או להקדים ביצועם של קטעי  יעד/אם ידרוש זאת מהנדס התאגיד
עבודה, כגון: חלוקת שטח פרויקט למספר קטעים , חציית כבישים וכדו',  או לבצע עבודות בעת ובעונה  

 .אחת בכמה מקומות
לא תשולם לקבלן כל תוספת  עבור הקדמה ביצוע של קטעי עבודה או עבודה בבת אחת בקטעים  השונים,  

 ד/יעד. או שינוי בסדרי עבודה לעומת לוח הזמנים, לפי דרישת מהנדס התאגי
 
 

  מדידה וסימון 200.3

 נקודות קבע   01200.3.

המפקח מספר נקודות קבע  סמן הקבלן עם  י  . לפני תחילת העבודהבאחריות הקבלן לסמן פוליגונים  
  50במרחק שלא יעלה על  ת באדמהבצורת יתדות מבוטנות או תקועו יעשה הקבועותסימון  ונקודות סימון, 

  . נקודות אלו יסומנומטר בין נק' לנק' )סימון הנק' יתבצע על אלמנטים קבועים שאינם מיועדים לפירוק(
.  כמו כן,  כלל העבודות, ויהוו בסיס לסימון התוואי והרומים של ע"י הקבלן לפני תחילת הביצוע בתכניות

, לאחר סימון נק' אלה הקבלן נדרש להחתים את  יהוו מבנים קיימים בשטח נקודות מוצא לסימון התוואים
 המפקח בגין אימות הנק'. 

ת נקודות הקבע והסימון הקיימות, במקרה שלא נמצאו  לפני התחלת העבודה חייב הקבלן לבקר ולבדוק א
בין   התאמה שנתגלתה-סטייה או אי בכל מקרה של , אותם על חשבונו בשטח נק' קבע לייחוס, ייחדש

והמפקח יוציא הוראות  יעביר הקבלן למפקח את מהות הסטייה לבדיקת המתכנן  , מדידת הקבלן והמתכנן
מתאימות לתיקון הסימון. לאחר הבדיקה והתיקונים כנ"ל יאשר הקבלן בכתב את קבלתן של נקודות  

התאמתן של נקודות אלו מאיזו  -הקבע והסימון, ולאחר זאת לא יתקבלו כל טענות או ערעורים בקשר לאי
 .קבלן בלבדהתאמה כזאת תיחשב כשגיאתו של ה- סיבה שהיא, וכל שגיאה הנובעת מאי

,  המזמין" ע"י עבודההקבלן יהיה אחראי לשלמות נקודות הקבע והסימון כל תקופת העבודה ועד קבלת "ה 
ובמקרה שיחסרו נקודה או מספר  נקודות מהנקודות הנ"ל, או במקרה של פגיעה בהן, חייב הקבלן  לסמנן,  

 .לחדשן ולהציבן בצורתן המקורית, על חשבונו. כל המדידות של הקבלן יבוצעו ע"י מודד מוסמך
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 מדידה וסימון של תוואים ומבנים  02200.3.

מיפנים , נקודות מפגש וכדו', וכן צירי ופינות המבנים, לפי  הקבלן יסמן את צירי הביצוע של עקומות, 
כמו כן , ימדוד הקבלן ויסמן קווים מקבילים לצירי התוואים שישמשו כקווי הבטחה.   .דרישת המפקח

מטרתם של קווים אלה לאפשר ביקורת על נכונות  העבודות ואפשרות  שיחזור או חידוש קווים ונקודות  
  אשר נהרסו תוך כדי ביצוע העבודות.  מרחק קו ההבטחה מהציר ייקבע ע"י המפקח. נקודות הסימון יהיו

  50  –ס"מ, ויוכנסו לקרקע לעומק של כ  2.5/5/75  –מיתדות ברזל או עץ, אשר מידותיהן לא יהיו קטנות מ 
 .ס"מ

כל היתדות ימוספרו בצבע בלתי נמחק ובצורה ברורה.  נקודות הבטחה  יסומנו על תכניות או תנוחות ע"י  
 .הקבלן

וקבלתו ע"י מהנדס   "רחובעל הקבלן לשמור על כל נקודות הסימון הנמצאות בקו ההבטחה עד מסירת "ה
 .. במקרה שנקודה כלשהי ניזוקה, יתקנה הקבלן מיד על חשבונו, לשביעות רצון המפקח המזמין 

כל עבודות המדידה והסימון ייעשו באמצעות מודד מוסמך, האחראי בחתימתו לטיב המדידות , לדיוקן  
הקווים, הרומים והחתכים המסומנים בתכניות אמורים לתאר את המצב הטופוגרפי   .ולתיאורן השרטוטי

התאמה בין  -הקיים בשטח לפני התחלת העבודות , אולם על הקבלן לבדוק את השרטוטים, ואם ימצא אי
 .התיאור בתכניות ובין המצב למעשה באתר, יתוקנו התכניות כפי שיסוכם בין הקבלן והמפקח

המפקח יבדוק מדי פעם את הצירים והרומים ואת העבודות המבוצעות ע"י הקבלן. הקבלן יעמיד לרשות  
 .המפקח מכשירי מדידה וכלים אחרים, וכן כח עבודה לפי דרישת המפקח כדי לעזור לו בבדיקה

לא ישולם   .אם יהיה צורך בכך, יידחו עבודות החפירה לזמן סביר, כדי לאפשר  למפקח לבצע את הבדיקות
לקבלן כל פיצוי עבור עזרה למפקח בביצוע הבדיקות או עבור אובדן זמן בגלל דחיית עבודות החפירה  

 .כנאמר לעיל

כל מדידה וסימון טעונים אישור המפקח בכתב,  אולם אישור כזה לא ישחרר את הקבלן מאחריותו  
 .המוחלטת לנכונות ודיוק המדידה והסימון, או לטיב העבודות המבוצעות על ידיו

 

 מדידות לצרכיי חישוב כמויות 03200.3.

מדידת כמויות העבודה, לפי "תנאי החוזה" )סעיף מדידת הכמויות(, ולפי התכניות תעשה   על ידי מודד  
.  השלמת מדידות   )חישובים אשר יוגשו ללא חתימת מודד, לא יבדקו( מוסמך מטעם הקבלן ועל חשבונו

  .לאחר עדות הינה תנאי לאישור חשבון ביצוע
 

 (as made) –עדות  - מדידות ותכניות בדיעבד  04200.3.

לא ישולם לקבלן כל תוספת וכל עלות הכנת תכניות    MASDE-ASעבור הכנת תכניות לאחר ביצוע  .1
 העדות יהיו על החשבון הקבלן . 

צידוק לתשלום בנפרד של הכנת התכנית לאחר ביצוע, במידת הצורך ועל פי דרישת   מזמיןמצא ה .2
ישלם לקבלן עבור הכנת התוכניות ע"פ הסעיף    מזמין. ה  AS-MADEהמפקח, יכין הקבלן תכניות  

 .   יעד/המתאים בכתב הכמויות. פעולה זו מחייבת אישור בכתב של מהנדס התאגיד

 עבודת השדה .3

יוכנו על ידי מודד מוסמך בעל רישיון מודד מטעם מדינת ישראל ואשר   MADE-AS -תכניות ה .3.1
, הקבלן לא יעסיק בשום שלב עובדים שאין להם הכשרה  מועסק על ידי הקבלן או עובד מטעמו

 . מקצועית כולל הסמכה של מודדים לסימון

 יערכו במקביל לביצוע העבודות בשטח.  MADE-AS -ביצוע תכניות ה .3.2

מדידות המצב הסופי יערכו בהתאם לנקודות הבקרה של מדינת ישראל. כל מדידה תהה  לפי רשת   .3.3
 ישראל החדשה. 

למען הסר ספק המודד אחראי בלעדית על נכונות המדידה ובאחריותו הבקרה הפלנימטרית   .3.4
והאלטימטרית של נקודות המדידה. המודד יכול להסתמך )על אחריותו(, אך אינו חייב לעשות כך,  

 .  רמת השרוןחכ"ל על נקודות הבקרה של מודד התאגיד ו/או 

 קרקעית יערך לפני הכיסוי באדמה. -מדידת המצב הסופי של הצנרת התת .3.5
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מטר אורך בין נקודות חיבור )מגוף/   5צנרת תת קרקעית תימדד על ידי דגימה של נקודה כל   .3.6
שוחה(, כאשר תתבצע לפחות נקודת מדידה אחת בין נקודות חיבור באמצע המרחק אם המרחק  

 מטר.  10 -קטן מ

מודד הקבלן ינהל יומן שדה מפורט ובו יפורטו תאריכי המדידה והקטעים אשר נמדדו. היומן   .3.7
 יהיה זמין למפקח מטעם התאגיד על פי דרישתו בכל עת. 

 
 עבודת המחשוב .4

 לפחות .   2012בגרסה   AutoCadיוכנו בתוכנת   AS MADE  -תכניות ה .4.1

יוכנו על גבי קבצי התכנון, אשר ימסרו על ידי המתכנן. קבצי התכנון   AS MADE  -תכניות ה .4.2
לעבודת השרטוט. קבצי התכנון לא יעברו כל עריכה או שינוי על ידי הקבלן/   X-Ref -ישמשו כ

)העברת תוכנית מדידה למפקח/מזמין   המודד או מי מטעמם, וישמרו כפי שהתקבלו מהמתכנן
 . לבדיקה תתבצע ישירות ממשרד המודד(

ואשר ישמש איש קשר לשאלות   AutoCad  -הקבלן/ המודד ימנו אדם אחראי בעל ניסיון ב .4.3
 . AS MADE  -והנחיות בנושא מחשוב תכניות ה

יעברו עריכה גראפית/ אלפאנומרית בהתאם למפרטי השרטוט של תאגיד   AS MADE  -תכניות ה .4.4
 ככל שיהיו בתוקף ביום המסירה. רמת השרוןחכ"ל  /המים

אשר בתוקף ביום     רמת השרוןחכ"ל /מספרי השרטוט יהיו על פי מפרט השרטוט התאגיד .4.5
 המסירה. 

לאישור סופי לפני מסירת    ניםיועברו למתכנ ים קשיםעותקשלושה כולל   AS MADE -קבצי ה .4.6
 . רמת השרוןחכ"ל יעד/ /הקבצים והשרטוטים לתאגיד

המתכנן יאשר בחתימת ידו על גבי העותק הקשה הסופי את התאמתם למתוכנן. על אותו עותק   .4.7
 יאשר המפקח את נכונות הביצוע. 

רמת  חכ"ל הגשת הקבצים והעותקים הקשים יהיה בהתאם להסכם העבודה ומפרט השרטוט של   .4.8
 אשר בתוקף ביום המסירה.   GISהתאגיד עם חברת ו  השרון

 00.02.08אופן המדידה ופירוט הדרישות מהמודד מופיעים בסעיף   .4.9

המדידה תבוצע ע"פ הנחיות המרכז למיפוי ישראל מפרט חני"ת. החומר יותאם לתוכנת "טופקד".   
רשימת השכבות תבוצע על בסיס המרכז למיפוי. יש לבצע ההפרדה של אלמנטים בשכבות  -שכבות

 נפרדות. 
 

 אחריות הקבלן למדידות  05200.3.

הקבלן יהיה אחראי להכוונת כלי החפירה ולקבלת המידות, הרומים והמרחקים המתוכננים.  לשם כך עליו  
לערוך מדידות ביקורת חוזרות במשך כל תקופת העבודה. מדידות הביקורת של הקבלן חייבות להיעשות  

 .)הקבלן יחזיק על חשבונו באתר מאזנת אופטית מכוילת לשימוש המפקח( בסרט ובמאזנת

אחריותו של הקבלן לגבי מדידה, סימון ומיקום של תוואים ומבנים בכל שלבי העבודה  היא מוחלטת ,  
התאמה הנובעת ממדידה, סימון ומיקום כנ"ל , לשביעות  - והוא יתקן על חשבונו כל שגיאה, סטייה או אי

סתן או  התאמה כנ"ל, או אם כתוצאה מהרי-רצונו של המפקח.  אם כתוצאה משגיאה, סטייה או אי 
היעלמותן של נקודות קבע או נקודות סימון, או תיקון וקביעה בלתי נכונים של הנקודות ע"י הקבלן,  

תבוצענה עבודות שלא בהתאם לתכניות, יתקן אותן הקבלן לפי דרישת המפקח לשביעות רצונו וכל עבודת  
 .תיקון כזאת תהיה על חשבון הקבלן

 

 התמורה לעבודות מדידה וסימון  06200.3.

לא ישולם לקבלן   זה ועבור מדידות חוזרות היה ויידרש עבור עבודות המדידה והסימון המתוארות בסעיף
בנפרד, והוא יכלול את ההוצאות הכרוכות בעבודות הנ"ל במחירי היחידה של העבודות השונות הנקובים  

 .בכתב הכמויות
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 אופני מדידה ותשלום  07200.3.

לצורכי  תשלום תימדדנה רק העבודות שעבורן ניתנו סעיפים מוגדרים בכתב הכמויות. כל יתר העבודות,  
ההוצאות והתחייבויות הקבלן, נחשבות ככלולות במחירי היחידות הנקובים כנגד הסעיפים השונים שבכתב  

 .הכמויות

אופני המדידה והתשלום מתוארים בסוף כל סעיף או פרק של מפרט כללי זה, אולם מודגש בזה, שאם  
שיטת מדידה אחרת תצוין בכתב הכמויות ו/או במפרט המיוחד, יהיו אלה האחרונים, לפי אותו סדר,  

 .מחייבים

נוסף לתיאורים של אופני המדידה והתשלום כנ"ל, יכללו כל מחירי היחידות הנקובים בכתב הכמויות )אם  
  מזמין לא נאמר בפירוש אחרת( גם את המרכיבים הבאים: הספקת כל החומרים שאין הספקתם חלה על ה

לפי האמור בחוזה; הובלת החומרים, המוצרים והציוד שבהספקת הקבלן והתאגיד גם יחד, הטיפול בהם,  
החסנתם ואחריות לשלמותם; הוצאות שכר העבודה, ניהולה ופיקוח עליה; שימוש בכלים, מכשירים ,  

ם, דמי ביטוחים,  ציוד, מכונות, כלי הובלה, חומרי עזר, פיגומים ותמיכות, וכיו"ב; תשלומי מסים, תמלוגי
ליות, המוקדמות, הוצאות עבור  תשלומים סוציאליים, אגרות, פיצויים והיטלים אחרים; כל ההוצאות הכל

עבודות הכנה ועבור העבודות השוטפות הכרוכות בקיום הדרישות של חוזה זה, ובקיום התחייבויותיו של  
 .הקבלן;  כמו כן כל הוצאות הבלתי צפויות מראש, ורווח הקבלן

 
 

 הנחיות כלליות     300.3

 

  החזרת המצב לקדמותו 01300.3.

הקבלן יחזיר לקדמותו את מצב האתר, הציבורי והפרטי, ויתקן על חשבונו כל נזק ישיר ועקיף )גם לצד  
 .שלישי( שיגרם כתוצאה מעבודתו

וידיאו לפני התחלת העבודה. הצילום יכלול את תאריך  ו  סטילס   הקבלן יבצע צילום אתר העבודה במצלמת
הצילום.  עבור העבודות להחזרת המצב לקדמותו, לרבות הצילום, לא ישולם לקבלן בנפרד, והוא יכלול את  

 .הוצאותיו הנ"ל במחירי היחידה של העבודות השונות הנקובים בכתב הכמויות

מודגש ומובהר כי במסגרת החזרת המצב לקדמותו, כוונת סעיף זה היא לא רק לביצוע של עבודות בתחום  
אספלטים, אבני שפה, ריצופי מדרכות וכדומה, אלא החזרת הנצב לקדמותו בכל  המרכיבים הכלולים  

 :ברחוב דוגמת

  ,שלטי זהירות ותנועה מכל סוג שהוא •
  שלטי חניה, שלחים של חניית נכים וכדומה  •
 ,צביעת מדרכות ואבני שפה בהתאם למצב שהיה טרם הפירוק •

  ,החזרת מערכות השקיה באדניות למצבם לרבות הפעלה ווידוי פעולה תקינה •
  ספסלי רחוב, עמודי סימון של גבול מדרכה •

  עמודי תאורה וכל האלמנטים הנמצאים ברחוב •
 
 

 מחירי עבודות חריגות  02300.3.

בכל מקרה בו יידרש הקבלן לבצע עבודה שאינה באה לידי ביטוי במחירי היחידה השונים של כתב הכמויות  
הכלול במסגרת מסמכי מכרז זה. תישמר לקבלן הזכות לפנות למזמין ולבקש להכיר בעבודה שביצע  

 )כעבודה חריגה )להלן חריגים 

כל עבודה נוספת שיבצע הקבלן ואשר בגינה יבקש לקבל תמורה על בסיס של "חריגים" תוגש ראשית  
  .תאגיד המים לצורך קבלת הסכמה בכתביעד/לאישור מהנדס  

תאגיד המים בכתב ובחתימתו יוכרו לאחר מכן כסעיפים עליהם  יעד/רק עבודות שיאושרו על ידי מהנדס  
  .מגיע לקבלן פיצוי כספי

בהיקף הנחה קבועה    רון הידוע ביום בקשת התשלוםחעבודות חריגות ישולמו על פי מחירון דקל העדכני הא
  .מהמחיר הנקוב 20%של 
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שהיא על המחירים שלעיל, גם אם תוספת זו מוזכרת או מופיעה בחוברת,  לא תשולם לקבלן כל תוספת 
 ."ובכלל זה תוספת "קבלן ראשי

החוברת שבתוקף היא זו במהדורתה האחרונה, שפורסמה לפני מועד הגשת הצעתו  של הקבלן. כל האמור  
 לעיל בא להוסיף ולהשלים את האמור ב"תנאי החוזה"  )סעיף בדבר "תשלומי עבודה יומית"( 

 

  חלוקת פליירים בטרם ביצוע  03300.3.

תאגיד   יעד/  על הקבלן חלה החובה בטרם ביצוע העבודה לבצע חלוקת פליירים )מנשר(  המודיע כי בכוונת
שיקום מערכות מים וביוב בתחום הרחוב וכי בגין עבודות אלו  ו פיתוח לבצע עבודות שרונים רמת השרון 

  . בתחום אספקת המים והן בתחום התנועה הרצופה לאורך הרחובעלולים להיות שיבושים הן 

  .המזמיןהכנת הפליירים תהיה באחריות 

ע על ידי המפקח. בהוראות המפקח )יירשם ביומן העבודה(,  ים ימסרו לקבלן בהתאם לכמות שתיקבהפלייר
  :יבצע הקבלן חלוקה של פליירים ולא פחות משלוש פעמים בהתאם לזמנים הבאים

  ימים לפני תחילת הביצוע בפועל 10בטרם ביצוע העבודה כשבועיים עד  .א
 מספר ימים לפני תחילת העבודה במקביל לגמר התארגנות הקבלן והכנת הרחוב לחסימה  .ב
במקביל לביצוע קו המים הזמני וניתוק צרכני המים ברחוב מקו המים הישן והעברת האספקה   .ג

  .לקו זמני
  : תאגיד יכללו הפליירים הודעה על יעד/  ככל שיידרש הדבר, על פי הנחיית המפקח ובתיאום עם מהנדס

  השבתם(שיבושים באספקת המים )כולל משך סביר של  •
  שיבושים במהלך התנועה התקין של התנועה ברחוב •

  צורך בפינוי רכבי מחנייה לאורך הרחוב בעת תקופת הביצוע )בקשה לפינוי רכבים(. •
 

  רכביםגרירה ופינוי של  04300.3.

מובהר ומודגש כי לצורך ביצוע עבודה רצופה ונכונה של שיקום מערכות מים וביוב על הקבלן לפנות את  
תוואי העבודה מכל מכשול ובזה גם רכבים אשר חונים לאורך הרחוב. פינוי רכבים יעשה באמצעות תהליך  

התאגיד ובהנחיית המפקח בלבד ויכלול את השלבים הבאים :  ו רמת השרון חכ"ל  עבודה מסודר בידיעת  
  :)שלבי ביצוע של גרירה ופינוי של רכבים רק לאחר חלוקת פליירים וביצוע פינוי מרבי על ידי התושבים(

רישום ביומן העבודה את הרכבים אותם לא הצליח הקבלן לפנות באמצעות של הודעות ופנייה   .א
  לבעלי הרכבים

גורר מוסמך בעל רישיון לרבות מספר  הגשת הצעה עבודה למפקח של גרירת רכבים על ידי   .ב
 הרכבים שיש לגרור. 

שעות לאחר גמר  24אישור המפקח להצעת העבודה וקביעת תאריך לביצוע של העבודה )כ  .ג
  סעיף ב'(.

 הגעת הגרר לשטח וביצוע פעולות גרירה בנוכחות המפקח בלבד   .ד

 בכל מקרה מובהר כי האחריות על גרירת הרכבים תהיה על הקבלן באמצעות הגורר המוסמך.  
,  רמת השרוןחכ"ל  הקבלן יישא עליו כל תביעה או פניה שתוגש על ידי בעלים של רכבים שנגררו, אם תוגש,

  .מכל חובת אחריות בגין פעולה זו יםפטור   יעד והתאגיד יהיו
 

  צילום ויזואלי של צנרת מים וביוב  05300.3.

קווי מים וקווי ביוב מכל סוג שהוא יצולמו על ידי הקבלן לאחר תום הנחת הצינורות ותום הנחת שכבות  
המילוי מעל תעלת הנחת הצינור . המפקח יאשר ביומן עבודה כי שכבות המילוי מולאו בחומר נדרש הודקו  

רך וידוי איכות הביצוע  ויושרו ואז יאפשר לקבל להזמין צילום/ צינטור פנימי של קווי המים והביוב לצו
למזמין שמורה אופציה להזמין בדיקות אלו על חשבונו ולחייב את הקבלן בגין   .הפנימי של התשתיות

  . מערך החוזה המקורי לביצוע 2%פעולות אלו בעלות שאינה עולה על  
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 הנחיות ביצוע הטלאות כבישים והחזרת המצב לקדמותו   06300.3.

שכבות מילוי על פי הנחיית  בגמר ביצוע הנחת הצנרת בתעלות העבודה, ריפוד בחול מעל לצינור והחזרת 
המפקח או יועץ הקרקע, יבצע הקבלן שיקום של מיסעת הכביש בהתאם למצב שהיה כפי שנצפה בעת ניסור  

במידה והקיים אינו עומד בדרישות המינימום של הרשות )ראה רישום   אספלט ופתיחת שכבות הכביש
ס"מ   50, הטלאה קבועה תחייב את הקבלן לבצע חפייה של  מטה( יחזיר הקבלן לפי דרישות המינימום

 .   לצדדים בהם לא הופרה הקרקע המקוריתלפחות 

ס"מ ממצע מדורג    20עבור מילוי בשכבות מבנה כביש, הובלה אספקה פיזור והידוק של שכבות בעובי 
 של כתבי הכמויות.   51מותאם לתשתיות כבישים ישולם בנפרד כמתואר כבפרק 

הידוקים, שכבות מבנה אספלט, גודל גרגיר אספלט וכדומה יהיו כולם על פי הנחיות המפרט הכללי  
 כבישים ומיסעות  אספלט, במהדורתו האחרונה.   51הבינמשרדית, פרק  

פתח הקבלן כביש באמצעות ניסור אספלט ומצא כי אין מתחת לשכבות האספלט שכבות מבנה כביש  
ס"מ מצעים ואספלט בשתי    40 רמת השרוןחכ"ל דרישות המינימום של יחזיר שכבות מבנה על פי  –כנדרש 

 .  ס"מ 11שכבות בעובי כולל של  

 

 דוגמאות  400.3

יום ממועד צו התחלת העבודה, דוגמאות של כל החומרים האביזרים והמוצרים   14הקבלן יספק בתוך 
 בטרם יזמין אותם או בטרם יחל בייצורם או בביצוע המלאכות במפעל או באתר. 

הקבלן כי מטרת הכנת והצגת הדוגמות הינה, בין השאר, לאפשר למזמין לבחור את  מובא בזאת לידיעת 
המוצרים המועדפים עליו. עיכובים בקבלת ההחלטות, ובבחירת המוצרים, שינויים , וכו׳ לא יהוו עילה  

 להארכת תקופת הביצוע.   לתביעה כל שהיה מצד הקבלן ובכלל זה תביעה

 יידרש הקבלן להכין גם אבי טיפוס על פי תוכניות יצור אשר יוכנו על ידו מראש. למוצרים שאינם מוצרי מדף  

כן יכין הקבלן, על חשבונו, דוגמאות בשטח מכל העבודות שעליו לבצע. הקבלן יבצע את כל השינויים  
והתיקונים הנדרשים בדוגמאות ובכלל זה בצוע דוגמאות נוספות עד לקבלת אישורו הסופי של המפקח  

בצוע הדוגמאות  מ״ר.  10יבצע הקבלן דוגמא בשטח של וג של ריצוף הנדרש בפרויקט  סלדוגמאות. לכל  
יעשה ע״י אותם מבצעים איתם מתכוון הקבלן לבצע את העבודה כולה. במידה והקבלן   סעבודה ואבי טיפו

דרש הקבלן להגיש דוגמאות  ייחליף את המבצעים מכל סיבה שהיא ובכלל זה בגלל סיבות שאינן תלויות בו, י
 עים לפני בצוע הדוגמות. ואבטיפוס חדשים לאישור המפקח. הקבלן יגיש למפקח רשימה שמית של המבצ

יבוצעו מחומרים ובתהליכי ייצור זהים מכל בחינה שהיא לאלה שישמשו בייצור הפריטים מאותו   אבטיפוס 
וג, ויעבירו לאישור המפקח. המפקח רשאי להורות על ביצוע כל שינוי או תיקון בתהליך הייצור, כנדרש  ס

 לפי שיקול דעתו להתאמת הפריט לתכניות הייצור ולהוראות החוזה. 

המוצרים מוגמרים, יהיו מושלמים מכל הבחינות ומותקנים במקום שיורה. דוגמה שלא תאושר ע״י  
המפקח )פסיקת המפקח הינה סופית( תיפסל ועל הקבלן יהיה לבצע את כל השינויים הנדרשים להתאמתה  

דוגמאות שתאושרנה תשמרנה באתר העבודה לצורך השוואה, עד לסיום העבודה. הקבלן יהיה   לדרישות.
בסוף העבודה בתנאי שתהיינה תקינות. הפריטים    בפרויקטרשאי להשתמש בדוגמאות לצורך התקנתם  

 שיבוצעו ע״י הקבלן יתאימו בדיוק נמרץ לדוגמאות המאושרות.

הקבלן ייצר את הפריטים בייצור סדרתי אך ורק לפי תכניות הייצור המאושרות על ידי המפקח ואך ורק  
הטיפוס שאושרו על ידי המפקח. הייצור הסדרתי של כל  -מחומרים ובתהליך הייצור ששימשו לייצור אבי

, אלא אם הורה  הפריטים, בהתאם להוראות החוזה, יהיה במקביל ובקצב אחיד לפי הוראות המפקח
 המפקח לקבלן אחרת. 

בגין אספקה והכנת דוגמאות כנ״ל לרבות תוכניות היצור ואבי הטיפוס לא ישולם לקבלן בנפרד ועלותם  
 . כלולה במחירי היחידה השונים בכתב הכמויות. למעט דוגמאות שניתן לשלבן כחלק מהעבודה כנ״ל

 
 

 יומית עבודה   500.3

ביצוע עבודה ביומית הן של עובדים והן של כלים טעון אישור מוקדם ובכתב של המפקח. מס׳ השעות  
שעבדו טעון אישור המפקח בכתב באותו יום בו בצעו. ש״ע שלא אושרו באותו יום לא תשולמנה. ערך ביצוע  

עיף מתאים בכתב הכמויות,  סעבודה ביומית יקבע לפי המחיר שהוצע ע״י הקבלן בכתב הכמויות. בהעדר 
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.  אחוז 15ף ביום ביצוע העבודה בהנחה של  יקבע המחיר לפי מאגר מחירים לענף הבניה שבהוצאת דקל התק
 . קבלן ראשי  מחירים אלו כוללים בתוכם גם רווח והוצאות כלליות, הקבלן לא יהא זכאי לתוספת 

 
 

 עבודות נוספות בגיןתשלום   600.3

״י  קבלת דרישה בכתב מהמפקח. מחירי העבודות הנוספות ייקבעו עפ עבודות נוספות תבוצענה רק לאחר 
 המפורט להלן לפי הסדר כדלקמן:

 ה״(.ט בהתבסס על סעיפים דומים בכתב הכמויות. )״פרור .1
  20%בצוע העבודה, בהנחה של מאגר מחירים לענף הבניה הידוע ביום -בהתבסס על מחירון דקל .2

תשולם לקבלן תוספת עפ״י המצוין  לא עבור מחירי קבלן משנה המוגדרות ככאלו במחירון אחוז. 
 במחירון. 

 (. 8% )עלות +רווח קבלן  לעבודה חריגה  עפ״י ניתוח מחיר .3
 בכל מקרה, תבוצע העבודה לפי הוראות המפקח, ו/או כמתואר בתוכניות ובמפרט. 

,  תמחרועל הקבלן יהיה לבצע כל עבודה נוספת, אשר הצדדים לא הגיעו לכלל הסכם בדבר מחירה או צורת 
 או שאיננה בגדר עבודה נוספת לדעת המפקח, לפי הוראות בכתב מהמפקח. 

לא יתקבלו טענות ותביעות מצד הקבלן לגבי עיכוב העבודה עקב משא ומתן ביחס לעבודות נוספות או  
 לשינויים, וכל ההוצאות הכרוכות במשא ומתן שכזה, יחולו עליו. 

 
 

 אסבסט  700.3

יבוצעו ע״י קבלן מורשה ע״י המשרד לאיכות הסביבה ובפיקוח של מפקח   וכו'()פרוק פינוי   טיפול באסבסט
 מורשה מטעם המשרד לאיכות הסביבה. 

 
 

   קטניםבשטחים ו/או נפחים  עבודות  800.3

עבודות בשטחים ו/או נפחים קטנים ו/או אורכים קצרים ו/או בגין עבודות  לא תשולם כל תוספת בגין 
 . אלא אם צויינה תוספת במחירון בידיים ו/או כל קושי אחר מכל סיבה שהיא הנובע מביצוע העבודה

 

 לא ישריםבקווים עבודה   900.3

 לא ישרים.  בקוויםלא תשולם תוספת עבור ביצוע עבודות 
 

 למדידה ותשלום לפי סעיפים שונים  אפשרות  00.40

חלק מהעבודות ניתן למדוד ולשלם על פי סעיפים שונים בכתב הכמויות, )אחד או יותר( למשל מדידה לפי  
מ״ק או לפי במ״ר בציון העובי. בכל מקרה תימדד העבודה וישולם לקבלן על פי המחיר הכולל הנמוך ביותר  

 שמתקבל והדבר אינו נתון לא לשיקולו של הקבלן ולא לשיקולו של המפקח. 
 
 

 חשמל   ת״ עבור חברעבודות אזרחיותלביצוע ״  תוספת הנחיות  .1400

בצוע עבודות עבור חברת החשמל יעשה גם בכפוף להנחיות לביצוע ״עבודות אזרחיות״ ע״י מבקש העבודה  
 כבלים.  תחנולל ה כ
 
 

 אוםת  יבותיש  200.4

הקבלן,  הביצוע מטעם  סמנהל העבודה ומהנד בנוכחות אתרישיבת תאום  תתקייםפעם בשבוע  .א
 הנחיות לקבלן. . פרוטוקול הישיבה יהווה ונציג העיריההמפקח  

יגיש הקבלן טבלת לו״ז מעודכנת בהתאם להתקדמות    אחרונה לחודש קלנדרי לכל ישיבה שבועית .ב
 . הפרויקטים
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 המפקח אישורי   300.4

 אחריות. מזמין אין בסמכות האישור ע״י המפקח בכדי להטיל על ה
 
 

 תכולת העבודה   300.4

יחשב ככלול בעבודה ולא יימדד בנפרד)בין שצוין הדבר בסעף גופו ובין שלא צוין(  כנ״ל  00כל האמור בפרק 
 למעט המקרים שלגביהם צוין במפורש כי ימדדו בנפרד. 

 
 

 "  רמת השרון חכ"ל  , , "שרוניםהזמנות במקביל מטעם חברת   500.4

עבודה באתרים שונים, במקביל, וגם ממזמינים שונים  במסגרת מכרז/חוזה זה יידרש הקבלן לבצע 
 במקביל. 

הקבלן מחויב להעסיק מספר צוותים במקביל )בהתאם לכמות תיקי העבודה( על מנת לסיים את העבודה  
 במועד שנקבע בכל הזמנה. 
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 עבודות עפר  – 01פרק 
 

 אופן החפירה   01.01

 .חפירת תעלות ובורות תבוצע באמצעים מכניים או בעבודת ידיים, לפי אישור המפקח
 .תבהוא יקבל על כך הודעה מפורשת מהמפקח בכ  ידייםאם יידרש הקבלן לעבוד בעבודת 

 

  עבודות הכנה  01.02

 :עבודות הכנה, לפני תחילת עבודות חפירה, כוללים

וכדו',   ,שבירת ופירוק קירות, בטונים, שוליים, עשיית חורים ופתחים בקירות תומכים .א
 .הנמצאים בתוואי קו הצינורות, ובהתאם  לדרישות המפקח

)והתקנה מחדש לאחר גמר העבודות( של מעקות בטיחות להולכי רגל, עמודי  פירוק  .ב
תמרורים, תחנות אוטובוס, וכדו',  הנמצאים ברצועת תוואי קו הצינורות בתחום  

  .העבודות

קרקעיות קיימות, שסומנו  -ביצוע חפירות "גישוש" לגילוי וחשיפה של תשתיות תת
 .(, ולפי דרישה ואישור המפקח00.26עפ"י האמור בסעיף ) בשטח

 

 הגדרת וסיווג החומר   01.03

  עבודות עפר כוללות: חפירה ומילוי להנחת צינורות, חפירה ומילוי למבנים, כגון: שוחות ותאים

וכדו' , הידוק המילוי, ריפוד חול בתחתית הצינורות, מצעים, החלפת קרקע ועבודות עפר אחרות  
 .הנדרשות בהתאם לחוזה

אם לא נאמר אחרת במפרט המיוחד, לא יסווג החומר החפור לצרכיי תשלום לפי קשיותו או  
תכונותיו האחרות, בין אם תידרש חפירה רגילה, חציבה בסלע, )כולל סלע קשה ומוצק בשכבה  

רצופה, או מגושים בודדים, אשר אי אפשר לפוררם בכלי חפירה רגילים(, פיצוצים, או שימוש  
 .או אחרים בכלים פנאומטיים

 כאשר עבודות העפר יסווגו במפרט המיוחד ובכתב הכמויות לפי טיב החומר החפור, יחולו 
 : ההגדרות הבאות על סוגי הקרקע

  סוג החציבה : כולל סלע קשה ומוצק בשכבה רצופה ובגושים בודדים, אשר אי אפשר

מחייבים את   ( , ואשרטטרולרבות טרקטור כבד מצויד במעקר ) לפוררם בכלי חפירה רגילים, 
 .והוצאתם השימוש בחומרי נפץ, כלים פניאומטיים ו/או יתדות ברזל, לשם פירורם

   .סוג החפירה הרגילה: כולל כל חומר חפור, אשר אין ההגדרה הנ"ל של חציבה חלה עליו
 "תהיה בכל מקרה בידי המפקח בלבד. הקביעה הסופית בדבר סוג הקרקע 

בפירוש אחרת. על   במפרט זה חל על כל סוגי הקרקע, פרט לאותם המקרים, כשנאמר: חפירה
הקבלן לבדוק את שטח העבודות ואת סוג וטיב הקרקע , בה הוא יצטרך לחפור, ויבסס את  

לאחר זאת , לא יהיה הקבלן זכאי לשום תוספת עבור   צעתו בהתאם לסוגי הקרקע הקיימים.ה
חפירה באיזו אדמה שהיא, או עבור חציבה בסלע, שימוש בחומרי  נפץ, או שימוש בכלים  

מיוחדים. לא תתקבל כל תביעה בגין טענה לאי הכרת שכבות הקרקע , או טעות באבחנה,  
 .וכיו"ב

 

 ניקוי השטח   01.04

כל שטחי העבודות , כולל תוואי התעלות , דרכי שירות וגישה , שטחים אחרים, עליהם יורה  
מפקח , כגון מקום הקמת מבני עזר, מקום אחסנת ציוד וחומרים, מחפרות )בורות שאילה(,  

וכדו', ינוקו מכל צמחייה )שיחים ועשבים( על שורשיה, מכל פסולת אשפה וחומר זר אחר שעלול  
רק לפי דרישה   - ע התקין של העבודות. עקירה של עצים מכל סוג ובכל עובי של גזעלהפריע לביצו

 .בכתב של המפקח ובאישור המחלקה לגנים ונוף של העירייה

כל פסולת המיועדת לסילוק תרוכז במקומות אשר בהם לא תפריע לאורח השימוש הרגיל  
 .במבנים ו/או מיתקנים קיימים, ותסולק מדי יום במהלך העבודה בהתאם להוראות המפקח

למקומות  לאתר שפיכה מורשה או סילוק הפסולת אל מחוץ לאתרי העבודה ייעשה ע"י הקבלן 
שיאותרו ע"י הקבלן בכל מרחק שהוא ויאושרו ע"י הרשות המקומית בתחומה נמצאים אתרי  
הפסולת הנ"ל ועל ידי המשרד לאיכות הסביבה. פיזור הפסולת במקומות אלה ייעשה בהתאם  

בחירת המקום לסילוק, הדרכים המוליכות אליו והזכות   להוראות הרשות המקומית הנ"ל.
 .הבלעדית של הקבל ועל חשבונו להשתמש בו הינם על אחריותו
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עבור ניקוי השטח וסילוק הפסולת לא ישולם בנפרד, והקבלן יכלול את הוצאותיו במחירי  
 . היחידות השונים לעבודות חפירה , או הכוללים עבודות חפירה, הנקובים בכתב  הכמויות

עבור כריתת עצים, או עקירת עצים, או עקירת גדמי עצים, ישולם בנפרד בסעיף המתאים  
 במפרט זה. 

ס"מ לפחות. כל עץ   15מ' מעל פני הקרקע   1.0עץ יחשב צמח שהיקף גזעו בגובה    -הכמויות 
 .ס"מ יחשב לצמחייה  15 -שהיקפו קטן מ 

 

 חישוף   01.05

בשטחים בהם יבוצעו חפירות, ואשר החומר החפור ישמש לצרכיי מילוי, כולל בורות השאלה,  
יחשוף הקבלן את שכבת האדמה העליונה, המכילה צמחייה, שורשים וכל חומר אורגני, לעומק  

החומר הנחפר בחישוף יאוחסן בערמות נפרדות,   .ס"מ או יותר , לפי דרישת המפקח 15של  
וישמש לכיסוי שטחים, או מילוי בורות שאילה, או יועבר ויפוזר במקומות עליהם יורה המפקח.  

החפירה לחישוף תימדד לצרכיי תשלום יחד עם    .בשום מקרה לא ישמש חומר זה כמילוי מהודק
 .החפירה הכללית שמתחתיו

  

  דרכי שרות וגישה  01.06

במידה ויהיה צורך בכך, ולפני התחלת עבודות העפר להנחת הצנרת, יכין הקבלן דרכי ו /או  
משטחי עבודה לאורך תוואי קווי צינורות או תעלות, וכן דרכי גישה אליהם. דרך צריכה להיות  

במרחק כזה מציר הקו, שהתנועה בה לא תפריע לביצוע כל הפעולות הקשורות בהנחת הצינורות  
לות , וכיו"ב. דרכי הגישה והדרך לאורך התוואי צריכים לאפשר תנועה תקינה של כלי  , ציפוי תע

 . "הובלה, כלי רכב אחרים, ציוד ומכונות, הדרושים לביצוע " המבנה

דרכים ומשטחי עבודה יבוצעו באמצעות כלים מכניים או פניאומטיים, רגילים או כבדים, או  
בעבודת ידיים, בהתאם לצורך. אם לא צוין אחרת במפרט המיוחד, ו/ או בכתב הכמויות, רוחב  

 . 'מ 3.0דרך יהיה  

תהיינה בהתאם לתכניות ) תנוחות וחתכים ( ותכלולנה העברת חומר  עבודות החפירה לדרך 
ס"מ לפני ההידוק . ההידוק   20חפור לאזורי מילוי,  הידוק החומר בשכבות שעוביין לא יעלה על 

פרוקטור תיקני לפחות. הקבלן יבצע על חשבונו בדיקות    96%, תוך הרטבה , להשגת צפיפות 
  .מ' זה מזה, וכנדרש ע"י המפקח  200על  צפיפות בשכבות השונות ובמרחקים שלא יעלו

הקבלן יחזיק את הדרך לאורך התוואי ואת דרכי הגישה אליה במצב תקין וראוי לשימוש במשך  
כל תקופת ביצוע העבודות, ויבצע את כל התיקונים הדרושים במשך  תקופה זו . הקבלן יבצע  

את עבודות כיסוי הקו ועבודות אחרות באופן כזה , שלא תתקלקל הדרך לאורך התוואי, ושלא  
 .המעבר בה כל זמן ביצוע העבודות ועד לקבלתםתינתק רציפות  

יהיו רשאים בכל עת להשתמש בדרכים אשר הוכנו ע"י הקבלן, ללא    אנשי העירייה, ומי מטעמה,
 .כל הגבלה וללא תשלום כלשהו

הכנת דרך ומשטח עבודה לאורך התוואי תהיה כלולה במחירי היחידה עבור חפירת התעלה או  
 .הנחת הצינורות הנקובים בכתב הכמויות ולא תימדד בנפרד

 

 רה על המבנה במצב יבש ללא רטיבות שמי  01.07

על הקבלן לשמור את אתר "המבנה" ביבש בכל שלבי הביצוע, החל מתחילת החפירה ועד לכיסוי  
שהוא )מי גשם , מי שפכים, מי  הסופי, ולעשות את כל הסידורים למניעת חדירת מים מכל מקור 

ניקוז ותיעול, מי שיטפונות, מי השקיה, מים מפיצוץ צינורות, מי תהום, זרמים כלשהם, וכדו' (,  
 .וכן חדירת בוץ וטין

כל האמצעים שיאחז בהם הקבלן לשמירת העבודות ביבש ייעשו לשביעות רצונו הגמורה של  
הקבלן יפצה   .המפקח ושל כל אדם או סמכות שיש להם זכויות על הקרקע , אליה ינוקזו המים

לא ישולם לקבלן בנפרד  . את העירייה עבור כל נזק שיגרם ע"י אי מילוי הדרישות לפי סעיף זה 
עבור שמירה ואחזקת העבודות ביבש, כנאמר לעיל ולהלן, והוא יכלול את הוצאותיו השונות  

בקשר לכך במחירי היחידות לעבודות שבכתב הכמויות, לרבות ההוצאות  הכרוכות בניקוי  
 .וסילוק בוץ וטין
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  הרחקת מים עיליים מסביבת העבודה   01.08

 למניעת חדירת מים עיליים יאחז הקבלן לפי הצורך באמצעים המתוארים  להלן, כולם או
 :מקצתם

 ;בניית סוללות היקפיות בגובה מספיק •
 ;מחוץ לשטחחפירת תעלות ניקוז בעומק ואורך מתאים להולכת המים אל  •

 ;הכנה והפעלת ציוד שאיבה יעיל, לרבות כח אדם מאומן ומיומן להפעלתו •
ילוק מים  כלשהם שהצטברו במקומות בודדים, בעזרת דליים ו/או ציוד מתאים  ס •

 ;אחר
 ;הפעלת כל אמצעי אחר ההכרחי לשמירת העבודות ביבש  •
 .מניעת קו צינורות מלצוף על פני מים בכל אחד משלבי העבודה •

 

 מי תהום תת קרקעיים   01.09

-מי תהום, או כל מים תת התפלתבמקומות שתחתית החפירה הנדרשת תימצא מתחת ל
קרקעיים אחרים, יהיה על הקבלן להוציא ולסלק את המים כדי שתתאפשר עבודה ביבש. מקום  

 .סילוק המים יאושר מראש על ידי המפקח והמשרד לאיכות הסביבה
 

  כללי 01.09.01

קרקעיים  -הקבלן רשאי לבחור  בשיטה הרצויה לו, כדי לסלק את מי התהום או כל מים תת
אחרים, ולהחזיק את החפירות יבשות )לפי המתואר להלן, או בשיטה אחרת, או בשילוב מספר  

 .שיטות(, ובכל מקרה חייבת שיטת הביצוע להוכיח את יעילותה ולקבל את אישור המפקח
באחריות   בכל מקרה יישאתיאור שיטות הניקוז הניתן להלן הוא לשם הנחייה כללית, והקבלן 

והקבלן חייב לפעול   הבלעדית לסילוק המים ולעבודה ביבש. המפקח יהיה רשאי  להורות
מוקדם לשיטה כלשהי.  הקבלן   על החלפת שיטת העבודה גם אם הקבלן קיבל אישור בהתאם

 .הקשורים בהחלפת השיטהים  הפסד  לא יהיה זכאי לקבל כל פיצוי עבור הוצאות או
  

 הרחקת מים על ידי נקז  01.09.02 

גרגרי חדיר   באדמות חרסיתיות יחפור הקבלן בדרך כלל תעלות ושוחות איסוף, וירפדם במצע
עובי השכבה המנקזת לא יהיה    .ס"מ, או צרורות נחל, וכיו"ב 6 - 5ומנקז, כגון חצץ  אבן בגודל  

תיסתם בטין מעבודות החפירה או מסחף   שתעלת הניקוז לא ס"מ. יש לשים לב,   15  –פחות מ 
הקבלן יוציא את המים מתוך השוחות   .זמן העבודה המים, ויש להחזיקה במצב תקין בכל

נזקים כאמור לעיל. אפשר להניח צינורות ניקוז עם   בעזרת משאבות, תוך הקפדה על מניעת
 .משקים פתוחים בעטיפת חצץ במקום תעלות האיסוף

 

    WELL POINTהרחקת מים על ידי שאיבה 01.09.03 

את המערכת ."רך כלל בעזרת מערכת "נקודות שאיבת באדמות חוליות ינוקזו המים בד
באם התנאים ידועים   ,מתקינים כאשר מתגלים מים בעת החפירה )או  לפני עשיית החפירה

מערכת זו כוללת   .תחתית החפירה מראש( לשם ניקוז השטח שיש לחפרו, עד מתחת למפלס
 סדרות של צינורות מנוקבים, הנתקעים לתוך הקרקע לעומק של 

מים בלחץ.   מ'  מתחת למפלס תחתית החפירה.  החדרת הצינורות נעשית בעזרת סילון 2.0 -כ
   6לצינורות יניקה בקוטר  "  , מסועפות 2המערכת המקובלת מורכבת מנקודות שאיבה בקוטר  " 

 .המחוברים למשאבה צנטריפוגלית
 

 אחריות הקבלן לסילוק המים  01.09.04

המפקח בצורה   על הקבלן להרחיק את המים ממקום העבודה ולהובילם למקום שיאושר על ידי
המבוצעות בידי אחרים(,  שלא יגרמו נזקים לעבודה, או  לביצוע עבודות סמוכות )גם כאלה

כל הנזקים, מכל סיבה שהיא,  .שטח אחר לרכוש ציבורי או פרטי, ולא יציפו חצרות, גינות, או כל
 .הקבלן ועל אחריותו שייגרמו עקב הרחקת מי התהום, יהיו על חשבון

  

  ייצוב תחתית התעלות  01.09.05

  באדמה חולית או באדמה לא יציבה כל שהיא, כאשר תחתית התעלה נמצאת
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קרקעיים אחרים, יעמיק הקבלן את תחתית התעלה  -מתחת למפלס מי התהום, או מים תת 
ס"מ מתחת לרום גחון הצינורות ועובי המצע, וימלא נפח זה  בחומר מחצבה גס   40 – 20בשיעור 

ס"מ ללא "דקים"( תוך שיקועו בתוך הקרקע הבוצית עד לקבלת שטח   5-15)אבני חצץ בגודל 
 .ה יפזר הקבלן את שכבת הריפוד )המצע( להנחת הצינורותיציב. על פני מילוי ז 

תעלה ארוכה   החפירה היא מתחת למפלס המים, יש להימנע מחפירתבמקומות שתחתית 
יש להוריד ולהניח את   ,והשארתה פתוחה זמן ארוך. מיד עם חפירת התעלה וייצוב התחתית

 .בהקדם האפשרי הצינורות ולבצע את כל הבדיקות, כדי לאפשר ביצוע הכיסוי
 

  יציבות המבנים 601.09.0

יש למנוע עלייה של פני המים בתעלה כל עוד בטונים יצוקים באתר )אם ישנם כאלה( לא  
משקל  .התקשו, וכל עוד לא בוצע המילוי החוזר מעל לקדקוד הצנרת המותקנת, או חלקו

בכל מקרה יש לדאוג   .המילוי צריך למנוע בעד כוחות העילוי לפעול על הצנרת ולגרום לציפתה
 .לעלייה איטית של פני המים, באופן אחיד ומבוקר

 

 שימוש בחומרי נפץ   01.10

הקבלן לא יורשה להשתמש בחומרי נפץ, אלא אם כן יקבל רשות לכך בכתב מאת מהנדס העיר  
ידי פועלים  - לאחר קבלת רשות לשימוש בחומרי נפץ לביצוע פיצוצים, יבוצעו הפיצוצים רק על

 .מאומנים, מיומנים ומוכשרים ותחת השגחת מנהל עבודה מנוסה

הפיצוצים יש להשתמש בכל אמצעי הזהירות להגנת בני אדם, בעלי חיים, העבודות  בעת ביצוע 
 .המבוצעות וכל רכוש שהוא

החסנת חומרי נפץ, הובלתם והשימוש בהם יבוצעו בהתאם ל"תקנות הבטיחות בעבודה )שימוש  
", ולהוראות וחוקי הבטיחות האחרים של  1952 – בחומרי נפץ והחסנתם  במחצבות(, התשי"ב 

הרשות המוסמכת החלים על חומרי נפץ, הכל במהדורה  האחרונה המעודכנת, ולשביעות רצונו  
 .הגמורה של המפקח

הקבלן יורשה להשתמש בחומרי נפץ באופן שהשימוש בהם לא יהיה בחזקת סכנה.  על הקבלן  
  .לכסות את החורים הטעונים חומרי נפץ ולהעמיס עליהם שקי חול לשביעות רצונו של מפקח

הקבלן ישתמש בחומרי נפץ בכמות מבוקרת שלא תגרום לפיצוץ יתר מעבר הקווים הנדרשים, 
 .ושלא תגרום לנזקים למבנים קיימים

המפקח יוכל לתאם, להגביל או לאסור את הפיצוצים, אם לדעתו הכרחי הדבר לבטחון אנשים  
או רכוש, או להבטחת יסודות, דפנות חפירות, וכדו', ולקבלן לא תהיינה כל תביעות נגד העירייה  

 .בכל הנוגע לתיאום או איסור כנ"ל

מ', או  כל מרחק אחר שעליו יורה המפקח, ממבנים   20אין להשתמש בחומרי נפץ בתחום של 
קיימים. למרות כל האמור לעיל, יהיה הקבלן האחראי היחידי לכל נזק אשר ייגרם לבני אדם,  
לבהמות ובע"ח, לרכוש פרטי או ציבורי, ולמבנים קיימים, והוא ישא בכל נזק, באם ייגרם, על  

  .חשבונו בלבד
 

 טיפול בחומר חפור  01.11

  ,עד כמה שאפשרי, במידת הצורך ולפי החלטת המפקח, ישמש החומר החפור למילוי חוזר
הקבלן יבצע את עבודות החפירה כך, שהחומר המתאים למילוי, לפי    .בתעלות וסביב מבנים

החלטת המפקח, יופרד מהחומר הבלתי מתאים ויונח ישר במילוי הסופי, או בערמות לשימוש  
 .מאוחר יותר, במקומות שלא  יפריעו לתעבורה, הכל לפי הוראות המפקח

 

 סילוק חומר חפור שאינו מתאים למילוי חוזר   01.12

החומר החפור שסווג כבלתי מתאים לשמש במילוי חוזר או מילוי מכל סוג שהוא, או  חומר  
פינוי של חומר חפירה מתעלות העבודה אל אתר  כנ"ל  עודף או מיותר, יסולק משטח העבודות.  

מחוץ לתחום אתר העבודה, לרבות איתור והשגת האישורים לפינוי של חומר לא ראוי לשימוש  
  מים וביוב.תיעול חוזר, לא ישולם בנפרד ומחירו יכלול במחיר ביצוע תעלות לצורך הנחת קווי 

 .יסולק מיד, לפי הוראות מפקח  חומר חפור
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החומר העודף יפוזר במקומות כאלה, שלא יהווה מפגע סביבתי, לא יפריע להתקדמות העבודות,  
או לזרימת מים ממקורות טבעיים , או לדרכי ניקוז, לא יגרע ממראה הסביבה ולא יפריע לגישה  

 .למבנים. החומר העודף הנ"ל יפוזר וייושר בהתאם  לדרישות ולאישור בכתב של המפקח
 

 אופן סילוק החומר החפור  01.13

סילוק חומר חפור שאינו ראוי לשימוש על פי החלטת המפקח בשטח, בהתאם לנאמר בסעיף  
לעיל, מחייב את הקבלן בהשגת כל האישורים לצורך הובלת החומר  לאתר  01.12המפרט 

  .שפיכה מאושר, על ידי הרשויות בהתאם לאופי החומר

 למת התהליך המפורט לעיל: על הקבלן חלה האחריות המלאה להש 
הערכה של היקף החומר המיועד לסילוק מהאתר לאחר תחילת החפירה וקבלת הנחיות   •

  .המפקח באשר לסילוק/שימוש בחומר חפור נברר, אם בכלל
  .באיתור של אתר מתאים לסילוק החומר החפורטיפול  •
הכנת בקשה והשגת האישורים הנדרשים לצורך סילוק החומר החפור לאתר המיועד,   •

 . לרבות קבלת אישור סילוק מבחינת המיקום ונפחי הסילוק לאתר
ניהול מלא ביומן העבודה של נפחי החומר/מספר סבבים בהם סולק החומר )מועד,   •

 .(שעה
 .( באשר לסילוק חומר על ידי הקבלןתעודות מהגוף המקבל אתה חומר )מטמנההנפקת  •

 

 עבודות עפר בשטחים בנויים  01.14

כאשר עבודות עפר מבוצעות בשטחים בנויים, בכבישים  ובמדרכות, ינקוט הקבלן בכל אמצעי  
הזהירות למניעת תאונות כתוצאה מתעלות פתוחות, חומרי בנייה וציוד המאוחסנים על   

הכביש, וכדו'.  הקבלן יסדר מעברים זמניים לחציית החפירות הפתוחות, ויתאם את עבודותיו  
חלקות העירייה במטרה לאפשר מעבר חופשי ובטוח לתנועה כל זמן  עם משטרת התנועה ומ 

העבודה.  הקבלן ייקח בחשבון את התנאים המקומיים המוגבלים בעבודה בשטח עירוני, ויעשה  
 .לעיל  00.19כל הסידורים הדרושים כנאמר בסעיף  

הקבלן יתחשב בכל ההפרעות והסידורים כנ"ל שיידרשו, בקבעו את מחירי היחידה.  לא תתקבל  
שום תביעה מהקבלן לתשלום נוסף, עקב הסידורים וההפרעות כנ"ל, וכן עקב איזה נזק שייגרם,  

או עקב חפירה באמצעים שונים מאלה אשר היה בדעתו להשתמש בהם, אפילו אם יזדקק 
 .לחפירה בעבודת ידיים

 יתכן ובזמן ביצוע החפירה לאורך רחובות בשטח בנוי תהיה החסנת החומר החפור לאורך
התעלות בלתי אפשרית, או אסורה , או מוגבלת מטעם הרשויות.  במקרה זה יעביר הקבלן את  

החומר החפור לשטחים, אשר יבחר בהם על  אחריותו, ובאישור מראש ובכתב של המפקח,  
ויחזיר אותו למילוי בעת הצורך, או יביא חומר אחר ממקורות אחרים.  המחיר עבור העברת  

וזר יהיה כלול במחירי היחידות הנקובים בכתב הכמויות, מבלי  החומר והבאתו למילוי ח 
להתחשב במרחקי הובלה.  בעבודה בשטחים בנויים, יהיה הקבלן אחראי עבור סילוק יום יומי  

מקומות כאלה, שישיג על חשבונו ועל  במהלך העבודה של חומר עודף ומיותר מהחפירות ל
אחריותו, והוא ישלם כל פיצוי או תביעה שתוגש נגדו או נגד העירייה כתוצאה מסילוק חומר  

 .עודף זה
 

 אמצעי חפירה   01.15

חפירת התעלות והבורות תבוצע באמצעות כלים וציוד מכני או פניאומטי, או בעבודת ידיים ,  
בהתאם לצורך. אם יידרש הקבלן לעבוד בעבודת ידיים יקבל על כך הודעה מפורשת מראש 

י קווי הצינורות עובר במקביל או בסמוך לכבישים ומדרכות סלולים  וא ובכתב מהמפקח. אם תו
ישתמש הקבלן בכלים מכניים מתאימים בעלי צמיגים מגומי ולא בעלי שרשראות, אלא אם כן  
יאשר זאת המפקח מראש ובכתב.  מתחת לחצובות הייצוב של הכלים המכניים יש להניח אדני  

 .ה ע"י כלים עם כפות או מגרדים ללא שינייםעץ כדי לא לפגוע בסלילה. גריפת אדמה תעש

 , שא בכל הוצאות תיקונים של נזקים שיגרמו  למסעות, כבישים ומדרכות )שבריםיהקבלן י
 סדקים, חריצים, חספוס, שקיעות, וכדו' (, כתוצאה מעבודתו והשימוש באמצעים וציוד, הן

שלעיל, והן מחוץ ל"תחום העבודות", כנדרש גם  00.07ב"תחום העבודות" המפורט בסעיף 
שלעיל(, בין אם התיקון יעשה על ידו שין   00.26לצורך החזרת המצב לקדמותו )כמפורט בסעיף 

 .אם התיקון יעשה על ידי העירייה, כפי שיידרש ע"י המפקח
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  וכו' מים וביוב  תיעול חפירת תעלות להנחת צנרת  01.16

החפירה תעשה  חפירות ותעלות יבוצעו בהתאם למידות המתוארות בפרטים בתכניות .א
במועד הסמוך להנחת הצינורות, קצב החפירה יותאם לקצב הנחת הצינורות והכיסויים  

. 

יקטן ממחצית עומק הקרקע החפורה תערם במרחק משפת דופן התעלה.  מרחק זה לא  .ב
מ'.  יש להרחיק משולי התעלה ומדפנותיה אבנים  0.5 –התעלה, וכל מקרה לא יפחת מ 

 .וגושים גדולים שעלולים ליפול לתוכה ולגרום נזק לצנרת או לפגיעה בעובדים

קרקעית התעלה תהיה אחידה, מיושרת, יציבה ומוצקה, בשיפוע אורכי כמתוכנן.  לא   .ג
  5ימצאו בקרקעית התעלה אבנים, גושים, שורשים, גופים ובליטות שגודלם עולה על 

ס"מ. בשעת יישור הקרקעית יש להקפיד ולסלק כל בליטה מקומית קשה, כולל  
חפירת היתר עד לגובה המתוכנן  שורשים. במקרה של חפירת יתר לעומק יש למלא את 
, אשר יונחו בשכבות  CLSMשל  הקרקעית בחומר מילוי, כדלהלן: חול דיונות, או 

ס"מ לפני ההידוק; או חצץ  20מהודקות בתוספת מים, כשעובי כל שכבה לא יעלה על 
מ"מ; באישור המפקח מראש ובכתב. הקרקעית תספק   12 – 5גרוס שגודל גרגריו  

. יש להכין גומות בקרקעית כך שציר ה, רציפה ויציבה לכל האורךלצנרת תמיכה אחיד
מתחת  הצינורות יהיה ישר ומתמשך וגחון הצינורות ייסמך לכל אורכו על הקרקעית 

 .צינורות )פעמוני חיבור(, או אבזרים, שיקועילמקום של 

רוחב התעלה בתחתיתה יהיה בהתאם למידות בתכניות ויאפשר הנחת הצינורות ,   .ד
חיבורם, והידוק המילוי סביבם. בהעדר מידות בתכניות הרוחב יהיה שווה לקוטר  

חיצון של הצינורות בתוספת מרווחים משני הצדדים.  המרחק בין דופן הצינורות לבין  
ס"מ לצינורות שקוטרם   20 –  15 דופן התעלה,  עד רום קודקוד הצינורות, יהיה

ס"מ לצינורות שקוטרם הנומינלי מעל  30  – 25( ,  12מ"מ )"  315 -הנומינלי אינו גדול מ
 ( 60מ"מ )"  1500 -(  ואינו גדול מ12מ"מ )"  315

במקומות בהם יידרשו ריתוכים והרכבות של אבזרים בתוך  התעלה יש להעמיקה   .ה
ולהרחיבה בהתאם להוראות המפקח  כדי לאפשר ביצוע נוח ותקין של הריתוכים  

וההרכבות בכל שלביהם; תיקונים בצינורות ובציפויים; בדיקה יסודית של כל הפעולות  
 .הנ"ל

עומק התעלה יהיה בהתאם למידות המתוארות בתכניות. בהעדר מידות בתכניות או   .ו
 :הוראות אחרות יהיה עומק התעלה כזה שיבטיח כיסוי מינימלי, כדלהלן

 .ס"מ בשטחים פתוחים )חקלאיים או  טרשיים( ובחצרות   60 •

 .ס"מ מתחת לדרכי עפר, חניות או מדרכות  80 •

 .ס"מ בשטחים מעובדים, וברחובות עירוניים 100  •
 .בכבידה בכבישים עירונייםס"מ לצינורות בקווי ביוב  120  •

כאשר התנאים המקומיים אינם מאפשרים כיסוי מינימלי כנ"ל, יש לקבל הנחיות  
 המפקח.  

במערכות הספקת מים יש להתייחס לעומקים, הנקובים בתוכנית, על פי תוכנית  
 ואגף תשתיות.  תאגיד המים מאושרת בחתימת

ס"מ, או בקווי ביוב וניקוז   2בקרקע אבנית או סלעית או המכילה רגבים שגודלם מעל   .ז
לזרימה בכבידה, ידרש לצינורות ריפוד )מצע(. יש לחפור ולהעמיק את תחתית התעלה  
בשיעור המתוכנן של עובי המצע מתחת לגחון הצינורות.  בהעדר מידות בתכניות יהיה 

קוטר  -  O.D.) ס"מ 15  -אך לא פחות מ ,10% ( .O.D)  + ס"מ  10עובי המצע המינימלי  
חיצוני של הצינור(.הריפוד יהיה עשוי חומר גרגרי נקי מאבנים גדולות, מחומרים קשים 

מ"מ.    4.75אחרים, מפסולת ומחומר אורגני.  הגרגרים יהיו בגודל שעובר כולו דרך נפה 
  5%זניח ולא יעלה על   #( יהיה 200  -מק"מ 75עובר דרך נפה   שיעור הדקים )חומר

 .)במשקל(. אפשר להשתמש בחול דיונות. המצע יוכן מראש, לפני שלב הנחת הצינורות 

כאשר הצינורות אמורים להיטמן בקרקע מילוי מתוכנן, יש לבצע את המילוי תחילה   .ח
 .כולל ההידוק, לפחות עד רום קודקוד הצינורות, ואז לחפור במילוי את התעלה

מקוטר הצינורות יונח   1/3חפר בקרקע טבעית כך שלפחות ירצוי שתחתית התעלה ת 
בתחום הקרקע הטבעית. בהעדר אפשרות כזו יש לקבל הנחיות לאופן הביצוע  

מהמפקח. דפנות התעלה יחפרו זקופים ככל האפשר, ולפחות מקרקעית התעלה עד  
 .לרום קודקוד הצינורות

בעת חפירת התעלה באדמה רגילה, כולל אדמת חול, ינקוט הקבלן בכל האמצעים כדי  .ט
למנוע התמוטטות דפנות התעלה, או מפולות, העלולות להיגרם ע"י כמויות החומר  
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 .החפור המונח בצד התעלה, או ע"י מבנים, או  מסיבות אחרות
בכל מקרה שתהיה צפויה סכנת התמוטטות לדפנות או מפולת, יחפור הקבלן את  

התעלה בשיפוע או יתקין חיזוקים, תמיכות, וכדו', וייעשה את כל הסידורים הדרושים 
התעלות תבוצע בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות   מפולות. חפירתלמניעת 

, פרק ט' : חפירות ועבודות עפר, ולהוראות וחוקי בטיחות  1988 –בנייה(, התשמ"ח 
אחרים של הרשות המוסמכת, הכל במהדורה האחרונה.   דיפון , באם יידרש, יותקן  

 .406כמפורט במפרט מכון התקנים הישראלי מפמ"כ 
דפנות התעלה החצובה בסלע תהיינה אנכיות ככל האפשר. יש לייצב את הדפנות אשר  

אחרות , ולהרחיק את החלקים   התערערו בעת החציבה מפיצוצים או מסיבות
 .המעורערים

במקומות מוגבלים, בהם לא יתאפשר מעבר כלי חפירה מכניים, או שהשימוש בכלים  
מכניים יהיה בלתי מעשי, או בלתי רצוי מכל סיבה שהיא, תבוצע חפירת התעלה  

בעבודת ידיים .  כל הדרישות המפורטות לעיל לגבי חפירה באדמה רגילה ובחול יחולו  
 .על חפירת התעלה בידיים

יש להרחיק משפות התעלה אבנים, עצמים וחומרים, ולנקוט באמצעי זהירות המונעים  .י
חפירת תעלה עבור קו צינורות לזרימות בכבידה  .את נפילתם אל תוך התעלה הפתוחה

 .ותתקדם במעלה שלה תחל מהנקודה הנמוכה של התעלה
 

 פירוק מסעות כבישים ומדרכות   01.17

כאשר תוואי קווי הצינורות עובר בתחום מיסעות, כבישים או מדרכות,  יידרש  הקבלן   .א
לפרק ולהסיר אותם לפני חפירת התעלות, ברצועה שרוחבה מפורט בטבלה להלן, ולפי  

 .הוראות המפקח

בה ברצועה שנועדה  יש לחתוך תחילה את השכ –שכבת אספלט, בטון או בטון מזוין  .ב
יה.  החיתוך יעשה בקווים ישרים לכל עובי  השכבה, באמצעות מכונת לפירוק משני צדד

חיתוך בלבד )משור סיבובי(. לאחר מכן יש לפרק ולהסיר את השכבה תוך שמירה על  
קווי החיתוך הישרים. אם התרופפו והתמוטטו דפנות התעלה , שנחפרה בהמשך  

יב את הרצועה  לפירוק המיסעה כמתוכנן, מתחת לשכבת המיסעה הקיימת, יש להרח
שנועדה לפירוק באותו קטע כך ששכבת המיסעה לא תישאר תלויה באוויר וניתן יהיה 

.  01.05.04  –01.05.03לבצע אחר כך את המילוי בתעלה לכל רוחבה, כמפורט בסעיפים  
לחזור ולחתוך בשכבת האספלט, או הבטון, או הבטון המזוין בגבול הקרקע   לשם כך יש

 .היציבה הלא מופרת באופן המתואר לעיל

מרצפות, אבנים משתלבות ותקרות של תאים, הנמצאים בתחום הרצועה שנועדה   .ג
לשמירת שלמותם.  מרבית ידיים, בזהירותלפירוק , יפורקו ויעקרו ממקומם בעבודת 

אלמנטים טובים ושלמים יאוחסנו זמנית ע"י הקבלן עד לשימוש החוזר בהם, הכל עפ"י  
 .הוראות המפקח

אבני גן וצד ואבני תעלה, הנמצאים בתחום הרצועה שנועדה  אבני שפה, אבני  אי,   .ד
לפירוק, או בגבולה, או בחצייתה, יפורקו ויעקרו  ממקומם בעבודת ידיים, בזהירות  
מרבית לשמירת שלמותם. אלמנטים טובים ושלמים יאוחסנו זמנית ע"י הקבלן עד  

 .לשימוש החוזר בהם, הכל לפי הוראות המפקח

פסולת הפירוק, כולל אלמנטים מהנ"ל, שבורים או פגומים, יעמסו ע"י הקבלן,  יסולקו   .ה
שלעיל. מודגש בזאת כי אין   01.01.04מהשטח עפ"י הוראות המפקח, וכמפורט בסעיף 

  .להשתמש בפסולת הפירוק למילוי חוזר של התעלות לאחר הנחת הצנרת

מהמצוין בטבלה  הקבלן לא יפרק מיסעות, כבישים ומדרכות, ברוחב רצועה גדול  .ו
שלהלן.  הקבלן יחויב  על חשבונו בתיקון רוחב הרצועה העולה על המצוין בטבלה, גם 

אם הרחיב את הרצועה בגלל התרופפות והתמוטטות דפנות התעלה כאמור, בין אם   
 . תיקון המיסעות, כבישים ומדרכות, יעשה על ידו

 . כל הנאמר לעיל נכון גם עבור פירוק של מסעות בנויות מלוחות בטון  .ז
 

 .צינורות פלדה, או צינורות פלסטיים/פוליאתילן  למיניהם(*)
 .צינורות בטון/ בטון מזויין (**) 
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הקבלן  ינקוט בכל האמצעים הדרושים, כגון דיפון, תמיכות, חיזוקים,  וכדו', כדי לשמור על  
התעלה החפורה בגבולות המידות הנתונים לעיל. בגמר העבודה יהיה על הקבלן לתקן את 

 ב שהיו בו לפני השבירה והפירוק . הכבישים והמדרכות, ולהביאם  לאותו מצ
 

 

 
 חפירה לתיקון פיצוץ ושבר בצנרת   01.18

  50בנוסף לאמור לעיל מודגש כי חפירה לתיקון "פיצוץ"  ושבר בצנרת קיימת תגיע לעומק של 
ס"מ מתחת לגחון הצינור. רוחב החפירה יהיה בהתאם  לעומק וקוטר הצינור. ביצוע   80ס"מ עד 

החפירה  יכלול הספקה והפעלה של משאבת ניקוז בגודל מתאים,  לרבות כלי עזר וחומרים  
 .תעשה בהתאם לדרישות המפקח ובאישורו להפעלתה. החפירההדרושים 

 

  קידוחים אופקיים לצנרת מגן ושרוולים  01.19

בחציית כבישים, במקומות המצוינים בתכניות, או שבהם ידרוש זאת המפקח, יושחלו הצינורות  
לעמוד  בתוך צינורות מגן שייקבעו בקידוחים אופקיים.  צינורות המגן יהיו בעלי חוזק מספיק 

בלחץ הכוחות הפועלים עליהם בזמן ההתקנה ובלחץ האדמה והכוחות החיצוניים. צינור המגן  
 .ס"מ( יותר גדול מהצינור העובר דרכו 15) 6יהיה בעל קוטר נומינלי של לפחות "

כאשר האדמה יציבה במידה מספקת, יידחף צינור המגן לתוך החלל שנקדח בקרקע  מתחת  
ס"מ מהקוטר החיצוני של צינור המגן.  כאשר האדמה אינה   3 –  2 –לכביש ושקוטרו גדול ב 

מאפשרת קידוח  כזה, יוכנס צינור  המגן מתחת לכביש בדחיקה תוך כדי ביצוע הקידוח וסילוק  
 .העפר מתוכו

 .בשני המקרים יוכנס צינור המגן בקטעים, שירותכו זה לזה תוך מהלך העבודה

הקבלן יציע את השיטה היעילה והמתאימה ביותר לקידוח ולהכנסת צינור המגן, וישיג את  
 .אישור המפקח לפני התחלת הביצוע

הקידוח והכנסת צינור המגן ייעשו בדיוק לפי המיקום, הקווים והשיפועים המצוינים בתכניות,  
 .או שייקבעו ע"י המפקח

כדי   .אחרי שצינור המגן הוכנס למקומו וקיבל את אישור המפקח, יוחל בהשחלת צינורות הקו
להגן על צינורות הקו בפני נזקים שעלולים להיגרם להם או לציפוי בזמן ההשחלה, ישתמש 

הקבלן במחרוזת נעלי סמך מיוחדות מפלסטיק.  המרחק בין מחרוזת נעלי סמך מכל סוג שהוא  
  .'מ  1.5לא יעלה על 

אחרי שהצינורות הושחלו למצבם הסופי, ימולא החלל הטבעתי בין צינור הקו וצינור המגן בכל  
ס"מ, כדי לאטום את חלל צינור המגן מפני כניסת מים, בוץ ,    3קצה בפוליאוריתן מוקצף בעובי 

חרקים וגופים זרים אחרים, או באטמי קצה עשויים אלסטומר סינטטי מהודקים בחבקים  
 .חלד-מפלדת אל 

 

 קוטר נומינלי  ( מפני הכביש )מ'( L .Iעומק מישפל הצינור ). 

 של הצינור   - 1.25 1.26 - 2.25 2.26 - 3.25 3.26 - 4.25 4.26 - 5.25 5.26 - 6.25
 )מ"מ/אינץ'(  )*( )**( )*( )**( )*( )**( )*( )**( )*( )**( )*( )**(

 2.35  1.95  1.55  1.25  0.95  0.60 110 - 
"4 - 

 2.50  2.10  1.70  1.40  1.10  0.80 280-140 
"10- "6 

3.20 2.65 2.60 2.25 2.10 1.85 1.70 1.55 1.40 1.25 1.10 0.95 400-300 
"16- "12 

3.50 2.85 2.90 2.45 2.40 2.05 2.00 1.75 1.70 1.45 1.40 1.15 600-450 
"24- "18 

3.80 3.05 3.20 2.65 2.70 2.25 2.30 1.95 2.00 1.65 1.70 1.35 900-650 
"36- "25 

4.20 3.25 3.60 2.85 3.10 2.85 2.45 2.15 2.40 1.85 2.10 1.55 1250-950 
"50- "38 

4.70 3.55 4.10 3.15 3.60 2.75 3.20 2.45 2.90 2.15 2.60 1.85 1500-1300 
"60- "52 
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 חפירה לתאים שונים   01.20

ובמשולב עם חפירת התעלות  להנחת הצינורות.  החפירה לתאים תעשה בהתאם לתכניות 
 .01.02.01החפירה תעשה כמפורט גם בסעיף 

רוחב החפירה בתחתיתה יהיה כמסומן בתכניות ויאפשר מרחב עבודה מספיק להקמת התבניות  
ולביצוע ציפוי הקירות )באם יידרש  במפרט(. בהעדר מידות בתכניות יהיה המרחק בין הדופן  

ס"מ לפחות   25 -עומק החפירה יהיה גדול ב ס"מ. 30החיצוני של התא לבין דופן החפירה 
  .מעומקו המתוכנן של התא אם תידרש שכבת מצע

 
 

  חפירה לגוש עיגון  01.21

ות, או בשינוי קוטר,  חפירה עבור גושי בטון לעיגון קווי צינורות בשינוי כיוון )מפנה(, או בהסתעפ
בציר קו הצינורות, תעשה תמיד באדמה טבעית בלתי מופרת. החפירה   או בסוף קו ועיגונם

 .תהיה בהתאם לצורה ולמידות המסומנות בתכניות

תחתית החפירה  ודפנותיה יהיו חלקים, ישרים ויציבים, באופן שיתאימו ליציקת הבטון נגדם.  
במקרה של צורך יורטבו ויהודקו  השטחים  החפורים כדי להכשירם ליציקת הבטון נגדם. כל 

 .חפירה מיותרת תנוקה, תוחלק ותמולא בעת יציקת הגוש באותו בטון ממנו נוצק הגוש
 

 קווי צנרת מים וביוב כיסוי  01.22

כל קטע של קו צינורות יכוסה בהקדם האפשרי לאחר שהונח במצבו הסופי ולאחר שבוצעו בו  
כל החיבורים והתיקונים לשביעות רצון המפקח. כיסוי הקו יבוצע בשלבים, בהתאם לסוג  

 .הצינור, כמפורט במפרט המיוחד ובתכניות
 

 תנאים מיוחדים לכיסוי צנרת   01.22.01

 כל החיבורים, המגופים ואבזרים אחרים, יישארו גלויים עד לאחר מבחני הלחץ והאטימות
 הנדרשים.   

לכן בשכבות    לאחר המבחנים הנ"ל יושלם הכיסוי ע"י מילוי הרווחים הגלויים שנשארו קודם
מילוי   מהודקות, כמתואר במפרט המיוחד ובתכניות.  באישור המפקח מראש ובכתב  ניתן לבצע

 .וכיסוי מלא לפני בדיקת הלחץ

ס"מ, או שהמילוי והכיסוי הסופי טרם   70 -כאשר עובי המילוי מעל קודקוד הצינור הוא פחות מ
הושלמו, יש לאסור מעבר כלי רכב או ציוד כבד מעל התעלה. הקבלן יהיה אחראי עבור כל נזק  

בדיקות של צפיפות שכבות המילוי, באם יידרשו   מילוי הוראה זו.-שייגרם לצינורות עקב אי
מעבדתי של חומר המילוי, יבוצעו   100%במפרט המיוחד או ע"י המפקח, כולל בדיקות להגדרת 

 .מ' לפחות, בשכבות ובמקומות שיקבעו ע"י המפקח 100על ידי הקבלן ועל חשבונו כל 

הקבלן יהיה אחראי עבור כל שקיעה שתיווצר בתעלה אחרי ביצוע המילוי, כולל תיקוני סלילה,  
, וישלם כל נזק שייגרם לכבישים  רמת השרוןחכ"ל בין אם נעשתה על ידו ובין אם נעשתה על ידי 
 .או למבנים בתקופת האחזקה/ בדק ואחריות

 

 מילוי ראשוני    01.22.02

ס"מ מעל קודקוד    30פלס גחון הצינור ועד לרום המילוי הראשוני בתעלה יהיה בין מ .1
 הצינור ולכל רוחב התעלה החפורה.   צדיהצינור, משני 

חול דיונות נקי מפסולת כגון חומר אורגני, עצמים קשים,    :יהיה  המובא חומר המילוי .2
 מה. מ"מ, וכדו 15רגבים שגודלם מעל  

הצנרת לכל רוחב התעלה בעת ובעונה אחת, בשכבות   צדיחומר המילוי יפוזר משני  .3
 .ס"מ 20 – שעובי כל אחת מהן לא יהיה גדול מ 

הרטבת חומר המילוי, אם תידרש, תהיה מבוקרת כך שלא ייווצרו בוץ ושלוליות,    .4
 .ותמנע הצפת הצנרת
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הצנרת בעת ובעונה אחת     צדיכל שכבה של חומר מילוי תהודק באופן אחיד משני  .5
לדרגה שנקבעה במפרט המיוחד ובתכניות.  בהעדר פרטים במסמכים הנ"ל ההידוק  

  .פרוקטור תיקני  96%יעשה לצפיפות לפחות  

פיזור  החומר וההידוק ייעשו באופן שלא יישארו במילוי חללים. יש להקפיד במיוחד   .6
 .(haunch) גחון הצינורות מצדיבאזור התחתון,  

הצנרת ייעשה באמצעות מהדק יד או בעזרת אמצעי הידוק מכני, באופן  ימציד ההידוק  .7
הצנרת   לקודקודישהצנרת לא תפגע, לא תתרומם ולא תוסט. מותר הידוק מעל 

  -באמצעים מכניים מתאימים רק אם גובה שכבת המילוי מעל קודקוד הצינור גדול מ
 .ס"מ 30

אם יש בתעלה דיפון יש להסירו תוך ביצוע המילוי. הוצאתו תעשה בזהירות, בשלבים  
 .התואמים את התקדמות המילוי  וההידוק

 

 מילוי וכיסוי סופי    01.22.03

 מילוי וכיסוי סופי בתעלה יהיה מעל המילוי הראשוני ועד פני הקרקע הטבעית, או .1
המתוכננת. המילוי והכיסוי הסופי יעשו לאחר שיתקבלו כל  תוצאות הבדיקות שנדרשו, 

 .ובאישור המפקח

כאשר תוואי קו הצינורות עובר בשטח סלול או מרוצף )כביש או מדרכה(, ופני הקרקע  .2
  מרמ', המילוי  והכיסוי הסופי יעשה בחו 1.0הצינור בגובה עד  לקדקודהסופיים מעל 

המיוחד וכתב הכמויות, עד שכבות מבנה כביש לא פחות מ   המפרט מובא על פי הגדרות 
מטר מתחת לרום כביש סופי. מעל מילוי החול יבוצע מילוי בחומר מצע לכבישים   1.0

, או בחומר אחר כפי שיוגדר במפרט המיוחד. החומר  1886סוג א', כמוגדר בתקן ת"י 
דק ברציפות תוך  ס"מ. כל שכבה תהו 20יפוזר בתעלה בשכבות שעוביין לא יעלה על 

יים  פרוקטור תיקני. ההידוק באמצעות כלים מכנ  96%הרטבה להשגת צפיפות לפחות 
 .מתאימים

י קו הצינורות עובר בשטח סלול או מרוצף כנ"ל, אולם גובה פני הקרקע  א כאשר תוו .3
 :מ',  המילוי והכיסוי הסופי יעשו בשני שלבים 1.0הסופיים מעל קודקוד הצינור מעל 

ס"מ, תעשה   60השכבה העליונה מתחת לפני הקרקע המתוכננת, בעובי   •
 .( לעיל2כנ"ל בפיסיקה )

, הנמצאת מעל המילוי הראשוני ומתחת לשכבת הכיסוי  הבינייםשכבת   •
חול דיונות נקי מפסולת כגון חומר אורגני,  "  הסופי, תעשה בחומר מובא

. החומר יפוזר בתעלה  , וכדומה"מ"מ 15עצמים קשים, רגבים שגודלם מעל 
ס"מ, כל שכבה תהודק ברציפות תוך   20בשכבות שעוביין לא יעלה על 

פרוקטור תיקני.  ההידוק באמצעות    96%להשגת צפיפות לפחות הרטבה 
 .כלים מכניים מתאימים

 

  (מילוי חוזר מסביב לתאים )כוכי ביוב, תאי מגוף     01.22.04

מ"מ,   4.75תבוצע באגרגט דק, טבעי או גרוס, שעובר כולו דרך נפה  –שכבת מצע  .1
  5%)דקים( בכמות זניחה שלא תעלה על  200#-מק"מ 75ושמכיל חומר שעובר דרך נפה 

ס"מ מעל למילוי ועד    5ייצק הקבלן שכבת בטון רזה בעובי   יידרש)במשקל(. באם 
 (. להלן 11.10לתחתית התא )ראה סעיף 

מעל שכבת המצע ועד מתחת לשכבת המילוי והכיסוי הסופי של קו   –מילוי ראשוני  .2
 .כנ"ל בשכבת המצע  -הצינורות

חומר מצע לכבישים סוג א' -פני הקרקעמעל המילוי הראשוני ועד ל –מילוי וכיסוי סופי  .3
 ( )ג 01.05.04, וכמפורט גם בסעיף 1886כמוגדר בתקן ת"י 

 
 

 תיקוני מסעות כבישים ומדרכות  01.23

 כללי  01.23.01

הקבלן יתקן מסעות, כבישים ומדרכות, שפורקו מיד בגמר ביצוע המילוי והכיסוי הסופי של  
התעלות ובדיקתם, ובאישור המפקח מראש ובכתב. התיקון יעשה בתיאום עם המחלקה 

)או עם מע"צ כאשר הכביש הוא של מע"צ(. תיקון מסעות     רמת השרון לאחזקת כבישים של 
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. עובי שכבת התיקון יהיה כמפורט במסמכי החוזה.   חמהמאספלט יעשה עם תערובת אספלטית 
 :בהעדר פרטים יעשה התיקון בעובי כדלהלן

 .ס"מ לפחות 5 –במדרכה  •
 .ס"מ לפחות 11 –בכביש  •

 . "ב"היתר 16בהתאם לדרישת המפקח הקבלן יתקן מסעות מאספלט כמפורט  וכנדרש בסעיף 

משטח אחיד ורצוף עם  פני המסעה הקיימת  שכבת התיקון תתחבר לאספלט הקיים ותהווה 
 .בכביש או עם פני המדרכה הקיימת

 

מרצפות ואבנים משתלבות, מאלו שפורקו ונמצאו מתאימים לשימוש חוזר  ע"פ החלטת 
-3המפקח, יוחזרו ע"י הקבלן ויותקנו במקומם מחדש.  ההתקנה תבוצע על מצע חול נקי בעובי 

מ"מ(, כשהיחידות צמודות זו לזו לפי דוגמת המצב הקיים לפני   3 מרביס"מ )הגרגיר בגודל  4
הפירוק ובשיפוע אחיד עם הריצוף  הקיים. חיתוך מרצפות או אבנים משתלבות לצורך התאמה  

בשפות משטחים יעשו ע"י ניסור במסור חשמלי. לא יורשה השימוש בגיליוטינה. לא תותר  
 .השלמת המשטח באמצעות יציקת בטון

לפני ההתקנה יש לרסס על פני מצע החול חומר מונע נביטה וקוטל חרקים, בכמות המומלצת  
 .ע"י היצרן. חומר וכמות הריסוס יאושרו מראש ובכתב על ידי המפקח

אבני שפה, אבני אי, אבני גן וצד ואבני תעלה, מאלו שפורקו ונמצאו מתאימים לשימוש חוזר על  
פי החלטת המפקח, יוחזרו ע"י הקבלן ויותקנו במקומם מחדש.  ההתקנה תבוצע על גבי יסוד  

 .על פי המתואר בתכניות . בקשתות יש להשתמש באבנים מנוסרות  20 –ומשענת בטון ב 

תקרות של תאים, רשתות ניקוז והמסגרות שלהם, מאלו שפורקו ונמצאו מתאימים  לשימוש  
חוזר על פי החלטת המפקח, יוחזרו ע"י הקבלן ויותקנו מחדש במקומם מעל התאים. מכסים  

וסגרים מתקרות, רשתות ניקוז  והמסגרות שלהם, מאלה שפורקו ונמצאו שלמים, אך לא נמצא  
ו , ירוכזו על פי הוראת המפקח, יספרו וירשמו לפי סוגיהם, יובלו  להם שימוש חוזר, יופרד 
במידה ולא תהיה דרישה מהרשות לשמירה, החומר יפונה ע"ח הקבלן    וימסרו  למחסן העירייה

.  העבודה תכלול תיקון דפנות התא, באם יידרש .  הרכבת התקרה תעשה  לאתר שפיכה מאושר
דרש בתכניות ותוך  התאמה למפלס הסופי של פני  כך שהפתח והמכסה ימצאו בהיקף התקרה כנ 

 .הקרקע

הקבלן יספק על חשבונו מרצפות, אבנים למיניהם וסוגיהם, ותקרות במקום אלו שנשברו בעת  
הפירוק ובמקום הפחת בזמן ההרכבה מחדש. המרצפות, האבנים והתקרות שיסופקו יהיו  

 .חדשים, טרומיים, מאותו סוג ומין כשל אלו שפורקו

בגלל הידוק חסר של המילוי בתעלה או שיטת   שתוצרהקבלן יהיה אחראי עבור כל שקיעה 
 .תיקון סלילה לא נכונה

 

  לתיקונים זמניים תערובות אספלט קר  01.23.02

 מפרט  האספלטית הקרה תתאים לדרישות   התערובת .א

המיועדת ומסווגת לצבירה   ,(virgin) "התערובת תהיה מסוג א', עשויה אגרגט "טרי .ב
 .לשימוש מאוחר

האגרגטים "הטריים" לתערובת אספלטית קרה יהיו תוצר של  אבן גרוסה ומדורגת.   .ג
 .במפרט  הנ"ל 510472שבסעיף  15תחומי  הדירוג יתאימו למפורט בטבלה מספר 

שימוש  )  HFMS-2S  לתערובת האספלטית הקרה תהיה מסוג ביטומניתאמולסיה  .ד
ובדרישות המפורטות    2חלק  161בצבירה ממושכת( ותעמוד בכל הדרישות  של תקן ת"י 

 .אמולסיות ביטומן– 5505של ה"מפרט לעבודות בנייה", פרק מישנה   55בפרק 

  51התערובת המוגמרת תעמוד בדרישות טיב המפורטות ב"מפרט לעבודות בנייה" פרק   .ה
 .שבאותו סעיף 16, ובטבלה מספר  510474סעיף  

 .התערובת הקרה תיוצר במיתקן ערבול מתאים ללא כל חימום של האגרגטים והתהליך .ו

וערבולה וללא  אחסנה מוקדמת   ייצורהאספקת התערובת לשימוש תהיה מיד לאחר  .ז
זמן   –אצל הספק. באם יהיה צורך להשתמש בתערובת המיועדת לאחסנה ממושכת 

 .האחסנה לא יעלה על ששה חודשים. פיזור התערובת יעשה בעבודת ידיים
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עד להפסקת סימני   ,B0MAG, ביצוע הכבישה יעשה עם מכבש ויברציוני כדוגמת  .ח
 .השקיעות בכבישה

יש למנוע, ככל האפשר, מעבר כלי רכב כבדים על פני השכבה במשך מספר ימים לאחר  .ט
סיום הכבישה, עד לייצוב השכבה. אם לא ניתן למנוע מעבר כלי רכב יש להנחות על  

 .הגבלת מהירות, מניעת תאוצות ועצירות פתאומיות של רכב כבד
 

 
 
 

 אופני מדידה ותשלום לעבודות עפר  01.24

 כללי   01.24.01

מחירי  החפירה מתייחסים לחפירה ו/או לחציבה בכל סוגי האדמה כולל סלע, אלא אם נקבעו  
 .בכתב הכמויות סעיפים נפרדים לחציבה

החפירה שבסעיפים להלן גם את עבודות ההכנה וניקוי השטח; הקמת   כן יכללו מחירי-כמו
לצורך  ספקה, החסנה ושימוש בחומרי נפץ בהתאם אמבנים זמניים והסרתם בגמר העבודה; 

ולמאושר; חפירה במקומות מוגבלים בעבודת ידיים; ניקוז וכל עבודה אחרת, ההכרחית  
להלן(; סילוק חומר עודף ומיותר לפי   01.07להחזקת החפירות ביבש )פרט לנאמר בסעיף מישנה 

למקום שפך מאושר. כל הנאמר להלן בסעיף זה על תכולת המחירים בא  הוראות המפקח,
 .להוסיף על האמור בסעיף קטן זה ולא לגרוע ממנו

 

  חפירת תעלות לצינורות  01.024.02

י  כאשר מחיר החפירה לתעלות אינו כלול במחיר היחידה להנחת צינורות, תימדד החפירה לפ 
 .פרט המיוחד ו/או בכתב הכמויותנפח או לפי אורך, הכל כנדרש במ

כאשר החפירה נמדדת לפי נפח, תימדד התעלה בדפנות אנכיים, כאשר רוחבה הוא כרוחב  
מפני האדמה המקוריים לפני ביצוע החפירה   –תחתית התעלה המתואר בחתך הטיפוסי, עומקה 

ואורכה כאורך קו הצינורות המתוכנן. בשום מקרה   ,(.I.L ) ועד התחתית הפנימית של הצינור
   .לא תחושב החפירה מעבר למידות התיאורטיות הנ"ל

הרחבת החפירה לצרכיי דיפון, או לנוחיות העבודה, או מכל סיבה אחרת , לא תימדד, ותהיה על  
 .חשבון הקבלן

כאשר החפירה נמדדת לפי אורך, תיעשה המדידה במטרים ותסווג לפי קוטרי הצינורות ועומקם   
 מדד מפני הקרקע לפני החפירה עד לתחתית הפנימית של הצינור י הממוצע. עומק הצינורות י

(I.L),   ויהיה הממוצע בין שני עומקים בקצוות הקטע בין שני תאים עוקבים, או בין שתי נקודות
 .מוגדרות עוקבות

התמורה לחפירת תעלות לצינורות , בין אם נכללה החפירה במחיר הנחת קו הצינורות ובין אם  
נמדדה ושולמה בנפרד, תכלול: הכנת דרך לאורך התוואי ודרכי גישה, באם יידרשו; חפירה  

למידות ולעומקים הנדרשים, הרחבת החפירה במקומות החיבורים של הצינורות כנדרש, יישור  
עלה, הוצאת החומר החפור והחסנתו לאורך התעלה עבור מילוי חוזר, או  והחלקת תחתית הת 

סילוקו אם לא יותר השימוש בו כמילוי חוזר; סילוק כל חומר מיותר שבא כתוצאה ממפולת או  
שברי סלעים; תמיכות וחיזוק דפנות התעלה לפי הצורך; מילוי חוזר  בתעלה  מהחומר החפור  

אחרי בדיקות הקווים; וכן כל ההוצאות הנוספות שיהיו   או המובא, השלמת המילוי ברווחים
לקבלן עקב נקיטת אמצעי זהירות, כגון סידור מעברים זמניים לחציית תעלות פתוחות, הצבת  

 .'פנסים, שלטים, וכו

 

  בתעלות חפירהעבודות נוספות    01.024.03

העבודות הבאות יימדדו בנפרד רק כאשר יצוין עבורן סעיף מיוחד בכתב הכמויות.  באין סעיף  
 .כזה ייכללו עבודות אלה במחירי היחידות להנחת הצינורות או לחפירה עבור תעלות לצינורות

ריפוד תחתית התעלה  )מצע( יימדד במטר אורך של התעלה בה בוצע הריפוד, מסווג לפי   .א
 .קוטרי צינורות ועובי שכבת הריפוד

המחיר יכלול את החפירה הנוספת בתחתית התעלה, סילוק החומר החפור, הספקה  
 . 01.02.01והובלת חומר הריפוד, פיזורו, יישורו והידוקו כמתואר לעיל בסעיף 
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עלה, בה בוצעה  עטיפה  סביב צינורות )מילוי ראשוני(  תימדד במטר אורך של הת .ב
כמתואר לעיל   , לפי הוראות המפקח, ותסווג לפי קוטרי הצינורותהעטיפה בחומר מובא

 .01.02.02בסעיף 
פיזורו והידוקו     , 01.05.03המחיר יכלול הספקה והובלת חומר המילוי )ראה סעיף 

  .מצידי הצינורות ומעליהם

פירוק מסעות, כבישים ומדרכות  יימדד במטר אורך לפי אורך ציר התעלה וקוטר   .ג
הצינור. המחיר יכלול ניסור אספלט קיים, פירוק והסרת מיסעות, כבישים ומדרכות,  

כולל איסוף, מיון וערום של  מרצפות , אבני שפה, אבני אי, אבני גן וצד, אבני תעלה  
בודות הלוואי והעזר הקשורות בכך, הקשר ותקרות תאים, והרחקת חומר הפסולת, ע

 .והתיאום עם מחלקות העירייה ועם גורמים אחרים

הכנסת צינור מגן בקידוח אופקי  תימדד במטרים לפי אורך הקידוח שבוצע למעשה   .ד
 .באישור המפקח )מבלי להתחשב באורך צינור המגן(, ותסווג לפי קטרים

המחיר עבור כל קידוח יכלול: חפירה פתוחה ועבודות הכנה בשני קצות הקידוח; קידוח 
מתחת לכביש; הכנסת צינור המגן לתוך הקידוח; הספקת הציוד הדרוש לחפירה  

 .וקדיחה והרחקתו מהאתר בגמר העבודה; מילוי חוזר בחפירה הפתוחה
ספקת צינורות המגן, ריתוכם, התקנת מחרוזות נעלי סמך, וכדו', ישולם בנפרד  אעבור 

 . כמתואר במפרט המיוחד  וכתב הכמויות
 

 ) חפירות למבנים )תאי, גושי עיגון וכדומה   01.24.04

מחיר החפירה  למבנים אינו כלול במחיר היחידה להקמתם תימדד החפירה עבורם כאשר 
כמסומן בתכניות.  מהמבנים שבתוך   במטרים מעוקבים לפי הקווים  החיצוניים של הבטון,

התעלה לצינורות יימדד רק אותו חלק הנמצא מחוץ לחתך תעלה ואשר לא נמדד לפי סעיף  
  100למדידת החפירה מרחב עבודה של   ייווסףלעיל. כאשר יידרש ציפוי חיצוני לקירות  01.07.02

 .ס"מ מכל צד

לא ישולם עבור כל חפירה מיותרת מעבר למידות כמתואר  לעיל, ולא עבור מילוי והידוק חפירה  
 .או ייצוב שטחים עקב  מפולות, וכד'כזו, 

ס"מ מכל    60לצורך חישוב כמות החפירה, הנפח ייקבע ע"י  מידות חיצוניות של המבנה, תוספת 
 .צד עבור מרחב  בנייה ובשיפועים אנכיים. כמו כן עומק המצע הנדרש

התמורה לחפירה למבנים, בין אם נכללה החפירה במחיר "המבנה" ובין אם נמדדה ושולמה  
בנפרד, תכלול: חפירה למידות ולעומקים הנדרשים; יישור והידוק תחתית החפירה במידת  

הצורך;  הוצאת החומר החפור והחסנתו למילוי חוזר; ביצוע מילוי חוזר מובא בשכבות שעוביין  
למבנים,  הידוק של המילוי; סילוק החומר המיותר ויישור סופי לגבהים   ס"מ, סביב ומתחת 20

 .הנדרשים
 

   הידוק המילוי בתעלות הצנרת    01.024.05

הידוק המילוי בתעלות ומסביב למבנים יימדד במטר מעוקב , כאשר הנפח יחושב לפי המתואר  
לפי המקרה, בניכוי נפח הצינור או "המבנה" ובניכוי   01.07.04או לפי סעיף  01.07.02בסעיף 

הנפח בו לא נדרש הידוק המילוי, ובמקרה של קו צינורות לפי אורך התעלה בה בוצע המילוי  
  .המהודק

ס"מ,  הרטבה והידוק לצפיפות הנדרשת, בדיקות   20המחיר יכלול פיזור החומר בשכבות של  
 .צפיפות ויישור פני החפירה עד לרומים הסופיים הנדרשים

התשלום לפי סעיף זה לא יכלול את הספקת החומר למילוי, הובלתו והנחתו, אשר תמורתם  
 .כלולה במחירי היחידה עבור החפירה לצינורות או למבנים

 

   עבודות בנוכחות מי תהום ומים עיליים   01.024.06

קרקעיים אחרים, בזמן חפירת התעלות, תשולם  -עבודה בנוכחות מי תהום או כל מים תתעבור 
לקבלן תוספת לכל מטר לאורך ציר התעלה, בה הופיעו מים מעל למפלס תחתית התעלה  

שעות לפחות, תוך סיווג לפי   3ס"מ ונשארו ברום זה במשך  10 – המתוכנן בגובה של יותר מ 
התעלה המתוכננת. האורכים הנ"ל יהיו טעונים אישור    עומקים ממפלס המים עד לתחתית

 .המפקח

המחיר כולל החזקת החפירה במצב יבש בכל שלבי העבודה, בכל שיטה שהיא, לרבות כל עבודות  
החפירה והמילוי הנוספים, שכבות אגרגטים לניקוז , קידוחים, שאיבה, חפירת תעלות הטיה  
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וניקוז , כל ההוצאות הכרוכות בהחזקת החפירה יבשה ונקייה בכל שלבי הביצוע, הכל כמפורט  
 .()ב 01.01.07בסעיף 

 

   תיקוני כבישים, מסעות ומדרכות  01.024.07

 , מסווג לפי עובי שכבת התיקון. אורךמ"ר/תיקון מסעות מאספלט יימדד במטר אורך .א
 .התיקון יימדד בציר התעלה כפי שבוצעה ללא ניקוי שטחי תאים ושוחות

 קרצוף השכבה העליונה ס"מ,  40: החזרת מבנה בעובי מינימלי של היחידה יכלולמחיר 
של המילוי החוזר בעובי הנדרש לתיקון הסלילה, ניקוי   ס"מ( משני צידי התעלה 5)

 ס"מ  11חמה בעובי מינימלי של  וסילוק עודפי החומר; אספקה של תערובת  אספלטית 
,  5.2%אחוז חלל מקסימאלי   1ס"מ תא"צ "   6אשר תבוצע בשתי שכבות )תחתונה בעובי 

, כולל ההובלה,  (PG70ביטומן  4.5אחוז חלל מקסימאלי  1/2ס"מ תא"צ " 5עליונה  
הפיזור , הכבישה, ההתחברות לאספלט קיים והתאמת הגבהים; כל חומרי העזר  

והלוואי הדרושים להשלמת התיקון; ההתקשרות והתיאום עם המחלקות של העירייה 
 .וגורמים אחרים

מדד במטר אורך, כנ"ל  יתיקון מרצפות ואבנים משתלבות במסעות, כבישים ומדרכות,  י  .ב
)א( שלעיל. מחיר היחידה יכלול קרצוף השכבה העליונה של המילוי   01.07.07בסעיף 

החוזר בעובי הנדרש לתיקון  הסלילה, הכולל את עובי המרצפות והאבנים המשתלבות 
ואת המצע, ניקוי וסילוק עודפי החומר; אספקת החול למצע, כולל ההובלה, הפיזור,  

הובלת המרצפות והאבנים המשתלבות שפורקו ממקום אחסונם   הפילוס והריסוס;
הזמני למקום ההתקנה; חיתוך מרצפות ואבנים כנדרש; אספקת מרצפות ואבנים  

משתלבות להשלמת החסר במקום אלו שנשברו או נפסלו; התקנה בשלמות של  
תלבות , כולל ההתאמה בחיבור למשטחים קיימים, או ליד  המרצפות והאבנים המש

אבני שפה, והתאמת הגבהים; כל חומרי העזר והלוואי הדרושים להשלמת התיקון;   
 .ההתקשרות והתיאום עם המחלקות של העירייה, וגורמים אחרים

תיקון אבני שפה, אבני אי, אבני גן וצד ואבני תעלה, יימדד במטר לאורך האבנים   .ג
שתוקנו במקום אלו שפורקו לפי הוראת המפקח. המדידה לא תכלול אבנים  שתוקנו  

 .ע"י הקבלן במקום אלו שפורקו שלא לפי הוראות המפקח 
מחיר היחידה יכלול את תוספת החפירה ליסודות ומשענות הבטון, ניקוי וסילוק עודפי 

החומר; יציקות בטון ליסודות ומשענות; הובלת האבנים שפורקו ממקום אחסונם  
הזמני למקום ההתקנה; חיתוך אבנים כנדרש;  אספקת אבנים חדשות להשלמת החסר 

של האבנים ע"ג יסודות ומשענות  במקום אלו שנשברו או נפסלו;  התקנה בשלמות 
י העזר  והלוואי הדרושים להשלמת התיקון;  בטון,  כולל התאמת הגבהים;  כל חומר 

 .ההתקשרות והתיאום עם המחלקות של העירייה , וגורמים אחרים

תיקון והרכבה של תקרות לתאים או רשתות ניקוז ומסגרות שלהם, מאלה שהוסרו    .ד
ופורקו בזמן חפירת התעלות, ימדדו ביחידות לפי מיונם וסוגיהם.  מחיר היחידה יכלול 

את תיקון דפנות התא;  הובלת התקרות והרשתות שהוסרו ממקום אחסונם הזמני  
ו מכסים )מסגרות וסגרים( חדשים, למקום ההתקנה; אספקה של תקרות חדשות,  ו/א

ו/או רשתות ניקוז חדשים והמסגרות שלהם במקום אלו שנשברו או נפסלו; התקנה  
בבטון לא מתכווץ  בשלמות על דפנות התאים,  כולל התאמת גבהים ואיטום המרווחים

; כל חומרי העזר והלוואי הדרושים להשלמת התיקון;    ARDEX A35כדוג'
 .המחלקות של העירייה וגורמים אחרים ההתקשרות והתיאום עם
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 עבודות בטון  - 02פרק 
 

  כללי  02.01

  –טרום  ב"מפרט לעבודות בנייה", ועבודות בטון 02עבודות בטון יצוק באתר תבוצענה לפי פרק 
 .של אותו מפרט, וכן בהתאם להוראות הנוספות בפרק זה  03לפי פרק 

ב"מפרט לעבודות בנין" וכפי שיצוין בתוכניות   02יהיה כאמור בפרק  –הרכבו וכו' סוגו,  -הבטון 
 .118ובכתב הכמויות. סוגי בטון וחוזקם יהיו כמפורט בתקן ת"י 

 .ס"מ 5כסוי הבטון על מוטות הזיון לא יהיה בשום מקרה קטן מאשר 

צינורות המונחים מתחת  במקומות שיצוינו בתוכניות או בהתאם להוראות המפקח יוגנו קטעי 
  -לכבישים, מדרכות , תעלות ניקוז וכו' במעטה בטון שיוצק מסביבם. סוג הבטון יהיה לפחות ב 

ס"מ, העטיפות יבוצעו בהתאם לפרטים אשר יסופקו    10.עובי המזערי של המעטה יהיה  20
 .לקבלן המבצע

שטחי הצינור שיבואו במגע עם הבטון ינוקו לפני היציקה. הם לא יצבעו ולא יבודדו. צינורות  
 .בטון יורטבו לפני היציקה

 

 סוגי  הבטון  02.02

 :, כדלקמן118סוגי הבטון וחוזקם יהיו כמפורט בתקן ת"י 

סוג  
 הבטון 

כמות הצמנט  
המינימלית במ"ק  

 )ק"ג(  –בטון מוכן 

 חשיפה  תיאור 

  מתחת למשטחי בטון ומילוי חללים  280 15 -ב 
  25סומך נמוך למבנה מסעות אגרגט בטון בעל  330 30 –ב 

 מ"מ 
 

CLSM 7-8  מוצר צמנטי בעל חוזק נמוך, בעל זרימה   מג"פס
 משופרת 

 

CLSM 3  תערובת יבשה למילוי תעלות  מג"פס  
  עפ"י הנדרש בתכנית או בכתובים  300 20  -ב
 2 מ' מעל פני הקרקע   1בטון מזוין  300 30 -ב 
30 -ב   3 בטון מזוין בנגיעה בקרקע   300 
30 -ב   4 בטון מזוין בנגיעה בקרקע   340 
  בטון מזוין בנגיעה בקרקע   380 40  -ב

 .כמתואר בתכניות או בכתבי הכמויות
 .המיוחד במפרטסוגים אחרים של בטון, באם יידרשו, יפורטו 

בתנאי בקרה בינוניים, בטונים  יוכן  15  -תנאי בקרה נחותים יורשו רק בבטון רזה.  בטון מסוג ב
  מסוג

 .יוכנו בתנאי בקרה טובים  30-וב 20 -ב
 .118של תקן ת"י   203תנאי הבקרה יהיו לפי ההגדרה בסעיף  

  כמויות הצמנט בבטון המוכן לא תהיינה בשום מקרה קטנות מהכמויות המינימליות
 . 118בת"י   204המפורטות בטבלה לעיל, וזאת למרות האמור בסעיף  

 

 כיסוי מוטות זיון  02.03

 .ס"מ 5 -כיסוי מוטות זיון, באלמנטים מבטון מזויין, לא יהיה קטן בשום מקרה מ
 

  עטיפת בטון / בטון מזויין לצנרת  02.04

מתחת   במקומות שיצוינו בתכניות, או בהתאם להוראות המפקח, יוגנו צינורות טמונים בקרקע
סביבם.  סוג   ניקוז,  וכדו', במעטה בטון/בטון מזוין שיוצקלמיסעות, כבישים ומדרכות, תעלות  

עובי המעטה יהיה בהתאם לפרטים בתכניות, ובהעדר מידות יהיה עובי   .לפחות 20  -ב  -הבטון  
לפחות. פני הצינורות שיבואו במגע עם הבטון ינוקו לפני יציקת העטיפה.   ס"מ  10המעטה  

צינורות פלדה לא יחשפו בשטחי המגע עם הבטון מצבע ומשכבות בידוד, אלא אם הורה זאת  
  .המפקח מראש ובכתב. צינורות בטון יורטבו לפני יציקת עטיפת הבטון
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ביצוע חפירה ומילוי חוזר בהתאם לסעיפים  .p.v.cאין לעטוף בבטון צינורות עשויים 
 . 57.02הרלבנטיים בפרק 

אספקה והכנת תבניות  מעץ או מפלדה בהתאם לתכנית או   .ניקוי פני צינור לפני יציקת עטיפה
  יינזקבהתאם להוראות המנהל. התבניות יפורקו כאשר הבטון יתקשה בשיעור כזה שהוא לא 

 .בעת הפירוק ויסולקו מהשטח

עובי העטיפה בהתאם   לפחות.   20-ב  –סוג הבטון  אספקת ויציקת שכבת בטון מסביב לצינור.
העבודה   והרכבה ברזל לזיון העטיפה בהתאם לתכנית.הכנה   .ס"מ 10 - לתוכנית ולא פחות מ

 .כיפופים וקשירה של ברזל התאמות, כוללת חיתוכים,
 

   גושי בטון מזוין לעיגון    02.05

גושים )בלוקים(  לעיגון קווי צינורות )בשינויי כיוון, בהסתעפויות, בשינויי קוטר, בסוף קו   
 לפחות. מידותיהם וצורתם יהיו בהתאם לפרטים 20 -יהיו עשויים בטון/בטון מזוין ב('וכדו

 .בתכניות או בהתאם  להוראות המפקח

ו קרקע מהודקת שצופפה מראש לדרגה  הבטון יוצק בחלקו נגד קרקע טבעית בלתי מופרת )א
החפירה ,  יות. הכנת הבטון תחל לאחר שהוכנה שווה לזו של הקרקע הטבעית(, וחלקו כנגד תבנ 

 .הוכנו התבניות, הותקנו הצינורות וחלקים אחרים שיש לקבעם בבטון

 .התבניות יפורקו כאשר הבטון יתקשה בשיעור  כזה שהוא לא ינזק בעת הפירוק

 בשטחי המגע שביניהםובין הבטון  PVCבזר עשויים יש להפריד בין פני צינור או פני א
 .באמצעות יריעות פוליאתילן 

 . 57.02הרלבנטיים בפרק ביצוע חפירה ומילוי חוזר בהתאם לסעיפים 

אספקה והכנת תבניות  מעץ או מפלדה בהתאם לתוכנית או בהתאם להוראות המנהל. התבניות  
יפורקו כאשר הבטון יתקשה בשיעור כזה שהוא לא ינזק בעת הפירוק ויסולקו מהשטח. אספקה  

 .לפחות 30 -ויציקת בטון ב

כיפופים   התאמות, העבודה כוללת חיתוכים,  הכנה והרכבה ברזל לזיון גוש עגון בהתאם לתכנית.
 .וקשירה של ברזל

 

  בביטומן חם קרקעי  ציפוי למשטחי בטון תת   02.06

קרקעיים בציפוי מגן לפי  - באם צוין בתכניות, או נדרש ע"י המפקח, יצופו שטחי בטון תת
הכמויות.   "המפרט לעבודות בנייה", וכמפורט במפרט המיוחד או בכתב  05המתואר בפרק 

המגן של   קרקעיים דרך קירות של שוחות בטון, יחפה ציפוי-במקומות, בהם עוברים צינורות תת
 .ס"מ לפחות 20הקיר על הצינור בשיעור של  

 

  תמסלעות מבוטנו   702.0

 . 57.02ביצוע עבודות עפר בהתאם לסעיפים הרלבנטיים בפרק 

דולומיטית שטוחה ומלבנית בגודל  אבנים יהיו מאבן גיר  אספקה והנחת אבנים לבניית מסלעה.
 .טון 1.25מ"ק ובמשקל מינימלי  0.5מינימלי של 

 .הסלעים בגודל מקסימלי יונחו בתחתית המסלעה וסלעים בגודל מינימלי יונחו בראשה

 .בניית המסלעה תעשה בהתאם לתוכנית ובהתאם להנחיות מנהל המחלקה או יועץ קרקע

 .יש לקבל את אישור המפקח לדוגמת האבן ומקור האבן לפני הבאת הסלעים לאתר
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  אופני מדידה ותשלום לעבודת בטון    802.0 

  לליכ   802.0 01.

של ה"מפרט לעבודות בנייה",   2המדידה לתשלום של עבודות הבטון תהיה לפי המתואר בפרק 
 .למעט המקרים המפורטים בסעיף זה להלן

 .הבטון המזוין יכללו את פלדת הזיוןמחירי הבטון יכללו את התבניות. מחירי 
 

 עטיפות וגושים לעיגון    02802.0.

   עטיפות לצינורות וגושים לעיגון צינורות ימדדו במ"ק. חישוב  נפח הבטון יעשה .א
 .בהתאם למידות התיאורטיות שבפרטים בתכניות ובהתאם לקוטר הצינורות

 .תשלום יהיה בנפרד לבטון ובנפרד לבטון מזוייןה .ב

 המחיר יכלול את החפירה הנוספת הדרושה וכן את התבניות באם יהיו  דרושים .ג
 .ליציקת הבטון, פירוקם וסילוקם לאחר התקשות הבטון
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 עבודות חשמל ותאורה  – 08פרק 
 

 הכנות למערכות תקשורת , תאורה, ולמפרט לעבודות חשמ  08.00

במפרט הכללי והמיוחד או   18, 08מפרט מיוחד זה בא להשלים, להוסיף או לשנות את פרקים 
 פרקים רלבנטיים אחרים שלהם, בנוסף לכל עניין אחר האמור בו. 

 

 תיאור המתקנים    08.01

- ו 08,  00העבודות עבור מערכות תקשורת יבוצעו עפ"י המפרט הבינמשרדי בדגש על פרקים  .1
. אנו רואים את הקבלן כמכיר את ההנחיות והפרטים הסטנדרטיים של הרשויות  18

 הרלבנטיות )במידה ולא על הקבלן לפנות לרשויות ולקבל את הפרטים הנ"ל(.  

 ,עבודות התאורה כוללות אספקה והתקנה של עמודי תאורה, זרועות, פנסים, אביזרים  .2
צינורות, פרוק  ,נורות, כבלים, מרכזיות הדלקה, חפירות וחציבות, יסודות, ציפויים, צביעה

הכל כמצוין בתכניות  ,מתקנים קיימים, העתקות, שינויים וכו', או רק חלקים מהנ"ל
 .ובכתבי הכמויות

למתקנים קיימים   על הקבלן לעבוד בזהירות מרבית שלא לפגוע ולא לגרום נזקים כלשהם  .3
לאנשים ו/או לרכוש יהיו   או למתקנים שבהקמה. כל הנזקים שיגרמו על ידי הקבלן

 .הקבלן ועל חשבונו באחריותו הבלעדית והכל יתוקן ויפוצה על ידי 

בסעיפים   המזמין שומר לעצמו הזכות הבלעדית לצמצם, להגדיל ו/או לשנות כמויות  .4
הכמויות, כולם או   השונים, וכן בידו אף הזכות לבטל סעיפים שלמים המופיעים בכתב

בחלקם. שינויים או ביטולים אלה לא יגרמו לשינויים במחירי היחידה המוצעים על ידי  
הקבלן והם יחייבו את הקבלן בכל כמות ובכל תנאי. כמו כן רשאי המזמין לחלק העבודות  

 .בין מספר קבלנים

עם המפקח.   על הקבלן לדעת שמבוצעות עבודות רבות בשטח ועליו לתאם את כל פעולותיו .5
כמו כן עליו לקחת בחשבון את יתר עבודות התשתית והכל לפי הוראות המפקח ובתאום 

 ן זמניות וחידוש העבודות לאחר מכ איתו. לא תשולמנה כל תוספות עבור הפסקות עבודה

עירייה  במידה ותידרש פתיחה של כביש או מדרכה יהיה על הקבלן לתאם זאת מראש עם ה .6
וכן עם המשטרה, ולקבל היתר לעבודות אלו מראש. כמו כן יתאם עבודותיו מראש עם 

האישורים וחברת החשמל, וידאג לקבל את כל  HOT מחלקת המים, חברת בזק, חברת 
 .הדרושים. לא תשולם כל תוספת עבור עבודות לילה

במקומות שיבוצעו חפירות, תעלות, כבלים, בורות ליסודות או לכל מטרה אחרת, פתיחת   .7
  מדרכות וכו', חייב הקבלן לכסותם חזרה ולתקן כל הדרוש עוד באותו יום.,כבישים

בכל מקרה לא ישאיר הקבלן תעלות פתוחות, בורות פתוחים, או מכשולים מכל מין וסוג   .8
המקומית, כולל   עירייהשהוא ללא אמצעי הגנה מתאימים, כפי שנדרש בחוק ועל ידי ה

 שילוט, תאורה וכו'. 

אחראי לכל הנזק שייגרם לאנשים ו/או לציוד כתוצאה מאי נקיטה   כאמור, יהיה הקבלן  .9
 .בכל אמצעי ההגנה וההתראה הדרושים

צורך לבצע החפירות, כולן או חלקן בעבודת ידיים ועל הקבלן   קיימת אפשרות שיהיה  .10
וחפירות   לקחת זאת בחשבון בהצעתו כי לא תשולם כל תוספת עבור קשיים בחפירות

 .בידיים

כלולים במחירי   HOT -חח"י, בזק ו –הרשויות הרלבנטיות  פיקוח ותיאום של  לויותע .11
 הסעיפים השונים. 

 למען הסר ספק, הנ"ל כולל גם את עלויות הקבלן לצרכי תיאום. 
 

 

 פירוק והנחת כבלים   08.02

כפי  הכבל יונח בחפירות בתוך הקרקע. הנחת הכבלים תעשה בהתאם לתקן הישראלי .1
החשמל,  , כמו כן בהתאם להנחיות חברת החשמל, חוקי1949שפורסם ברשומות מספר 

  .וכו' HOTהנחיות בזק וחוק הזק, הנחיות חב' 

ס"מ.   150נדרש כמתואר בכ"כ והתוכניות ס"מ ובעומק של עד  הכבלים יונחו בחפירה ברוחב  .2
הכבלים יותקנו בתוך צינורות קשיחים ו/או כפיפים מפלסטיק לסוגיהם, מאושרים ע"י  
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הנדרשים. כל צינור ישמש להשחלת כבל אחד עד שלושה  לכל  מת"י, תקניים, בקטרים
 .היותר. דגמי הצינורות כמצוין בתכניות ובכתבי הכמויות 

הצינורות יהיו שלמים   .ס"מ עובי כל שכבה 10הצינורות יונחו בין שתי שכבות חול דיונות,  .3
וכו'. יותר שימוש במופות רק   לכל אורכם ויוחדרו ליסודות עמודי התאורה, למרכזיות

בכל הצינורות הריקים יושחל חוט משיכה  קיימא -באישור המפקח ובצורה יציבה וברת
 )צינורות וחדירות גומחות, תאים יסודות וכו',מ"מ )ראה פרטי יסודות 8מניילון 

בלבד. הכל בהתאם למפרטים   דיונות  על שכבת החול הנ"ל יבוא כיסוי ומילוי ע"י חול  .4
, יתקין הקבלן סרט )והמפקח. כמו כן )כלול במחיר החפירה  עירייההסטנדרטים של ה

ס"מ מעל   30וכו' בהתאם למערכת,  HOTתקני כדוגמת דגם ח"ח או בזק או   -פלסטי
  .לצינורות או כבלים

בזמן העבודה יש לדאוג למניעת פיזור העפר מהחפירה במקומות שהוא עלול להוות מטרד  .5
סיום העבודה יש ליישר  לתנועה או להולכי רגל ולסלק כל העודפים הבלתי נחוצים. עם

 .ולנקות את השטח לגמרי

באופן הדרגתי,   דרש שינוי בעומק בגלל פני השטח או מעברים, יעשה שינוי העומקיבמידה וי .6
בהדרגה וישולם עבורו כחפירה    איטי, וללא כיפופים חדים. המעבר ממפלס למפלס יבוצע

  רגילה.

  10ס"מ.  10 במקרה של הצטלבות צינורות יעברו אלו זה על פני זה בהפרשי גובה של לפחות .7
 10זה תונח שוב שכבה של  ס"מ אלו ימולאו חול כריפוד עבור הצינור העליון. מעל צינור

 ס"מ חול ומעליה מילוי כנ"ל.

מעברי הכבישים עבור מערכת תאורה וסיבים אופטיים יבוצעו על ידי צינורות כנ"ל, אך  .8
של הצינור. במקרים מיוחדים, אם יידרש, יבוצעו המעברים בתוך   .מטר ק.ע 1.0בעומק של  

מ"מ. פתיחת הכבישים והמדרכות תעשה על ידי ניסור בלבד   110פי.וי.סי. קשיחים,  צינורות
 .ברוחב המינימאלי הנדרש

תיקוני המדרכות והכבישים יעשו על ידי הקבלן, בהסכמתם ובאישורם של המפקח   .9
( לפי סטנדרט  'והמהנדס, לפי הנחיותיהם ולשביעות רצונם )מצע סוג א' מלא לכל העומק וכו

 העירייה. 

להזמינו   אין לכסות את הצינורות והכבלים ללא אישור מוקדם של המפקח, אלא יש .10
 . לביקורת לאחר הנחתם ולקבל אישורו לפני כיסויים

  מתכווצים המתאימים לצבע הגידים שלאת כבלי התאורה יש לגמור עם שרוולים פלסטיים   .11
 .המוליכים השונים

קה ומעבר של הצינורות יוכנסו ליסודות של עמודי התאורה, המרכזייה או ארונות חלו  .12
עד למרכזי היסודות בכניסה לעמודים. הצינורות יבוטנו ביסודות  הרשויות הרלבנטיות, 

בשעת יציקתם, ברדיוס גדול ככל האפשר, ממרכז העמוד עד לחפירה ויהיו קשורים יחד 
 .במרכז שבין ברגיי היסוד במדויק

סיום הנחתם,  על הקבלן להמציא תכניות סופיות, עדכניות וממשיות של הנחת הכבלים, עם .13
 . 'עם סימון מרחקים מאבני השפה, ממבנים, ציון עומקים וכו

הקבלן אחראי עבור טיב החומרים וטיב עבודתו למשך שנה אחת מיום הפעלת המתקן וכל   .14
 .עצמם, יחול תיקונם על הקבלן ועל חשבונו פגם שיתגלה, אף אם הפגם הינו בכבלים

כל חיבורי   חיבורי הכבלים וההסתעפויות יעשו בתוך העמודים או במרכזיה, ולא יבוצעו .15
  כבלים על ידי מופות.

כבלי התאורה שיוכנסו לעמודי התאורה והמרכזיות רק דרך הצינורות שבוטנו ביסודות  כל  .16
 .בשעת יציקתם, כאמור לעיל

הקבלן להגן   במידה ואין אפשרות להשלים הכניסה וחיבור הכבלים לאחר ההנחה, יהיה על .17
-מקומם בסימון בר עליהם ולאטום אותם באפוקסי נגד חדירת מים ורטיבות ולסמן את

את הכבלים וישלים את     יימא. עם הצבת העמודים, המרכזיות וכו', יכניס הקבלן ק
 החיבורים ללא כל תשלום נוסף.

תשומת לב הקבלן מופנית לכך, שעקב השימוש בצינורות והמגבלות באפשרויות ההשחלה,   .18
יוכנסו כל הכבלים לכל העמודים, אף אם זה משמש בחלקו למעבר בלבד )כבלי ערב, לילה  

  3BC-  ;2, החיבורים וההסתעפויות יבוצעו על המגשים שבעמודים בעזרת מהדקי )ופיקוד
BC- SOGEXI  .כנדרש כולל שילוט וכו', לכל הכבלים, על כל גידיהם 
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לצינורות )ולא   ממ"ר, יותקן בחפירות, חופשי, במקביל 35מוליך הארקה שזור מנחושת,  .19
אלא על ידי קיפולו     ,ו כ ו ת י ח    א  ל . הכבל יוחדר עד לתא האביזרים שבעמוד ל)בתוכם

מ"מ ביסוד והמשכתו לעמוד או לחיבור הבא. הכבל יחובר לבורג   50והשחלתו בצינור נפרד  
 .מותקנת בלחץ ,הארקה שבעמוד באמצעות נעל כבל מתאימה

  הערה חשובה:  .20
הקבלן יבצע החפירות והנחת הצנרת והכבלים רק לאחר גמר ביצוע כל עבודות העפר בשטח 

האיים )או בהתאם להוראות   המדרכה ו/או האי, וגמר ביצוע אבני השפה של המדרכות ו/או
 . )המפקח

, תוך  בידיים באישור ותיאום מול מחלקת גנים ונוףהחפירות בערוגות ובפסי הירק תעשנה  .21
בשיחים, בפרחים, בעצים וכו'. כל שיח שלא תהיה ברירה אלא  זהירות מרבית מפגיעה

  להוציאו בעת ביצוע החפירות, יוצא בזהירות ובמקצועיות ויושתל בחזרה ע"י הקבלן לאחר
 .המילוי. כל האמור לעיל כלול במחיר החפירה ולא ישולם עבור זה בנפרד

וידאג לקבל   בכל נושא פתיחת הכבישים יתאם הקבלן את זמני הביצוע וצורתם עם המפקח .22
  אישור מראש מהרשויות המוסמכות, המפקח, המשטרה וכו'.

 

 עמודי תאורה    08.03

 עמודים  08.03.01

העמודים יהיו מהדגמים, הטיפוסים, האורכים וכו', כפי שמצוין בתכניות ובכתבי   .1
 הכמויות. 

למאי   5  בהתאם להנחיות ולדרישות משרד השיכון בחוברת מתאריך יוצרוהעמודים  .2
ולדרישות הטכניות   , לגבי תנאי ייצור והתקנת עמודי תאורה, בהתאם לתכניות1980

ותקן   1966משנת  63והספציפיקציות, כפי שאלו מופיעות במפרט מנהלי אספקה מספר  
 ולא צרי גזרה.   רגילות . העמודים יהיו בעלי מידות812ישראלי מספר 

כל העמודים יהיו מאושרים ע"י מכון התקנים הישראלי, בליווי תעודות מתאימות  
 במקומות שיידרשו יהיו העמודים לפי סטנדרטים של מע"צ. .שיימסרו למפקח

  4ובתכניות )   היסוד יהיו בקוטר, באורך ובעלי כיפוף כפי שמופיע במפרט הנ"ל  ברגיי .3
 . )כמפורט הדסקיותאומים לכל עמוד + כל  12- ברגים ו

ס"מ, צמוד לעמוד   30בחלק התחתון של העמוד ירותך מסביב שרוול פלדה בגובה של  .4
 . ))שרוול "זנד"

פלדה  צלעות לעמוד עצמו לשם חיזוק. הצלעות מפח  4פלטת היסוד תרותך בנוסף ע"י  .5
 .מ"מ לפחות 8בעובי של 

מבחוץ ומבפנים   באבץ חם בטבילה ציפוי העמודים והגנתם מפני החלודה יבוצע  .6
העיבודים,     , וזאת לאחר כל)מיקרון לפחות 60ובהתאם לתקן ולמפרט )עובי הציפוי  

 וכו'.    הריתוכים וכו', ועל כל החלקים, כולל פלטת היסוד, דלת התא

צביעת העמודים )בנוסף לגלוון( יבוצע הדבר בתהליך ושיטת צביעה יבשה וקלייה בתנור   .7
  - בכתבי הכמויות( של חברת "אפוקול" בע"מ  שיצויןכפי  A109)או  109על פי מפרט 

   וה ערך.  ומלאכי או ש קרייתאזור תעשיה 
( או בשיטה אלקטרוסטטית של  FRICTION) TRIBOהצביעה ע"י איבוק בשיטת  

  מיקרון לפחות.  80בעובי   HBאבקה על בסיס פוליאסטר טהור מסוג 
 נגד דהייה. הגוון לפי דרישת המפקח.   האירופייםהצבע עומד בדרישות התקנים 

 ". 0ותאושר ע"י מכון התקנים לעמידות בדרגה "   תיבדקהדבקת הצבע 
כל החלקים הצבועים )עמודים, זרועות, פנסים וכו'( יארזו וישלחו לאתר בשרוולי  

 מ"מ לפחות מודבקים ע"י סרטים בקצוות.   0.05בעובי  פוליאתילן
 שנים לפחות.   10אחריות הנדרשת עבור הצביעה היא 

  63נתנו חיזוקים בהתאם למפרט  ילעמודים תא אחד או שניים לאביזרים. לתאים י .8
מ"מ לפחות, כולל מסגרות חיזוק. התאים יהיו בגודל מתאים להתקנת   8מפלדה 

 ויבטיחו עבודה קלה וטיפול נוח.  המגשים נושאי האביזרים, חיבורי הכבלים וכו'

, מוגנים מפני )מאובטחים( התאים יסגרו בעזרת מכסים מפלדה וברגיי "אלן" שקועים .9
  .חלודה

 .העמוד כמו מגולוונתהברגים יטבלו בגריז סמיך בחלקם הפנימי ועל התבריג, והדלת 
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המכסים ישלימו בדיוק את הפתח החסר, יצופו ויצבעו כפי שפורט לגבי  העמודים   .10
ת י עצמם. הדלת תקושר עם כבל פלדה גמיש ומבודד לבורג מיוחד בתא  ושתאפשר תלי

 המכסה עד לרצפה.  

בתוך התאים ייעשו סידורים נאותים להרכבת מגשי האביזרים וחיזוקם ע"י תליה    .11
למעלה וחיזוק ע"י בורג בחלקם התחתון לפס שיוכן לשם כך בעמוד, כולל הכנת  ברגים, 

 חורים, הברגות, פסים וכו'. 

הארקת העמוד תעשה ע"י בורג הארקה מיוחד שירותך לשם כך בתוך התא ושלא יהיה  .12
 דסקיות, הכל מפליז.  4-אומים ו 3ויכלול    5/16קשור במגש האביזרים. הבורג יהיה " 

 .העמודים יסופקו עם הברגים והתבריגים לשם חיזוק העמודים, הפנסים והזרועות .13
יהיו   הברגים מוגנים מפני חלודה ומצופים באבץ או בקדמיום. ברגי  החיזוק לזרועות

מטר, וברגים מגולבנים עם ראש משושה  5מדגם "אלן", שקוע בעמודים בגובה של עד 
מטר ומעלה. הברגים יובלטו במינימום האפשרי ויתברגו אל אומים   6-בעמודים מ 

כל הברגים יטבלו   .י של העמוד ולא יבלטו בחוץ מ י נ פ ה   ן פ ו ד ה שירותכו לחלק 
 .בגריז סמיך בחלקם הפנימי ועל התבריגים

 
 

 יסודות  08.03.02

 מראש. מידות היסודות יהיו בהתאם שייווצקוהעמודים יותקנו על גבי היסודות  .1
 . 30-למידות המצוינות בתכניות ובכתבי הכמויות. היסודות יהיו מבטון ב

  10במידה ותחתית חפירת הבור לשם יציקת היסוד איננה חול או כורכר, יש לחפור  .2
  ס"מ נוספים ולמלא שכבה זו בחול. המחיר נכלל במחיר היסוד.

יש להכין תבנית ומסגרת מתכתית מרותכת לשם קביעת המקום המדויק של ברגי   .3
ברגי   היסוד, כך שיהיו מאונכים ומותאמים למרחקים של החורים בפלטות היסוד. 

 אומים מעל ליסוד.    5-היסוד יבלטו לגובה של כ

 רכם כולל התבריגים. וי היסוד יהיו טבולים באבץ חם לכל איברג .4
שימוש באומים בעלי תבריגים עמוקים  ית עובי הציפוי על התבריג יעשה י לפתרון בע

 ץ בשיטת הציפוי הטרמודיפוזיוני.  יותר המצופים באב

ס"מ מתחת לפני הריצוף או אבני המדרכה, כך שיאפשרו   20- פני היסוד העליונים יהיו כ .5
בעתיד ריצוף מלא ויש לקחת זאת בחשבון בעת ביצוע החפירה. במקרים מיוחדים, 

ס"מ מעל לריצוף. כל החלק הבולט  7- דרש, יבוצעו היסודות כשהם בולטים כיבמידה וי
על הקבלן לדאוג ולקבל מהמפקח את הגובה  .'יהיה יצוק בתבניות חלקות, "פזות" וכו 

 הנכון בכל מקום ומקום 

מ"מ, במספר ובכוונים הדרושים וברדיוסים   75בתוך היסוד יוכנסו שרוולים   .6
כניסתם לעמודים, בנוסף לכל  מקסימליים. הצינורות יגיעו למרכז היסוד לשם  

הצינורות הנדרשים כבר כיום בהתאם לתכניות, יוכנס בכל היסודות ללא יוצא מהכלל 
מ"מ כרזרבה להעברת כבלים  נוספים בעתיד  ומחירו כלול במחיר היסוד.   75שרוול   

ס"מ מפני   15-כאמור לעיל, כל הצינורות יקושרו  יחד במרכז המדויק  והם יובלטו כ
  שלב היציקה.היסוד ב

לגובה  ס"מ מתחת 10בין קירות הבורות והיסודות, ימולאו בחול עד  שייווצרוהחללים  .7
 .הריצוף

 הביצוע והתנאים יהיו בהתאם למפרט הכללי לעבודות בטון יצוק באתר.  .8

קפיצית.  ית סקדסקיות רחבות וד 2אומים,  3י היסוד יותקנו י על כל אחד מארבעת ברג .9
   .סקיות מצופים "קדמיום" נגד חלודה או מגולווניםכל האומים והד

 פ י ע  ס ה  ו ע צ ו ב י   , י ד י  מ   ן  פ ו א ב   ם י ד ו מ  ע   ו ע צ ו ב י   א ל   ם ה ב ש  ם י  ע ט ק ב
 ם:  י א ב ה   ם י

 .גובהו  סקיות, יותקן שרוול פלסטי ממולא גריז לכלעל כל בורג, כולל האומים והד .10

ובכתבי   מ"מ, במידות המצוינות במפרט 1.5מפח מגולוון בעובי כמו כן, תותקן פלטה  .11
הכמויות, להגנה על היסוד, הצינורות, מוליכי הארקה וכו', וכל זה יכוסה באדמה,  

קיימא לזיהוי  - ישור המקום והחלקתו. הקבלן יבצע סימון ברור ובריאספלט וכו' ל 
  .היסודות בשלב שיגיע להשלמת המתקנים והצבת העמודים
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 הצבת העמודים  08.03.03

 העמודים יוצבו אך ורק בעזרת מכשירים מכאניים ומנופים מתאימים, היתר בעבודת .1
 ידיים. 

, בעזרת מערכות  )העמודים יוצבו בצורה אנכית בהחלט מכל הצדדים )ציר העמודים .2
האומים והדסקיות כדלקמן: אום ודסקית רחבה מתחת לפלטת היסוד )מוגבה מהיסוד 

, דסקית רחבה, דסקית קפיצית ואום נוספת מעל לפלטת היסוד, ומעליה עוד  )עצמו
אום. כל האומים והדסקיות מצופים קדמיום כנגד חלודה, או מגולוונים. תא האביזרים 

 יהיה בכיוון הפוך לכיוון הנסיעה. 

באם יהיה צורך להגדיל את החורים בתוך פלטת היסוד, יעשה זאת הקבלן ללא תשלום  .3
 נוסף. 

הצבת  , ימרחו לפני ואחרי)אומים בערך 5ברגי היסוד הבולטים מעל ליסוד )בגובה של    .4
 העמודים ע"י משחה מונעת החלדה וכן האומים. 

שור העמוד ומתיחה סופית של כל האומים, יעטפו הברגים והאומים ביוטה  ילאחר י  .5
 .רוויה זפת

שפך זפת חמה על הברגים, האומים ועל כל פלטת היסוד, כולל הפלטות  ילאחר מכן ת .6
המרותכות בין פלטת היסוד והעמוד. כמו כן יצופה העמוד בזפת בחלקו התחתון עד  

ס"מ מעל פני הקרקע והפיתוח הצמודים. הכל יגמר בקו ישר, מקביל ונקי.    10לגובה של 
 . ))או עד קצה שרוול החיזוק הנוסף

לאחר מכן, יש לצקת את מרווח בין פלטת היסוד לבין יסוד הבטון, בבטון לא מתכווץ   .7
 . 214מסוג סיקה גראוט 

 

 חיבורים  408.03.0

עד   מתכווצים צבעוניים-הקבלן יגלה קצות הכבלים, ילביש עליהם שרוולים פלסטיים .1
 .לנקודות החיבור

 -3BC- ;2BCהקבלן יספק כל החלקים והחומרים הדרושים, כולל אומים, מהדקי   .2
SOGEXI   שרוולים, שלטים, פסי מהדקים וכו'. )פרט במקומות שיידרשו מהדקים

 .בתכניות או בכתבי הכמויות( כמצויןשונים, 

יחבר הקבלן את השריון לבורג הארקה ע"י חבק   משורייןבמקרים של שימוש בכבל  .3
 . 'מתאים, ניקוי השטח וכו

  מנת לאפשר הוצאת מגשים, קיצור -הקבלן ישאיר עודפים לכבלים ולמוליכים, על .4
 .   'מוליכים וכו

 , ומוליכי הפזות השונים תהיה בהתאם)החלוקה בין הכבלים )ערב, לילה ופיקוד .5
 לתכניות ולהוראות המהנדס, והקבלן יכין שילוט מתאים לכל המהדקים, בציון

   המעגלים והפזות ולכל הכבלים והמהדקים, כולל הפיקוד.

 המוליכים והחיבורים יבוצעו בצורה מקבילה, נקיה וישרה, קשירתם בקבוצות וכו'.  .6

  פול עליהכבלים יחוזקו ע"י שלות או פלטות בקליט, כך שעומס הכבל עצמו לא י  .7
 .החיבורים החשמליים

 

 אביזרי עזר ומגשים 508.03.0

כל אביזרי העזר, כלומר המשנקים, הקבלים וכו', יהיו מיוצרים בהתאמה לדרישות   .1
שליד  בדקהויהיו מאושרים ע"י מכון התקנים או המהתקנים הישראלים המתאימים 

 הטכניון בחיפה. 

מ"מ, מצופה אבץ חם לאחר העיבודים ויוכנו בצורה שתאפשר   1.5המגשים יעשו מפח  .2
התקנה נוחה בתוך תא האביזרים וחיזוק למניעת רעידות וזעזועים, הן למעלה והן  

   .ס"מ 5. המגש בעל "גגון" ברוחב  ף ס  ו נ   ק ו ז י  ח    ג ר ו ב למטה ע"י 

יותקנו דסקיות בידוד למניעת מגע ישיר בין האלומיניום ופח הפלדה, בשימוש בעמודי  .3
  .אלומיניום

 מתחת למגש יוכנו שלות לחיזוק הכבלים.  .4
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ממ"ר, מהסוג המאושר ע"י   SOGEXI BC-2 ;BC-3    =35יותקנו מהדקים דגם  .5
המפקח לכל הכבלים היוצאים והנכנסים ובהתאם לחתכי הגידים  ומספרם, ופסי  

-מהדקים מבקליט לפי הצורך לחיבורי הפנסים וכן שלות וחיזוקים עבור הכבלים התת 
כבלי הערב, כבלי הלילה    קרקעיים הנכנסים והיוצאים מהעמוד. לכל עמוד יוכנסו 

. כל המהדקים ישולטו )וכבלי הפיקוד ויצאו לעמודים הנוספים )לאחר חיבורם בעמוד
  קיימא, בציון המעגלים, הפאזות וכו'.- בצורה ברורה וברת

 המגש יאורק לאדמה בצורה שתבטיח את אי הפסקת הארקה בעמוד עצמו, אפילו אם  .6
 יפורק ויוצא ממקומו. 

  – Bדגם  A10אוטומטים - המבטיחים שיורכבו על המגשים יהיו מפסיקי זרם חצי  .7
KA10 ,יותקן מ"ז ח"א נפרד לכל נורה. מ"ז ח"א מוגנים מפני מגע מקרי .G&F  ,

SIMENS  אוKLOKNER-MILNER. 

 .יש להבטיח מרחק מספיק של האביזרים ממכסה התא החיצוני .8

מ"מ על כל שטח המגש,  0.5מתחת למ"ז הח"א למהדקים וכו', יש להתקין פלטה פיבר  .9
 מ"מ מכל הצדדים 5- אשר תבלוט כ

וולט, תוצרת "עין השופט" או דגם אורגינלי של  230המשנקים יהיו למתח נומינלי של  .10
שנים )פרט לנדרש במפורש  5-יצרן גוף התאורה. הקבלן יבטיח אחריות על המשנקים ל 

 .)במכרז

 -ווט   125  מיקרופרד, לנורת כספית  10  -ווט  80הקבלים שיותקנו יהיו:  לנורת כספית   .11
ווט  150מ"פ לנורת נ.ל.ג.  12קבל  -ווט  70מ"פ, לנורת נתרן נ.ל.ג.  24 -ווט    250מ"פ,   12

מ"פ, הכל לקבלת   60 -ווט   400    מ"פ, לנורת נ.ל.ג 40 -ווט  250מ"פ, לנורת נ.ל.ג.  24 -
 .0.95כופל הספק משותף של 

על מגש מיוחד,   )במקומות שידרשו, יותקנו אביזרי העזר )משנק, קבל, מצת ומהדקים .12
בתוך הפנסים עצמם ולא בתאי האביזרים שבעמוד. במקרים אלה יהיו בתאי העמודים 

   .המהדקים לחיבורי הכבלים, מ"ז ח"א וחיבורי הארקה בלבד

 שקע". -החיבורים החשמליים למגש שבפנס יבוצעו ע"י סידור "תקע .13

המחיר יהיה זהה למערכת האביזרים בכל המקרים, כלומר, אם המגש כולו, כולל כל  .14
האביזרים יותקן בתא שבעמוד, או אם יותקנו המשנקים, הקבלים והמצתים בפנסים  

 והיתר בתאי העמודים כאמור לעיל, או בכל צרוף אחר שידרש.

-MZN  טורגי", דגם-המצתים לנורות הנ.ל.ג. יהיו אלקטרוניים ללא "סטרטר", "בג .15
מאושרים ע"י מת"י. לכל הנורות יהיה מצת חיצוני והעמעמים יהיו מדגם   400/2000

  טורגי".-"בג

כל ציוד ההפעלה של הנורה יהיה מדגם ותוצרת המאושרת בכתב ע"י יצרן הנורות   .16
 . לשמוש עם הנורות המסופקות

 

 מחזיקי דגלים  608.03.0

 .מטר מעל פני הקרקע או כמצוין בתכנית 5מחזיקי הדגלים יורכבו בגובה של  .1

מורכבים משני צינורות ריבועיים או עגולים וחבק כחיזוק לעמודי  מחזיקי הדגלים יהיו  .2
 התאורה או כשהם מרותכים לעמוד לפני מסירתו לציפוי באבץ חם. הכל כנדרש במכרז.

 .הצינורות יורכבו משני צידי העמודים, ויהיו ניצבים לציר הכביש .3

 .כלפי ציר העמוד ולפי הנחיות המפקח °30לצינורות תהיה זווית עליה  .4

  .מחזיקי הדגלים יצופו באבץ חם ויצבעו יחד וכמו שנדרש לגבי העמודים והזרועות .5
 

 זרועות לעמודי מתכת  708.03.0

  הזרועות תהיינה מהדגמים, טיפוסים, אורכים וכו' כפי שמציין ובכתבי הכמויות. .1

וית המצוינת בתכנית הפרטים ותסתיים בהדרגה או עם שרוול  והזרוע תעלה בז  .2
 המותאם להרכבת הפנס על הזרוע כנדרש.

הזרוע תורכב ותחוזק לעמוד באמצעות שרוול מתאים כמפורט. החיזוק של הזרוע אל   .3
 לעיל.   -13העמוד באמצעות ברגיי חיזוק כמפורט בסעיף ג
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 לזרוע תושבת וסידור למניעת חדירת גשם וחרקים לעמוד, כנדרש .4

,  °180 -או ב  °90-משולשות בבמקומות מסוימים תותקנה זרועות כנ"ל, אך כפולות ו/או  .5
 כפי שיידרש בכל מקרה וכפי שיצוין בתכניות.  °270-או ב

כל זרוע מצופה אבץ חם בטבילה ומוגן מפני חלודה, וזאת לאחר העיבודים, הקידוחים,  .6
 הזרועות יצבעו בהתאם למפורט לגבי העמודים.  .'הריתוכים וכו

 הזרועות תורכבנה על העמודים בצורה אנכית ובהמשך ישיר של העמוד  ותחוזקנה .7
 .היטב למניעת סיבוב הזרועות והפנסים מהרוחות הנושבות באזור

 .הכל פרט למקרים שנדרשות זרועות מדגמים אחרים, כמפורט במכרז .8
 

 

 גופי תאורה   08.04

גופי התאורה הנדרשים   גופי התאורה יהיו בהתאם לדרישות המפרט ודרישות משרד השיכון. 
הספק   ,בעלי תפוקת אור LED במסגרת מפרט זה הנם גופי תאורה ייעודיים לנורות מסוג

חשמלי ופיזור אור אשר יענו על דרישת תכנון תאורה עבור כביש ו/או שטח נתון, בהתאם 
ם את המערכת האופטית, ציוד  גופי התאורה יכללו בתוכ .לדרישות המזמין ותקן ישראלי

גופי התאורה יתאימו לדרישות המפרט הטכני כמפורט   , מתח יתר ומגני  )דרייברההפעלה )
 :להלן

 DIODE גופי התאורה יהיו ייעודיים למערכות תאורת לד (דיודה פולטת אור .1
EMITTING LIGHT– LED ,)  לא תתאפשר התקנת נורת לד במקום נורת הפריקה

 הרגילה בגוף תאורה קיים

גוף התאורה יהיה בעל מבנה מתכתי, להבטחת חוזק מכאני ופיזור החום המופק   .2
  3 .ממקורות האור וממערכת ההפעלה, ללא מערכת אוורור חשמלית

ובנוסף לדרישות של ת"י    1חלק   20גוף התאורה יתאים לדרישות בטיחות חשמלית ת"י  .3
במידה ונדרש). בדיקות ההתאמה לתקן יבוצעו בטמפרטורת סביבה  5.2) או 3.2חלק  20
במידה ותעודת הבדיקה של מת"י מתבססת על תעודת   .לפחות C°35 -עד- C °10 של

תכלול, בין   20יש לצרף גם אותה במלואה. תעודת הבדיקה להתאמה לת"י - CB בדיקת
 :היתר, את הפרמטרים הבאים

לפחות לתאי הציוד החשמלי ותא הציוד   IP65 גוף התאורה יהיה בעל דרגת הגנה .4
הינם  ( Driver( האופטי. במידה והמערכת האופטית ומערכת ההפעלה האלקטרונית

  IP44 יכול תא הציוד החשמלי להיות בדרגת הגנה  ,לפחות IP65 בעלי דרגת הגנה

דרגת הגנה מפני הלם חשמלי תהיה לפי אחת מהחלופות הבאות כאמור בתקנות   .5
ובלבד   Class I ב. ציוד עם בידוד מוגבר ג. ציוד סוג II CLASS ציוד סוג א.  :החשמל

שימולאו הוראות יצרן גוף התאורה, ביחס לאמצעי ההגנה החשמלית, התנגדות הארקה  
  ותנאי האחריות של יצרן גוף התאורה EMC -לעמידה ב

  10kV/10kA-גוף התאורה יעמוד בפני מתחי יתר של. .6

לפחות בעומס מלא או בכל מצבי העמעום   92.0מקדם ההספק של גוף התאורה יהיה  .7
  .בהתחברות ישירה לרשת החשמל ובכל תחום מתח הרשת ,האפשריים

 %10(עוצמת האור המופקת מגוף התאורה תהיה יציבה בכל תחום מתח רשת הנומינלי  .8
   11יולי  2016 מדינת ישראל משרד הבינוי והשיכון מינהל הנדסה וביצוע  ±).

 :תאורה (כמכלול) יתאים לכל הדרישות לתאימות האלקטרומגנטית כמפורט להלן גוף . .9
) 3.12חלק  961ב. ת"י  ,EN-55015) תאימות אלקטרומגנטית) או  1.2חלק  961א. ת"י 

) הפרעות  5.12חלק  961ג. ת"י  ,IEC-2-3-61000הפרעות מוליכות, זרמי הרמוניות) או  
) תאימות וחסינות  61547ד. ת"י   , IEC-3-3-61000מוליכות, שינויים רגעיים) או 

 IEC-61547אלקטרו מגנטית לציוד תאורה) או 

 לפחות  IK-08גוף התאורה יהיה בעל דרגת הגנה מפני הולם מכאני  .10

גוף התאורה יסופק עם רכיבים (נורות לד, ספקי הכוח, בקרים, מערכות   .11
ההפעלה/דרייברים) כפי שאושר ע"י מכון התקנים הישראלי ותועד בתעודת הבדיקה  

  -לגוף התאורה הנתון. מומלץ כי בפרויקט נתון לנוחות התחזוקה העתידית  20לת"י  
 הרכיבים בגופים זהים יהיו זהים גם כן. 
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כל הרכיבים האלקטרוניים (דרייברים, מגיני נחשולי מתח וכו') יתאימו לסוג הלד ולהֵ . .12
 ספקה ויסופקו כמכלול אינטגרלי, בגוף התאורה (הגוף עם הציוד 

ידי יצרן גוף  -כל המערכות האופטיות יהיו חלק אינטגרלי של גוף התאורה ויסופקו על  .13
התאורה כמכלול אחד עם הגוף. מפזרי אור (עדשות ו/או רפלקטורים) יהיו בעלי  

א. עשויים זכוכית או חומרים תרמופלסטיים העמידים בפני השפעות  :התכונות הבאות
ב. יחוזקו אל גוף התאורה באמצעים מתאימים   ,ותנאים סביבתיים UV קרינת

 .ומקוריים של יצרן גופי התאורה, בצורה בת קיימא שתאפשר החלפת רכיבים נוחה

תהיה עם בידוד חשמלי בין מעגל הכניסה לבין  ( Driver( מערכת ההפעלה האלקטרונית .14
מעגל המוצא ותאפשר תאורה קבועה ויציבה, ללא תלות בשינויים במתח הרשת  

לפחות בעומס מלא או בכל    92.0.(±מקדם ההספק של המערכת יהיה  %10הנומינלי (
שעות לפחות,   50,000מצבי העמעום האפשריים. משך חיי מערכת ההפעלה תהיה 

  35°C.בהתקנה בתוך גוף התאורה בהעמסה מלאה ובטמפרטורת סביבה של

המאפשר  , IEC62386 בהתאם לתקן, DALI גוף התאורה יכלול ממשק תקשורת .15
שליטה על גוף התאורה ממערכת בקרה לרבות בצוע הדלקה/כיבוי/עמעום בהתאם  

 לדרישות לקוח. דרישה זו הינה אופציונלית ובהתאם לדרישות הפרויקט 

או שווה תכונות, איכות  CREE מתוצרת LED גוף התאורה יכלול מקורות אור מסוג .16
 וערך, המאושר ע"י המזמין. 

 לפחות. 85מקדם מסירת הצבע יהיה   .17

של   (פיק) עם ערך מרבי  ,4000Kעד   000K3טמפרטורת הצבע של הנורות תהיה בין   .18
מהעוצמה המרבית   %55של עד , nm 500-420הקרינה בתחום הכחול של הספקטרום, 

 משרד הבינוי והשיכון מינהל הנדסה. מדינת ישראל  ,הנפלטת (פיק)

  0קבוצת סיכון , IEC 62471/גוף התאורה יתאים לדרישות בטיחות פוטוביולוגית ת"י  .19

שעות לפחות,   50,000אורך חיי נורת הלד כאשר היא מותקנת בגוף התאורה, יהיה  .20
  %20וכשל של עד   %80מותרת ירידת שטף האור עד , C°35 בטמפרטורת סביבה של

 ; :בזרם העבודה המתוכנן ובהתאם לתקנים הרלוונטים(, F20/L80( מסך הנורות
IESTM21, IESLM79, IESLM82:תקנים בי"ל או  , תקנים אמריקאים: IEC62722, 

IEC62717 

  -binning -נדרשת התחייבות היצרן לתהליך הל נורות הלד יהיו בעלות גוון זהה,  כ .21

מ', כולל מחבר לחיבור  5.0גופים יסופקו עם כבל משותף לזינה ולתקשורת באורך של  .22
לפחות וחיזוק מכני לכבלים בקוטר   IP66 עודי, בעל דרגתי תקע ונעילה) י -מהיר (שקע

 מ"מ.  13עד 

א. שם   :לכל דגם של גוף תאורה יצורף קטלוג של היצרן, הכולל את הנתונים הבאים .23
היצרן, מק"ט היצרן, שם דגם, תיאור, נתונים טכניים, חומרי בנייה, דרגות הגנה, מבנה  

בלדים: שם יצרן, מק"ט יצרן, סוג הלד, הספק הלד, אורך   , מפורט של גוף התאורה 
ג.  ,ספקטרום, יעילות אורית, גוון, מקדם מסירת צבע ,חיים נומינלי, שטף אור התחלתי

על גבי    פוטומטריםדו"ח פוטומטרי (יעילות אורית, עקומת פילוג, עוצמת אור) ונתונים  
ד. שם יצרני הרכיבים החשמליים המאושרים  ,LDT או IES מדיה דיגיטלית בפורמט

טמפרטורות  –הנורות, מק"ט יצרנים ונתונים טכניים ידי יצרן גוף התאורה ויצרן -על
הארקה   התנגדותה. הוראות התקנה, לרבות ערך  ,'הפעלה, מקדם הספק, נצילות וכו

ו. הוראות תחזוקה, לרבות תדירות ניקוי גוף   ,I CLASS מוש בגוףיבמקרה של ש
 התאורה. 

שנים בהתייחס, בין היתר, גם לתנאי ההתקנה   5המציע יחתום על כתב אחריות ל  .24
 התחזוקה   ולשיטת

 
 

 סימון ושילוט    08.05

פיע בתכניות ובהתאם להוראות  כל העמודים ימוספרו בצבע בהתאם לספרור המו .1
 .המפקח

קיימא על גבי הגלוון כולל  -ס"מ, ישרים, נקיים ובצבע בר  6המספרים יהיו בגודל של   .2
 יסוד מתאים. 
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מטר מעל לקרקע בצד העמודים שנגד כוון הנסיעה ומעל לתא   2גובה המספור  .3
 האביזרים.  

על כל גוף תאורה שעל מבנים יותקן שלט חרוט, לבן על גבי שחור שבו יצוין  מספר   .4
  "הפנס וכן ציון "מוזן מתאורת רחובות

 .צידי במקום בולט של הפנסהשלט יותקן על חלקו האחורי או  .5

תיבות החיבורים וההסתעפות שעל המבנים יצוידו גם הם בשלטים חרוטים כנ"ל בציון   .6
 .מוזן מתאורת רחובות". השלטים יותקנו בחזית התיבות"

 .כל השלטים החרוטים יחוזקו לפנסים ולתיבות ע"י ברגים או מסמרות .7
 

  דרישות כלליות     08.06

הכמויות, וכן בהתאם העבודות תבוצענה בהתאם לתכניות, למפרטים הטכניים ולכתבי   .1
במהדורה האחרונה, כפי   08לחוקי החשמל, דרישות חברת החשמל, המפרט הכללי 

טחון ומע"צ, וכן בהתאם להוראות המהנדס  ישהוצא ע"י משרד השיכון, משרד הב
והמפקח ולשביעות רצונם. במידה ומתגלים הבדלים בין התכניות, המפרט וכתבי  

 הכמויות יתייחס המחיר להוראה החמורה ביותר. 

 על הקבלן לבצע השוחות השונות הנדרשות בפרקים השונים, לפי ההנחיות כדלקמן:  .2

גובה סופי פני השוחות במדרכות ו/או באיים, כגובה המדרכות ו/או האיים באותו   •
 מקום.

ס"מ פחות מפני הכביש המתוכנן באותו   1גובה סופי פני השוחות בכבישים יהיה  •
 מקום.

על הקבלן לדאוג ולקבל מהמפקח את תכניות תאום השירותים, תנוחות, חתכים,   .3
פרטים וכו', כך שיהיה מודע לכל המתקנים המתוכננים ו/או שיהיו קיימים בכל מקום  

 שהוא עובד בו. תכניות תאום השירותים מהווים חלק מתכניות המכרז. 

 בכל מקום שרשום "חול" הכוונה לחול דיונות.  .4

לפי דרישת המפקח, ירחיק מנהל העבודה כל עובד שלא יראה למפקח כמתאים   .5
 .לתפקידו

  .כל החומרים יהיו מטיב מעולה, בהתאם לתקנים המתאימים וכן באישור המפקח .6
לשם כך על הקבלן להמציא למפקח דוגמאות של כל החומרים והאביזרים לבדיקה  
ולאישור לפני הזמנתם ולפני תחילת ביצוע העבודה, כולל תכניות ביצוע מוצעות של  

מרכזיות ההדלקה. המפקח רשאי לדרוש בדיקת חומרים או אביזרים ע"י מכון  
 .התקנים, ע"ח הקבלן

על הקבלן לוודא שכל ההוראות, ההערות וכו', המתייחסות לביצוע העבודות, תרשמנה  .7
 ביומן העבודה שימצא תמיד במקום, וכן עליו לדעת היטב את כל הנרשם ביומן זה. 

 .המזמין אינו מתחייב לספק לקבלן כל חומרים, אביזרים, כלי עבודה וחומרי עזר  .8

המזמין אינו מתחייב לקנות או לרכוש מהקבלן כל עודפי ציוד או חומרים, וכן מתקנים  .9
 .שיישארו בידי הקבלן בסיום העבודה

הקבלן יהיה אחראי למסירת המתקן למזמין, קבלת אישורו והפעלה מלאה של המתקן  .10
 בשעות הערב והלילה. 

, כך שתגרמנה  HOT-העבודה לשלביה תתואם עם המפקח, עם חברת החשמל, בזק ו .11
מינימום של הפרעות חשמל, הפרעות תנועה וכו'. כמו כן יתאם הקבלן את העבודות עם 

האחראי על תאורת הרחובות מטעם הרשות המקומית ויודיע להם בכתב על כל שלב  
 .בביצוע העבודות

ולאחר עירייה  הקבלן אחראי עבור טיב המתקנים למשך שנה מיום מסירתם הסופית ל  .12
אישורם  של המפקח וחברת החשמל. אחריות זו חלה על כל חלקי המתקן, טיב,  
עבודות, ציוד וכן הנורות שבפנסים וכו', ועליו לתקן ולהחליף כל חלק או עבודה  

פגומים, וכל זאת על חשבונו. האחריות לנורות מחייבת את הקבלן להחליף בפועל  
 .ל פריט אחר במתקןבאתר כל נורה שתישרף כמחויב בחוזה עבור כ
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שנים. לא יראו במשך תקופה זו סימני חלודה על   10האחריות לריתוכים תהיה למשך  .13
 .ממ"ר 10- העמודים ששטחם גדול מ

  ,על הקבלן לעבוד בזהירות רבה ולא לגרום כל נזק לחלקי מבנה, מתקנים, צינורות .14
כבישים וכו'. במידה ונדרשת פעולה כזו, עליה להיעשות בתאום ובאישור מראש של  

 המפקח. 

כל נזק שיגרם ע"י הקבלן למתקנים כלשהם בשטח, יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו הוא,  .15
לשביעות רצונו של המפקח. הקבלן ידאג לקבל מהמפקח את כל האינפורמציות ו/או  

 התכניות לגבי כל המתקנים הקיימים ו/או המתוכננים בשטחי עבודתו. 

  .ערך לציוד המוכתב במכרז-הקבלן יכול להגיש הצעתו לציוד שלדעתו הינו שווה .16
בכל מקרה, ההצעה בגוף כתב הכמויות של המכרז עצמו חייבת להתייחס לציוד  

ערך, לפי הצעת הקבלן, אם תהיה כזו, תמצא  - המוכתב במכרז, וההצעה לציוד שווה
הציוד המוצע, פרטיו, נתוניו הטכניים, שם  ביטויה בדף נספח למכרז בנפרד, תוך ציון  

 .'הספק וכו

בהחלטת המפקח והמזמין   ערך או לא, הינה -ההחלטה אם הציוד המוצע אמנם שווה .17
 בלבד.

 .לא יעשה כל שינוי בביצוע ללא אישור מוקדם ובכתב של המתכנן והמפקח .18

ג(   - 270העבודה תבוצע על ידי חשמלאים המאומנים במיוחד לעבודות אלו )סיווג  .19
וברמה מקצועית גבוהה. הקבלן יהיה בעל רישיון עבודה ממשלתי מתאים לביצוע  
עבודות חשמל אלה ויעסיק באופן קבוע באתר מנהל עבודה, שיהיה מוסמך לקבל  

 .הוראותיו של המהנדס והמפקח

למזמין ו/או לרשות המקומית הזכות להפעיל ולהשתמש במתקנים שבוצעו על ידי    .20
הקבלן, כולם או בחלקם, לפי הצרכים, אף אם לא נתקבלו סופית מהקבלן, ללא זכות  

 .עיכוב מצד הקבלן

עם סיום עבודות החשמל והתאורה יזמין הקבלן ביקורת ע"י בודק של חברת החשמל,  .21
 יבצע כל התיקונים שיידרש, עד לקבלת האישורים על תקינות המערכות והפעלתן. 

 כל זה כלול במחירי העבודות כפי שהוצעו ע"י הקבלן ולא ישולם עבור זה בנפרד.  .22
 

 כמויות, אופני מדידה ותשלום     08.07

כל העבודות תימדדנה בהתאם לתנאים ולהנחיות של המפרטים הרלבנטיים ושל אופני   .1
 המדידה המוגדרים בהם וכן לפי הסעיפים המצוינים להלן.

בכל סוגי   –בכל מקום שמצוין "חפירה" כולל המחיר גם חציבה וכל הדרוש לביצוע  .2
 .  הקרקע

במקרה של שוני או סתירה, יהיו הסעיפים המצוינים להלן עדיפים וכמו כן תהינה   .3
 ין המסמכים השונים, כולל תכניות.התייחסות לדרישות החמורות יותר ב 

מחירי היחידה המוצעים, כוללים אספקה, התקנה, חיבורים והפעלה של כל הנדרש וכל  .4
 המפורט/המתואר להלן, פרט למצוין במפורש אחרת. 

כל ההוצאות הכרוכות בהעסקת מודד מוסמך ובכל העבודות הקשורות במדידות,   .5
 סימונים וכל הדרוש.

בנוסף לכל החומרים והעבודות המפורטים, יכללו המחירים גם את כל חומרי העזר,   .6
המכשירים ועבודות העזר הנדרשים להשלמת העבודות, אף אם לא פורטו בנפרד )כגון  

אומים, חיזוקים, חפירה וחציבה, זיון, עוגנים, ריפוד חול, מלוי חוזר והידוק,  ברגים, 
מתאמים, תמכת )"לגו"( חדירות לתאים, קדוחים, מהדקים, חוטי משיכה, בטונים,  
 שרוולים ואריחי בטון להגנה, גושי הבטון עם הזוויתנים לסימון קצות הצנרת וכו'(. 

כל ההוצאות לרכישה, הובלה, סבלות, כלים, מכשירים, מכונות, פיגומים, אחסנה,   .7
שמירה, ביטוחים, נסיעות, שכר עבודה ,הוצאות כלליות מכל סוג שהוא, הוצאות  

 סוציאליות, רווחי הקבלן וכו'.

הגשת דוגמאות של כל פריטי הציוד והאביזרים הדרושים לאישור, ציפויים, צביעה,   .8
סימון, שילוט, אחריות, בדיקות של מת"י, בדיקות חברת החשמל, וכל ההוצאות  

 הכרוכות בהן וכל המפורט.  
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תכניות עדות ממוחשבות לאחר ביצוע, כולל דיסקטים ושרטוטים, שיוכנו ע"י המודד   .9
המוסמך של הקבלן ובאישורו כולל דפי מדידה, סימון מרחקים, עמקים וכו', בצרוף  

 לחשבונות שיוגשו על ידו. 

  12 -אחריות מלאה לכל המתקנים והעבודות לתקופה כמצוין בחוזה אך לא פחות מ  .10
 חודשים רצופים מיום הקבלה/מסירה סופית של המתקנים.

 כל הכמויות ימדדו "נטו", מותקן באתר, ללא תוספות עבור פחת וכו'.  .11

מחיר השוחות כולל כל עבודות החפירה והחציבה, היציקות, העוגנים, ההתאמות   .12
הסופיות לגבהים הנדרשים כולל שיפועים, מילוי חוזר, מסגרות, טבעות המתכת, הזיון,  

 כנדרש. –לפחות( שילוט מוטבע, לוגו וכו'  t8ריפוד, חול, ניקוז מכסים הנדרש )

המזמין שומר לעצמו הזכות לצמצם, להגדיל ולשנות כמויות ואף לבטל לחלוטין   .13
סעיפים מסוימים ברשימת הכמויות, וכן להכניס שינויים בתכניות תוך כדי מהלך  

 את בכפיפות לתנאים הכללים בחוזה.העבודה, וכל ז

תוקף כפי שאושרו  שינויים אלה בכמויות לא ישנו את מחיר היחידה אשר יישארו ב .14
 בחוזה בכל מקרה. 

המחירים לעבודות שתידרשנה ואשר לא נכללו בהצעת הקבלן, יקבעו ע"י המזמין על   .15
בסיס ניתוח מחירים ומחירי עבודות דומות, או על בסיס שעות עבודה )רג'י(, הכל לפי  

 החלטת המפקח בלבד. 
 
 

 מרכזיות הדלקה  - לוחות חשמל   08.08

 דרישות כלליות ליצרן הלוחות א. 

 ISOלאומי  - , ובתקן בין  22היצרן, בעל הסמכה ממכון התקנים הישראלי לעמידה בתו תקן  
 . על קבלן לצרף אישורים בתוקף המעידים על עמידה בתקנים הנדרשים .  9002

היצרן יהיה יצרן מוכר , בעל ידע וניסיון מוכח ביצור לוחות חשמל , ובעל מפעל וצוות טכני  
 ק שרותיי יעוץ והדרכה בתחום זה .והנדסי , המסוגל לספ

 

 הוראות כלליות   ב. 

סדר העדיפויות של המסמכים לצורכי יצור כל מסמכי המכרז יחד וכל אחד מהם לחוד מחייבים  
כמפורט )הקודם עדיף  לצורך ביצוע העבודה . במקרה של סתירה  ביניהם , יהיה סדר )עדיפויות 

 על המאוחר(: 
 התוכניות.  .א
 המפרט המיוחד  .ב
 התיאורים בכתבי הכמויות   .ג
 תקן ישראלי וחוק החשמל  .ד
 מפרטים ותקנים אחרים  .ה

 

 טיב  העבודה   ג. 

 העבודה תבוצע ברמה מקצועית גבוהה ביותר . 

העבודה תבוצע בהתאם לתוכניות המזמין וכן בהתאם למפרט ולכתב הכמויות . כל סטייה  
מהמפרט או מכתב הכמויות תדרוש את אישור המזמין . במידה וידרש מהיצרן לבצע דבר 

היצרן יהיה להודיע מראש בכתב על הסכום אשר הוא דורש  מסוים בניגוד לתוכניות והמפרט על  
כדי לבצע את השינוי . במידה ולא דרש יחשב הדבר כאילו הוא עושה זאת במחיר של הסטנדרט  

 הקרוב המתואר בתוכניות . 

המפקח על העבודה אשר יקבע על ידי המזמין , יהיה הקובע היחידי ביחס לכל שאלה שתתעורר  
  . 

 
 טיב החומרים  ד. 

כל אביזרי העזר לבניית הלוחות כגון מבודדים או מבודדי מעבר או הגבהות וכדומה יהיו  
בסטנדרט המוכר המאושר על ידי המזמין . כל שנאי הזרם , שנאי ההספק , מכשירי המדידה  

וכל יתרת האביזרים המופיעים במכרז זה יהיו בהתאם לתוצרת המוכתבת במפרט . במידה ואין  
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ביצוע   תוצרת מוכתבת יהיו החומרים מהסוג  המשובח ביותר ויחויבו באישור של המפקח לפני
 העבודה .     

  

 בדיקות   ה. 

( , לתקן  08כל חלקי הלוחות ופסי הצבירה יבוצעו בהתאם למפרט זה , לעבודות חשמל )
הישראלי,  חוק החשמל  וכללים להתקנת לוחות. כל חלקי הלוחות ופסי הצבירה יבדקו בהתאם  

 IEC 157 , IEC 158התקנים המתייחסים לציוד הינם : ההוצאה המאוחרת ביותר .    IECלתקן 
, IEC 159   . 

 
 הוראות לביצוע בדיקות: 

 במהלך הביצוע ובסופו יבוצעו בדיקות כדלקמן:
 התחל את הבדיקה רק לאחר השלמת כל החיווט .

 בתוכניות . בדוק וסמן בתוכניות התאמת הציוד המותקן בלוח לעומת הרשום 
 הבדיקה תכלול גם את הדברים הבאים: 

 חתך פסים.  •
 חתך החוטים.  •

 גודל המהדקים.  •
 שלטים.  •

הסימון יהיה על תוכניות  וסימון החיווט ליד נקודות החיבור, בדוק וסמן את החיווט  
 העבודה של החיווט ובצבע שונה . 

 דאג להשלמת כל התיקונים והליקויים שנמצאו וחתום על דו"ח הבדיקה . 
 בדוק רציפות הארקה בין פס ההארקה לבין כל חלקי הלוח המתכתיים . 

 בדוק בידוד והבדדה בלוח . 
 וולט למשך דקה .   500הבדיקה תהיה במגר  •

 רשום את תוצאות הבדיקה .  •
 הכנס מתח ללוח . ההזנה ללוח תהיה באמצעות מפסק פחת מתאים . 

 הבדיקה תהיה לפי מעגלים בלוח .  

 בדיקות יכללו גם את הדברים הבאים:התוצאות ירשמו בדו"ח במהלך ביצוע הבדיקה .ה

ביצוע סימולציה לכל הפיקוד ובדיקת פעולת כל הממסרים , מגענים וכו' . הבדיקה     .1
תבוצע ע"י גישור מהדקים כדימוי ללחצנים או מגעים בשטח , ובדיקת נוכחות מתח או  

סגירת מגעים ביציאות המהדקים המתאימים . בדיקת פעולת מנורות הסימון והתאמת 
מולציה ובדיקה לכל מכשירי המדידה כמו  פעולתן לתפקידן בתוכניות . ביצוע סי

 וולטמטרים , אמפרמטרים , שנאי זרם וכו' . 

 וולט וכדומה .  0-10מיליאמפר או  4-20ביצוע סימולציה לכל הכניסות והיציאות   .2

 דאג להשלמה ותיקון הליקויים ובצע בדיקה חוזרת לפי הצורך .. .3

 חתום על דו"ח הבדיקה כאישור להזמנת נציג הלקוח .  .4

הזמן את נציג הלקוח לבדיקת הלוח . ברר אם יש דרישות מיוחדות המחייבות    .5
 מכשירים מיוחדים ו/או הכנות אחרות לבדיקה . 

לאחר גמר ייצור הלוחות ובדיקתם על ידי היצרן יודיע הקבלן למזמין על השלמת   .6
הלוחות ויתאם מועד לבדיקת קבלה . בדיקת הלוחות תעשה על ידי המזמין במפעל  

 היצרן .  
, וכן יכללו הבדיקות את כל הציוד , ההגנות   IECהבדיקות כאמור יעשו בהתאם לתקן 

 מערכת המדידה ומערכות הפיקוד . 

הקבלן יעביר את הלוחות לאתר או מחסן אך ורק לאחר שיקבל את אישור המזמין   .7
 שהלוחות בדוקים וממלאים את כל תנאי המכרז והתוכניות .  

   תוצאות הבדיקה ירשמו לדו"ח שיהיה חלק בלתי נפרד מהחשבון. .8

חלק  הקבלן מתחייב לקבל את הכרעתו של המפקח ללא טענות ולשנות , לפרק ולתקן מחדש כל 
 מהעבודה שיפסל על ידי המפקח .

במידה והלוחות לא יאושרו , יתקבל הדבר כאילו הלוחות לא הושלמו ולא סופקו . כל הוצאות  
הקבלן לא יקרא למזמין לבדיקה אלא רק לאחר שהוא לבד בדק   התיקונים יחולו על הקבלן .

 ורט על הבדיקה והעבירו למזמין .  את הלוחות ומילא דו"ח בדיקה מפ
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 הובלת  הלוח   ו. 

כאמור ניתן להעביר את הלוחות לאתר או למחסן המזמין אך ורק לאחר שנתקבל אישור 
 וכניות. המזמין והמתכנן כי הלוח בדוק וממלא את כל תנאי המכרז המפרטים והת 

 הוראות עבודה להכנת לוח חשמל להובלה . 

אין להתחיל בהכנות להובלת הלוח אלא רק לאחר גמר הבדיקות וקבלת   אישור בכתב מנציג  
 הלקוח . 

 לפני הובלת הלוח לאתר או למחסן יש לבצע חיזוק ברגים כללי . 

 ללוח יצורפו גם הדברים הבאים :

 העתק מדו"ח הבדיקה ואישור חתום להובלת הלוח   •
 , כולל דיסקט.   A-3בפורמת  AS-MADEסטים של תוכניות הלוח  •

 תעודות כיול של מכשירים , מפסקים וכו' המותקנים הלוח . •
 קטלוגים של הציוד המיוחד המותקן בלוח .  •

 יש לכסות את הלוח להגנה בפני גשם או אבק בדרך .  •

 יש לקשור ולעגן את הלוח להבטחת שלמותו הובלה   •
 הלוח יובל עם משאית מנוף עם רישיון בתוקף ונהג יומן בביצוע הובלת לוחות .  •

 ההובלה . נהג המשאית יקבל הדרכה והסברים ליעד  •
  ההובלה תתואם עם מפקח החשמל .  •

 

 מבנה הלוחות  ז. 

יט" ,עם  נבר" או "אורלי רגזי פוליאסטר משוריין  תוצרת "ע הלוחות מיוצרים מא .א
 חלקים נפרדים כמפורט :  3 -דלתות ועם פנלים פנימיים פח בכל שטחם , ב 

ארגז ריק ללא פנלים , עם פלטת הרכבה למוני ונתיכי   -שדה חברת החשמל  .1
חברת החשמל ועם קופסת מהדקים לחיבור כבל חברת החשמל ) סידור הפנל  

 תקווה ( . -ומידות מדויקות יתואם גם עם חברת החשמל מחוז פתח 

 ארגז עם פנלים וכל המפורט בהמשך.   -עבור הציוד החשמלי  -שדה "צרכן"   .2

עבור ציוד השידור , הפיקוד  והבקרה על  הלוח שדה זה יחולק   -שדה "בקרה"  .3
לשניים : חלק עליון עבור יחידת הקצה ובקר , ואביזרי פיקוד )שיותקנו ע"י  

   יצרן הלוחות( וחלק תחתון עבור מהדקי פיקוד ובקרה . 

לשדה חברת החשמל יותקן סידור נעילה עם צילינדר סטנדרטי של ח"ח . לשדה    .ב
"צרכן" ושדה "בקרה" יותקנו סידורי נעילה נפרדים הכוללים מנעולי צילינדר עם  

לארונות מאור    רמת השרון חכ"ל   רמת השרוןחכ"ל מפתח "מסטר"  בצבע צהוב של 
 ( . מרכזרחובות )נרכש ע"י היצרן או קבלן ועל חשבונו בח"ח מחוז 

 דרישות לארגזי פוליאסטר:  .ג
לפחות ) כולל גומיות אטימה בדלת (.  לא    IP  - 55דרגת אטימות של כל ארגז תהיה 

 יותקנו בדלתות אביזרים הפוגעים באטימות . 
הארונות יהיו מתאימים להתקנה חיצונית, בעלי אוורור טבעי  ומתאימים לתנאי  

 .   IEC 68האקלים בארץ, בהתאם לתקן  
חוזק הארון, העמידה העצמית של הארון , חוזק החלקים השונים של הארון   והצירים 

 .  VDE  660/503והעמידה בזרם קצר, יבדקו לפי תקן  
 שנים לפחות.  10למשך  .U.V הארון יעמוד בפני 

     U.Vבדיקה של עמידות  – DIN 53387על היצרן לבדוק את הארון בהתאם לתקן  
 שנים.  10עבור תקופה של 

זכוכית ל  זקיפת סיבי יצרן הלוחות ייתן אחריות הכוללת החלפת הארון ומיקרה ותהיה 
 שנים.    5 –

 סגירת הפנלים תהיה עם תפס קפיצי  וידיות נירוסטה להסרה. .ד

ס"מ )חצי סוקל( . החלק העליון ארגז     40הלוח יותקן ע"ג ארגז תחתון ריק בגובה  .ה
 ייסגר עם פנל קדמי וישמש לקשירת כבלים . 
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ארגז הבסיס יותקן ע"ג יסוד בטון , על מסגרת מברזל זווית המסופקת יחד עם ארונות  .ו
 פוליאסטר, עם שרוולים לכניסת ויציאת כבלים. כל יציאות הכבלים יהיו מלמטה .

 -חלד . הצירים יאפשרו פתיחת כל דלת ב -הצירים יהיו פנימיים )מוסתרים( מפלדת אל .ז
מעלות , בלי קשר למצב שאר הדלתות . במידת הצורך יותקנו הארונות עם   180

 מרווחים ביניהם כך שפתיחת כל דלת לא תופרע מהארון הסמוך . 

כל הידיות והסגרים יהיו ממתכת בלתי מחלידה כנ"ל . יותקנו סגרים בכל פינות    .ח
 הדלתות , עם מדבקות המורות את כוון הסיבוב לפתיחה .

 בצד הפנימי של הדלת בכל לוח יחובר כיס לתוכניות , מפח או פלסטי קשיח .   .ט
ס"מ לפחות . הכיס יחובר ללוח בברגים בלבד ! עם  ראש    20*20* 3מידות הכיס יהיו 

קוני שטוח  חורי הברגים ייאטמו בסיליקון וראשי הברגים יוסתרו ע"י השילוט   
 אין להתקין את ה"כיסים" בהדבקה ! המותקן על הדלתות . מודגש כי 

ציוד  שיותקן בתוך הלוח ע"ג פנל פנימית נפתח עם צירים. הציוד יוגן נגד מגע מקרי ע"י   .י
 פלטה מבודדת . 

 כל החלקים ה"חיים" )נושאי מתח( יוגנו נגד מגע מקרי .  .יא

חלקים מתכתיים שאינם נושאי מתח יוארקו אל פס ההארקה הראשי . חלקים    .יב
חלד )נירוסטה( ולא  -מתכתיים כמו צירים , ברגים , ידיות וכדומה , יהיו מפלדת אל

מגולוונים או מצופים .  כל החיבורים לפסים ובין הפסים יעשו ע"י ברגים עם נעילה  
. ברגים אלו גורמים לחיזוק עצמי מתמיד כך שבעקרון   Self Locking Clampעצמית , 

 אין צורך לחזק ברגים לאחר החיזוק הראשוני .  

כל הברגים , אומים וכדומה יחוזקו באמצעות דסקיות קפיציות ואומים    . יג
 כפולים,למניעת התרופפות . 

מהציוד המותקן . מקום שמור יכלול גם פתחים   30%בלוח יושאר מקום שמור בשיעור   .יד
ים וכן קונסטרוקציה להרכבת  בפנלים )שיכוסו בסגרים פלסטיים( , מקום למהדק

. בלוח יורכבו מהדקים ויבוצעו הכנות להרכבת מתמרי זרם על  כל פאזה היוצאת הציוד
 ועל כל פאזה בכניסה . 

הפנלים ייצבעו פעמיים בצבע יסוד +צבע סופי אפוקסי בשיטה אלקטרוסטטית. סוג   .טו
 מיקרון .  120בגוון קרם בהיר . סה"כ עובי שכבות הצבע יהיה   RAL -הצבע 

 

 ציוד   ח. 

 ציוד המיתוג וההגנה בלוחות יהיה מהסוגים כמפורט :  .א
 KA10מא"זים מודולריים )להתקנה ע"ג מסילה( , כושר ניתוק :  - A50לזרם עד 

 .  IEC898  ,VDE641לפי דרישות 
תרמית ומגנטית ניתנת   Over-Loadמאמ"תים קומפקטיים , עם יחידת  -  A80לזרם 

לפחות וכיול   ההגנה  המגנטים    KA30לכיול . אם לא נדרש אחרת , כושר הניתוק יהיה 
 .  In*4 -ל

 תוצרת הציוד תהיה אחידה ככל הניתן , מאחת המפורטות להלן : .ב
 .  AZמילר" דגם    -או "קלוקנר  L- 7 דגם  F & Gמתוצרת  -מא"זים 

  או  NZM-7מילר"  -תוצרת  "קלוקנר   -קומפקטיים   -מאמ"תים 
     .  63 – 80 A   FM 3080   WESTINGHOUSE  

סובבות   כל ציוד המיתוג יהיה בעל ידיות הפעלה לדחיפה ישירה של המגעים ולא ידיות
 ! או ידיות מצמד 

כל הציוד יעמוד בזרמי הקצר הנדרשים )ללא הגנה עורפית( , אך לא פחות מהמצוין   .ג
 לעיל . 

מיתוג   מליון פעולות 1 -מילר" מיועדים ל -מגנים מתוצרת "טלמכניק" או "קלוקנר   .ד
 , עם שני מגעי עזר   AC-3בתנאי עבודה  

 -בלוח מרכזיה. לחצן פקוד תלת  DINמודולרי מותקנים על פס  –לחצנים ונורות סימון  .ה
או ש"ע.  מנורות  סמון     SVO 25דגם  ”HAGERתוצרת “ NOמגעים   – 3קטבי עם 
או     SV 121, SV 22  SV 126בצבעים ירוק, אדום, כתום, מדגם    ”HAGERתוצרת “

 ש"ע.

או   K .A.Sקפיציים , מדגם להרכבה ע"ג מסילה , תוצרת "ווידמילר" דגם  -מהדקים  .ו
 ו "לגרנד" . "פניקס" א 
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לפחות , מתוצרת   10KAוזרם פריקה   230Vלמתח  - מגני מתחי יתר )פרקי ברק(  .ז
ז'רן"   –"  או "מרלן ”VALVETRABאו "פניקס"  דגם   VA 280"דהאן" דגם 

 . המגינים יהיו חד פאזיים עם בסיס לשליפה.  10KA-4Pדגם

 TALENTO“ שעון פקוד שנתי אלקטרוני עם שלושה מעגלי  הפעלה )ערב/לילה( דגם .ח
או שווה איכות. יש לתאם דגם עם מח' חשמל ע.רמה"ש.    GRASSLINתוצרת   ”993

 לפני תחילת עבודה. 

“  או   ”GRASSLINתוצרת     ”TALENTO 371שעון פקוד שבועי אלקטרוני דגם “ .ט
 שווה איכות. יש לתאם דגם עם מח' חשמל ע.רמה"ש. לפני תחילת עבודה. 

-0 לפחות ולזרם משני של  10Vaכל משני הזרם יהיו משני זרם בהספק של  –שנאי זרם  .י
5A  5. הזרם הראשוני בהתאם למתואר בתוכניות ובכתב הכמויות. השנאים יהיו בעלי 

>N    דגם דיוק.CLASS-1  
 ט תוצרת השנאים המוצעים על ידו. על היצרן לפר . 1000Vרמת בידוד  

בלוח מרכזיה, מדגם  DINמכשיר למדידות חשמליות, מותקן על פס  -רב מודד דיגיטלי  .יא
SD 30 AR/5  תוצרתPERRI  ELEKTRIC    יחידות משנה זרם  - 3כוללA  100/5   דגם

TA 03/100 . 

פינים )עם   14או  11מגעים מחליפים ובסיס "שליפה" סטנדרט   4ממסרי פיקוד יהיו עם   .יב
או "סירילק" או "אומרון", מתח     RY4VULCברגים(, מתוצרת "איזומי" דגם 

 התנגדות הסליל כמצוין.  

כל הציוד יותקן כך שניתן לבצע בו עבודות תחזוקה, פיקוד, החלפת חלקים וכדומה    . יג
 ללא צורך בפרוק חלקים אחרים בלוח.

 מערכת חיסכון באנרגיה כמוגדר בכתב הכמויות ובאישור מח' חשמל בעירייה.  .יד
 
 

 פקוד ובקרה  ט. 

ראשיים , למגנים , שעונים וכדומה ונכללים אביזרי הפיקוד יכללו מגעי עזר למפסקים   .א
 . צרכן" של הלוח ב"שדה

  :תפקיד אביזרי הפיקוד השונים .ב
 שבועי.  בורר צורת הפעלה מקומית: ידני/ מנותק/ שעון שנתי/ שעון - S1מפסק בורר 

 נמצא במצב "מקומי" . תוצרת   S2 המפסק מתפקד רק כאשר מפסק
בורר צורת  -  S2 מפסק בורר,  שווה איכותמילר" או  -קלוקנר  " המפסק הבורר

 .הפעלה: רחוק / מקומי

פתיחת     מעבירים איתות ליחידת הבקרה על-  S4 - S6 מפסקים זעירים )מיקרוסוויץ( .ג
 .  המרכזייה דלתות

במקרה   . ממסר המעביר את הלוח אוטומטית למצב הפעלה ע"י הבקרה - R1 ממסר .ד
 . ""מקומישל  תקלה , עובר אוטומטית למצב 

ס"מ    עם      22x33בתוך הלוח )על פנים הדלתות( יותקן שלט סנדביץ' חרוט במידות  .ה
 .  פעולת הלוח והוראות תפעול בסיסיות הסבר

בארון "צרכן" יש  לבצע  . בשלב זה בארון "צרכן" ובארון "בקרה" יותקן ציוד בקרה .ו
  H-922 הכנות להרכבת מתמרי זרם בעתיד. דגם מתמרי  הזרם המתוכננים להרכבה

 INSTRUMETRICS ))יבואן VERIS INDUSTRIESתוצרת חברת
ENGINEERING LTD:.    מתמרי הזרם יותקנו על כל חוט פזה היוצא להזנת קווי

יציאות אנלוגיות מתמרי זרם יחוברו     .תאורה ולכל חוט פזת הזנה ראשית ללוח
 .""הצרכן למהדקי פיקוד בחלק התחתון של לוח  

מהדקים זהים יש להתקין בלוח "בקרה" על מנת לחבר את שני הלוחות בעתיד ע"י  
לקבל  על היצרן . יעברו מלוח ללוח בצינורות שיוכנו ביסוד המרכזייה חוטים גמישים 

מידע על מתמרי הזרם הנדרשים, לשמור מקום בלוח "הצרכן" להרכבתם בעתיד ,לתכנן  
  . סוג הרכבה ולהגיש לאישור המפקח

 

 חווט  י. 

החווט מבוצע במוליכים קשיחים , הקשורים ב"צמות" בקווים ישרים )אופקי ואנכי   .א
 . מוליכים גמישים בתעלות חיווט פלסטיות  בלבד( , או
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צבע החווט יהיה לפי חוק החשמל : אפס כחול , פאזות בצבע חום עם סימון הפזה ,    .ב
השימוש  בצבעי צהוב/ירוק . על הלוח יותקן שלט אזהרה תקני המפרט   הארקה

 . בצבעים אלו 

חתך החווט יהיה מתאים לזרם הנומינלי המכסימלי של הציוד המחובר  כל חיווט   .ג
ממ"ר כאשר החיווט ממשני הזרם יהיו חוטים   1.5ע"י חוטים גמישים   הפיקוד יעשה

 . ממ"ר 2.5גמישים 

 . מעלות צלסיוס 70לטמפ' של  PVC כל החוטים יהיו חוטים מבודדים .ד
  . כל החיווט בתוך התא יעבור דרך תעלות פלסטיות מחורצות עם מכסה מתפרק

 . לפחות בתעלה 50%כל התעלות יסופקו ע"י היצרן עם רזרבה של  
  . כל המעברים בין ארונות הלוח יעשו מלמטה דרך יסוד הלוח בצינורות 

לא יורשו חיבורי "שירשור"    . כל אביזר בלוח יחווט בנפרד למהדקים ממוספרים .ה
 . לא מתח , לא אפס ולא פקוד מכל סוג שהוא ביזר לאביזרמא

 סדר הפאזות יסומן על גבי החווט בנקודות החיבור לכל אביזר , פסי צבירה וכדומה .  .ו

   מוליכים גמישים יסתיימו בנעל כבל או שרוול לחיצה מתאים . קצה המוליך ייעטף .ז
 . בסרט בידוד

מחתך    50%פס אפס יותקן לכל אורך ארון הצרכן בתחתיתו ויהיה פס נחושת בחתך  .ח
בפס האפס יהיו חורים לאורך כל הפס עבור התחברות הכבלים. בכל   . הראשי  המוליך

  . פס האפס יותקן על מבודדי תמיכה לאורך כל התא ¾ " . חורים  6עמודה יהיו לפחות 
פס הארקה יותקן אף הוא לאורך כל ארון הצרכן . פס ההארקה יהיה אף הוא מנחושת 

   . בכל עמודה ¾ " חורים  6לחתך פס האפס .  גם בפס זה יהיו לפחות  בחתך שווה 
 

 סימון  ושילוט           יא 

השילוט יבוצע בשלטי סנדוויץ  חרוטים לבן על רקע שחור , שלט נפרד לכל אביזר   .א
בניטים )לא בהדבקה( . יותקנו שלטים , הן על הפנלים והן בתוך הלוח, כך    שיחוזק

 . כל אביזר , גם כאשר הלוח פתוח , ללא הפנלים לזהותשניתן יהיה 

השילוט על הדלתות יכיל את שם הלוח , מקור ומתח ההזנה . תוכן השילוט  על   .ב
 . מהמזמין במהלך ייצור הלוחות הדלתות יועבר

 בנוסף לשילוט , יסומן כל כבל וכל גיד בתוך הלוח במספר המעגל , הפזה וכדומה.   .ג
 . במערכת הפיקוד יסומן גם באמצעות טבעות פלסטיות  ממוספרות כל גיד 

 . מספור גידי הפיקוד יהיה לפי תוכניות חיווט שיוכנו ע"י היצרן ויאושר על ידי המזמין

לכל מעגל יותקן גם שילוט המפרט את שמות הרחובות אותם מזין הקו , שילוט זה   .ד
  העירייה. יבוצע בתאום אנשי מחלקת המאור של  

 

 תוכניות ייצור  יב

היצרן יגיש תוכניות ייצור מפורטות , הכוללות התייחסות לכל האמור להלן )אין להתחיל  
 :לפני קבלת אישור המזמין לתוכניות( בייצור 

 .  A3 , בפורמט סטנדרטי  1:10תוכניות בק"מ  .א

התוכניות יראו את הלוח עם דלתות סגורות ובנפרד ללא דלתות וללא פנלים, תוכניות  .ב
התוכניות יראו את מבנה הפנלים והדלתות , כל הכיפופים וההקשחות , בחתך צד וכו' .  

 .הציוד ופסי צבירה , סידור המהדקים וכדומה  מיקום כל 

קווים ותרשימי פיקוד מפורטים עם מספור כל המהדקים  -תרשימים חשמליים חד .ג
 . והגידים

 . מפרט הצביעה והגוון הסופי .ד

רשימה מפורטת של הציוד , כולל תוצרת ודגם כל אביזר , מספרו  בתוכניות ונתונים   .ה
  המוכיחים את התאמתו  טכניים

חתך פסי הצבירה וחישוב או טבלה המוכיחים את עמידותם בקצר , כולל עמידות   .ו
  . המבדדים

 . רשימת השלטים ומידותיהם  .ז
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 פרטי הנעילה , מיקום הפנלים השמורים לציוד בעתיד וכו'. .ח

כל הציוד   על היצרן לוודא מידות הלוח ואפשרויות התקנתו באתר , אפשרות התקנת  .ט
רי הכבלים , התאמת השילוט המעגלים  יבוהפקוד והבקרה , כווני כניסת וח ומערכות 

וכדומה. למרות אישור המזמין לתוכניות , היצרן יהיה אחראי    וציוד המיתוג לנדרש
  .לדרישות  בלעדית לטיב הלוח והציוד והתאמתם

 

 תוכנית שווה איכות  יג 

 . המחירים יתייחסו לסוג , תוצרת ודגם הציוד שנדרש במפרט ובכתב הכמויות .א

המוצע    בכל מקרה בו יציע היצרן ציוד "שווה איכות" , תערך בדיקה להתאמת הציוד .ב
הנדרש וכן תבוצע גם השוואת מחירים בין הציוד המוצע לבין הציוד הנדרש .    לציוד

להשוואה יהיה המחיר לצרכן של הציוד הנדרש והמוצע ,לפי מחירון    מחיר הבסיס 
בכל מקרה, לא ישולם עבור   , בואן , מעודכן לחודש ההשוואה  רשמי של הספק / יצרן/

 .ציוד "שווה איכות", סכום גבוה מהמוצע עבור הציוד הנדרש במכרז

בכל מקרה שיציע היצרן ציוד "שווה איכות", יהיה הציוד המוצע שווה איכות מבחינה  .ג
ועונה על כל הדרישות , תחומי עבודה , עמידה מכאנית וחשמלית, תפוקה , אורך  טכנית

 . של הציוד הנדרש  חיים וכדומה

אם לא קיימת תוצרת שוות איכות בדיוק בתחומים המוגדרים , יהיו נתוני הציוד    .ד
    לא נמוכים ! ( מהנדרש.ובשום תחום  (המוצע גבוהים 
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 עבודות פיתוח נופי  – 40פרק 
 

 ריצוף, מדרגות, אבני שפה     .1040

 ריצוף באבנים משתלבות     .101.040

אבנים משתלבות תבוצענה במדרכות בהתאם לדוגמאות לפי תוכניות האדריכל. האבנים 
 . ים שונים ע"פ בחירת המזמין/אדריכל/מפקחהמשתלבות יהיו מסוג

, משטחי הריצוף שיבוצעו מאבנים משתלבות יהיו  400832בנוסף לאמור במפרט הכללי סעיף 
 בגווני אפור לבן וצבעוני כמופיע בתוכניות האדריכל או לפי הוראות המפקח.

מוצרי בטון טרומיים   – 8ס"מ חד שכבתי הכל בהתאם לת"י מס'   6/7/8האבנים יהיו בעובי  
לריצוף או שווה ערך. הפיגמנט יהיה תוצרת "באייר" של כל האבנים. חתוך האבנים ייעשה אך  

 ורק במסור סיבובי. 

 ליד מעברי החציה יונחו אבנים מרוצפות סימון לעיוורים עם בליטות ופסים. 

שפה באבנים שלמות )לא חתוכות(, במדרכות  אבני  מאלמנטביצוע הריצוף יתחיל בכל מקרה 
 הדוגמא בתוכניות האדריכל, או לפי הוראות המפקח.  פרט העיר בחוברת פרטים או לפי לפי

ידי תאם - התקדמות הריצוף תהיה לעבר אלמנט השפה השני. במידת האפשר יש לשאוף על
מידות כי הגמר יהיה באבנים שלמות. במידה שאין הדבר ניתן, יש לחתוך את אבני הרצוף 

 בעזרת מסור סיבובי בלבד. 

יש להקפיד כי האבן החתוכה תישאר ללא פגמים ועם דופן ניצבת וישרה. ההשלמה בבטון  
מ"מ( וגם זאת, רק לאחר   4-החלק הדרוש להשלמה קטן מתורשה רק במקרים מיוחדים )כאשר 

 אישור המפקח בכתב. 

מ"מ, הרווח המינימלי   4  –הרווח המקסימלי בין אבני הריצוף לבין עצמן או לבין אלמנטי שפה 
 מ"מ.  2

בכל מקרה, אין להשאיר שטח בגמר יום העבודה ללא הידוק וללא מילוי המרווחים בחול  
 כנדרש. אין לעלות עם כלי רכב על המשטח לפני גמר ההידוק והמילוי בחול. 

ידי חיתוכם  -כאשר יש צורך בשינוי כיוון בריצוף, יש לסגור את גבול העבודה בקו ישר וזאת על
 ידי אבנים שלמות. - וניסורם ולהתחיל מחדש בדוגמא הנדרשת על

חסר , יבש, חול ים או חול זיפזיף נקי מאבנים וכל פסולת אחרתשכבת החול מתחת לאבנים תהיה 
ונקי מאבן ולכלוך, ומחומרים אורגניים ויתאים לדרישות ת"י לגבי אגרגט דק. תכולת   פלסטיות

 . 4%הרטיבות של החול בעת פיזור לא תעלה על 

החול יפוזר בשכבה אחידה בעובי הנדרש תוך גירוף ופילוס לקבלת הגבהים המתוכננים לפני  
 הנחת הריצוף ללא הידוק.

  12והקבלן אינו משיג חול מאושר לריצוף, ירצף הקבלן על מצע חצף גודל מקסימאלי במידה 
 מ"מ.

מ' וברוחב כל הדרך   10לפני תחילת ביצוע עבודות הריצוף יבצע הקבלן קטע נסיוני באורך של 
ידי המפקח. הקטע יבוצע בהתאם להוראות המפרט הטכני ויכלול את כל  -במקום שייקבע על

 החומרים והעבודות הדרושות להשלמת עבודות הריצוף. 

בזמן ביצוע המשטח הנסיוני, ייבדקו בין היתר שיטת ההידוק והתאמת ציוד הכבישה, עובי  
שכבת החול, סטיות במישוריות וגבהים, הפרשי גובה, בדיקות לגבי טיב החול ועמידות אבני  

הריצוף. אם תוצאות הבדיקה מורות כי הקטע הנסיוני לא ענה על דרישות המפרט, יערכו  
שלא   הניסיוןנוספים, עד לקבלת קטע נסיוני העומד בכל הדרישות. קטעי  ניסיונייםקטעים 

ידי הקבלן ועל חשבונו. המסקנות לגבי שיטות  - עמדו בדרישות יפורקו ויסולקו מהאתר על
העבודה יחייבו את הקבלן בעת ביצוע העבודה. יש לבדוק מידת השקיעה הסופית של הריצוף  

כך שאפשר יהיה לקבל משטחים    –על בטון  המהודק, יחסית לאבני שפה ולריצוף המבוסס
 רציפים ללא הפרשי גובה. 

מ'   5.0ידי סרגל סטנדרטי מפרופיל אלומיניום של  - הסטיה המותרת במישוריות המדידה על
 מ"מ.  5תהיה  

 מ"מ.   2הפרש גובה בין שתי אבנים סמוכות לא יעלה על 



 
 
 

73 
 חתימה וחותמת המציע 
_______________ 

 
 
 
 

ס"מ   20מ"מ כאשר מתחתיו מצע סוג א' בעובי  4גבי חול בעובי  -אבנים משתלבות תונחנה על 
 במדרכות. 

המחיר ליחידה יכלול כל האמור לעיל, כולל הספקה, הנחת האבנים, החול וכן שאר העבודות,  
 הציוד והחומרים הדרושים לביצוע המושלם של העבודה.

במידות המופיעות בתוכניות.   15- מודגש בזאת כי המחיר כולל גם את החגורה הסמויה מבטון ב
 במקומות עליהם יורה המפקח בכתב.  תיווצק חגורה סמויה כנ"ל 

 המפורט להלן מתייחס לסוגי ריצופים שונים, הכול בהתאם למצוין בתוכניות ובפרטים השונים : 

פני המרצפות יהיה בגוון אחיד לכל שטחן, כולל השוליים. הגוון   -גוון הריצוף  .א
יאושר רק לגבי מרצפות שעברו אשפרה מלאה וייבוש. לא יאושרו לשימוש מרצפות  

עם כתמים לבנים או אחרים שגוון הצבע אינו אחיד לכל שטח פני המרצפה גם  
א אישור מהמפעל המייצר  בטענה שהמרצפה עדיין רטובה. כמו כן על הקבלן להבי

 שהמרצפות מכילות אבקה ליציקת הגוון בכמות לפי הנחיות היצרן. 

הגימור העליון בשטחים המרוצפים יהיה בהתאם למצוין בכתב הכמויות ו/או   .ב
 בתכניות ובכל 

 מקרה ללא פגמים.

השלמות לריצוף תיעשה אך ורק ע׳׳י ניסור מרצפות במסור חשמלי. באם רוחב   .ג
 השלמה קטן 

ס״מ יש להשלים את המרווח ע״י יציקה במקום בדוגמא ובגוון הריצוף   5-מ
 הצמוד. 

מ״מ. לאחר היציקה יש לנקות מיידית את    3-היציקה תהיה נמוכה מפני הריצוף ב
 הריצוף 

   הצמוד מכל טיט בטון.

במידה ויש להתחבר לריצוף מדרכה קיים, יש להחליף במקומות החיבור   .ד
 מרצפות שבורות 

 ולקבל משטח חלק, ישר ואחיד.

ם אם לא יצוין בתוכניות אחרת, על הקבלן לקחת בחשבון שהריצוף הוא  ג .ה
 לפחות ובדוגמא שתעוצב ע״י האדריכל.   בשלשה גוונים

כאשר יש צורך בניסור אבנים משולבות בחיבור לתפרים, קירות, אבני שפה או   .ו
כל גמר ריצוף אחר, אבני הגמר בשורה הראשונה תהיינה תמיד שלמות  

 והניסורים יעשו באבנים שבתוך שטח הריצוף. 

במקום בו יש לרצף מדרכה ישרה עם התחברות לסיבוב, הריצוף בסיבוב יהיה   .ז
מ׳ מעבר לגמר הרדיוס לתוך הישורת, על מנת   1.00בדוגמת בנייה ויימשך עד 

ליצור התחברות דוגמת הריצוף במדרכה הישרה ללא צורך בניסור מרצפות  
 ובהשלמות. 

 מידות המרצפות יהיו בהתאם למצוין בכ״כ ו/או בתכניות והפרטים השונים.  .ח

חול המצע יהיה חול ים או חול זיפזיף נקי מאבנים וכל פסולת אחרת.   -חול מצע   .ט
 דוגמאות 

מהחול ומקורות האספקה חייבים באישור מוקדם של האד׳ והמפקח בשטח.  
 עובי שכבת 

החול בהתאם למצוין בפרטים ובתכניות. יש למלא ולהדק את החול מתחת  
 לריצופים עד 

 לגבהים המתוכננים.

בגבול ריצוף ושטחי נסיעה, בכל מקום בו אין גמר באבן    -חגורת בטון סמויה .י
, חתך  20 -שפה וגם אם לא צויין במפורש, תבוצע חגורת בטון סמויה! הבטון ב 

  -ס״מ. החגורה תבוצע מתחת למרצפה החיצונית כשהיא שקועה כ  10/20החגורה 
. עפ״י הנדרש בפרט,  ס״מ מפני הריצוף, או בחתך אלכסוני כשהיא שקועה כנ״ל 2

יהיו זיון לבטון של החגורה הסמויה. העבודה תבוצע ע״י גילוי תחתית המרצפת  
החיצונית, הרטבה ויציקה ביד, תוך הקפדה על החדרת הבטון מתחת למרצפת,  

יישור בגמר עבודה וכיסוי החגורה. שפת החגורה החיצונית תהיה קטומה בסרגל.  
לא תשולם כל תמורה נוספת עבור גמר  מחיר החגורה כלול במחיר הריצוף ו 

בחגורת בטון סמויה בגבולות ריצוף. עבור בצוע חגורה בלבד, ללא ריצוף, ישולם  
לקבלן לפי הסעיף המתאים בכתב הכמויות. מחיר סעיפי הריצוף באבנים  
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משתלבות כולל את הריצוף, מצע החול, הידוק השתית, פיזור חול לאחר השלמת  
העבודה למילוי מישקים, הידוק סופי, כולל כל הדרוש ועד לביצוע מושלם של  

 העבודה. 
 

 שימוש חוזר באבני ריצוף משתלבות / מרצפות מסוג כלשהו    40.01.02

הכל בהתאם לאמור לעיל, אולם הריצוף יבוצע בהתאם לקיים בשטח ובמרצפות   .א
 שפורקו 

 והוכנו לשימוש חוזר. 

החול, הידוק השתית, פיזור חול לאחר  המחיר כולל את עבודת הריצוף, מצע  .ב
השלמת העבודה למילוי מישקים, הידוק סופי כולל כל הדרוש ועד לביצוע מושלם  

 של העבודה. 
 

 ריצוף אבן      40.01.03

סוג   -העבודה מתייחסת לעבודות ריצוף באבן, סוג האבן, מידות, עובי, גמר פני האבן 
הסיתות/עיבוד יהיו בהתאם למצוין בתכניות ו/או בכ״כ. העבודה כוללת את כל הדרוש לביצוע  

 בהתאם לתכנית, המפרט, הנחיות האד׳ והמפקח בשטח ועד לביצוע מושלם של העבודה. 
 

 ריצוף באבן שכבות      01.0440.

 באבן שכבות מנוטרת או באבן שכבות פראית.  הריצוף .א

האבן לריצוף תהיה מסוג אבן שכבות ״ירושלמית״, ״ג׳מעין״ מגיר קשה ולפי   .ב
 אישור האד׳ 

  50/50ס״מ ובגודל מירבי    15/15והמפקח. אבן שכבות פראית תהיה בגודל מינימלי 
ס״מ, גודל אבן משתנה. האבן תונח, תפולס ותיוצב ע״ג   6ט״מ. עובי אבן מינימלי 

CLSM מובא    שכבת טיט צמנטהאבן תונח על , ס"מ 6  בעובי שלא יעלה על
, בריצוף אבן  ס״מ  2-4בעובי  של חברת "תרמוקיר" או שו"ע  FL-810כדוגמאת 

של חברת תרמוקיר או שו"ע, המחיר   603נסורה, הקבלן ימרח את גב האבן בדבק  
 תשולם תוספת בגינו. כולל את המפרט המצורף לעיל ולא 

בריצוף אבן מנוסרת הרווחים בין האבנים)המישקים( יהיו קטנים ככל האפשר תוך   .ג
 התאמה 

סימלית בין האבן לאבן. יש לעבד את הרווחים בין האבנים בעזרת מלט לבן, עם  קמ
 או בלי 

כיחול לפי הנחיית האדריכל, פני הטיט יהיו שקועים מפני האבן. יש לנקות את פני  
 האבן 

 ממריחות והתזות בטון וטיט.

  1-3בריצוף אבן פראית המישקים יעובדו ע״י מברשת פלדה ללא חריצה ברוחב  .ד
 ״מ.מ
 

 מדרגות מסוג כלשהו      01.0540.

מבטון טרומי ו/או מבטון מזויין   -העבודה מתייחסת לעב׳ בניה והתקנת מדרגות מסוג כלשהו 
מידות וגוון בהתאם למצוין בפרט ובכ״כ. המחיר  יצוק באתר ו/או מאבן טבעית וכד׳. גימור, 

ור באבן וכל הדרוש לביצוע העבודה בהתאם ס כולל יסוד בטון מזויין ע״ג מצע סוג א׳, ני
 לתכניות, לפרטים, הנחיות מהנדס קונסטרוקציות, הוראות המפקח באתר ועד לביצוע מושלם. 

 

 וכדומה  ןאבני ג ,אבני שפה, אבני תעלה     01.0640.

 ובנוסף לאמור בו להלן מס׳ השלמות:   40הכל כמפורט במפרט הכללי פרק 

 אבני השפה תונחנה בהתאם לתכניות ולפרט האדריכלי.  .א

גמר האבנים בהתאם למצוין בכ״כ ו/או בפרטים ובתכניות. באם לא צוין אחרת,   .ב
 אבן. בחזית אחת + צד אחד של כל   - גמר האבנים יהיה לפחות בשני צדדים 
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ט״מ בהתאם לנדרש. לא   20-80בעקומות יש לבצע באבני שפה מנוטרות, באורך  .ג
 תשולם כל 

 ברדיוס או בעקומות. רות כאמור, סתוספת עבור הנחת אבני שפה מנו 

 לא תשולם כל תוספת עבור הנחת אבני שפה ברדיוס או עקומות.  .ד

ור  סמ׳ או ע״י ני 0.30או   0.50השלמת אבני שפה תיעשה ע״י אבני שפה באורך   .ה
 אבנים עפ״י 

 הנחיית המפקח. 

מ׳, או בזווית ישרה של   0.60מ׳ או  0.50במקומות בהם יש פינה מעוגלת ברדיוס של  .ו
90 

חיצונית או פנימית, בהתאם לנדרש.   -מעלות, יש להשתמש באבן פינה סטנדרטית 
 אבני 

הפינה )אם לא יוחד להן סעיף נפרד בכתב הכמויות( ימדדו לפי סעיף אבני שפה  
 רגילות.  

בהתאם לפרט,   20המחיר כולל אספקה והנחה, כיחול מישקים, יסוד וגב מבטון ב־ .ז
מצע סוג א׳, שימוש באבני פינה סטנדרטיות)לא תותר השלמה בבטון(, ניסור  

באבנים, כולל כל הדרוש לביצוע העבודה בהתאם לפרטים והתכניות, דוגמא בשטח  
 לאישור האדריכל, הוראות המפקח, כולל כל הדרוש עד לביצוע מושלם. 

 PAVIDUR תיקון ומילוי מישקים בין אבנים יבוצע בבטון לא מתכווץ כדוג' .ח
ARDEX 

 

 לעיוורים   בן הכוונהסימון וא ןאב     40.01.07

 . 20/20/6ריצוף אבן סימון ו/או אבן הכוונה לעיוורים במידות   .א

שסומנו   אבני הסימון וההכוונה תונחנה בהנמכות מדרכה למעברי חצייה ובמקומות .ב
 בתכניות כגון לפני ואחרי מהלכי מדרגות, רמפה וכד׳. 

המחיר כולל את הריצוף, מצע החול, ניסור באבן, פיזור חול לאחר השלמת העבודה למילוי  
 מישקים, הידוק סופי, כולל כל הדרוש לביצוע מושלם של העבודה. 

 

 כללי   -אבני תיחום גומות לעצים  40.01.08

על הקבלן להקפיד שהעץ יעמוד במרכז העיגול או הריבוע.   -פלטבניית סיגמנטים במדרכות אס
יגמנט באספלט מתאים לאספלט המדרכה. בניית הסגמנטים תיעשה  סהקבלן יתקן מסביב ל

לפני הנטיעה. הקבלן ימדוד ויסמן את מקום הנחת הסיגמנטים, יחפור או יוסיף אדמה בהתאם  
יגמנטים שהוגדרו לו  סס״מ מתחת ליסוד, יספק  10לגובה הנדרש, יהדק וירפד בחול בעובי  

בפרטים ובכ״כ, מהסוג המקובל בעירייה, ימלא את הרווחים שבין הסיגמנטים, בטיט: מלט 
יגמנטים יסופקו ע״י  ס , בניית הסגמנטים כוללת גם יסוד וגב בטון, כל החומרים כולל ה1:2

 הקבלן. 

בגמר יום העבודה יפנה הקבלן את כל השאריות והפסולת מאתר העבודה לאתר פינוי פסולת  
מאושר, וישאיר שטח נקי. כל העבודות בסעיף זה על חשבון הקבלן. בניית סיגמנטים כנ״ל.  

 אולם במדרכות מרוצפות. 

יגמנטים. מגרעות שבין המרצפות השלמות  סהקבלן יתקן את המדרכה ואת המרצפות מסביב ל
ויחליק למעלה. על הקבלן   1:2יגמנטים(, הקבלן ישלים בטיט: מלט סובין העיגול או הריבוע )מ

 להגן על התיקון במשך שני ימים מפני דריכה ולהרטיב את הבטון.

הכוללת גם יסוד וגב בטון תיעשה לפני הנטיעה, כמפורט במפרט, בפרט  בניית הסיגמנטים 
ובכתב הכמויות. כל החומרים, למעט מרצפות, יסופקו ע״י הקבלן. לשם תיקון סביב הגומה  

ישתמש הקבלן במרצפות שפורקו לצורך פתיחת הגומה. במידה וישברו יספק הקבלן מרצפות  
 . חלופיות, והתשלום יעשה עפ״י כתב הכמויות

אין להשתמש במרצפות שבורות ו/או פגומות לצורך תיקוני המדרכה, יש לספק מרצפות מאותו  
 הדגם שקיים בשטח. 

בגמר יום העבודה יפנה הקבלן את כל השאריות והפסולת מאתר העבודה לאתר פסולת מאושר  
 ע״י משרד להגנת הסביבה על חשבונו, וישאיר שטח נקי. 
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 סמויה לגומת עץחגורת בטון  40.01.09

  ס״מ, כך שתבוטן בשורת 10-15. רוחב החגורה 20החגורה תיבנה מבטון ב  .א
  ס״מ עד מחצית גובה מרצפת )או אספלט( 12המרצפות הראשונה לפחות. גובה 

 מ״מ סביב הגומה.  10המדרכה וכוללת זיון עובר שתי יחידות קוטר  

  יש להקפיד שהעץ יעמוד במרכז הגומה. יש לעבוד עם שבלונה פנימית. החגורה .ב
 צריכה להיות ישרה ושלמה. 

לאחר התייבשות הבטון יש לכסות את חגורת הבטון בטוף או אדמה עפ״י החלטת   .ג
 המפקח. 

 

 ריצוף וספת לייצוב ת   40.01.010

ס"מ יוסיף הקבלן על חשבונו צמנט   5במידה וכמות החול מתחת לריצוף עולה על  .א
 ליטר חול. 100ק"ג צמנט ל   10לחול ביחס של 

ס"מ, ירצף הקבלן על   15ס"מ ונמוכה מ  10במידה ושכבת החול המתוכננת גבוה מ  .ב
 .CLSMעל שכבה של  חשבונו

ס"מ, ימלא הקבלן על חשבונו בטון   15במידה והשכבה בין המצעים לריצוף גבוה מ  .ג
 ס"מ.  5בעל סומך יבש על להגעה לעובי חול שלא יעלה על  30-ב

 

 לעץ מאבן גן רחבה אקרסטון תיחום גומה  ןאב 40.01.011

  661804בגימור ״אקרסטון״ מק״ט  50/20/10בניית גומה לעץ מאבן גן רחבה  .א
 אקרשטיין או ש״ע.  תוצרת

 חזית וצד.  -האבן בגוון לפי בחירת האדריכל ובגימור מסותת בשתי פנים  .ב

 מידות הגומה בהתאם למצוין בתכניות ובפרטים האדריכליים.  .ג

 ס״מ.  10הפנימי של הגומה יחופה בשכבת טוף צבעוני בעובי חלקה   .ד

ע״ג מצע סוג א׳, ניסור באבן וכל הדרוש לביצוע העבודה, בהתאם    20המחיר כולל יסוד בטון ב־
 לפרט האדריכלי, דוגמא בשטח לאישור האדריכל, הוראות המפקח ועד לביצוע מושלם.

 אופן המדידה: לפי קומפלט לגומת עץ. 
 

 תיחום גומה לעץ מסיגמגט טרומי מסוג כלשהו  ןאב 40.01.12

 רבעים.  4גומה לעץ מסיגמנט טרומי המורכב מ־  .א

 . ()הנמדד בנפרד האבן עם או ללא שקע לסריג. מתכת .ב

 מידות הגומה בהתאם למציין בפרט ובכ״כ, עם פתח פנימי עגול או מרובע.  .ג

האבן בגימור חלק ו/או מסותת ו/או אחר, כמציין בפרט ובכ״מ המחיר כולל יסוד   .ד
 20בטון ב־

ע״ג מצע סוג א׳, וכל הדרוש לביצוע העבודה, בהתאם לפרט האדריכלי, דוגמא  
 בשטח לאישור האדריכל, הוראות המפקח ועד לביצוע מושלם.

 אופן המדידה: לפי קומפלט לגומת עץ. 
 

 שוחת בקורת לצנרת השקיה  40.01.13

 המחיר כולל: תא ביקורת במשטחים מרוצפים עבור צנרת השקיה.  

ס״מ, בהתאם למצוין   60ס״מ, עומק  50-80בניית תא מחוליה מבטון טרומי בקוטר  .א
 ובכ״כ.  בפרט

 יסוד מבטון מתחת לשוחה.  .ב

    רמת השרון  בעיריית ע"פ הדגמים המאושרים במכסה ריבועי מיציקת פלדה   .ג
בהתאם   טון    12.5או   40או ש״ע, לעומס   מנשה ברוך ס״מ, כדוגמת  60/60במידות  
 העירייה. עם שם התא ״השקיה״ בסטנדרט לתכנון 
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 כל חומרי העזר וכל הדרוש עד לביצוע מושלם של העבודה. .ד

 אופן המדידה: קומפלט ליח' שוחה. 
 

 אלמנטים  ים עבורקדחסה, אבן שפה עם  כאלמנטי תיעול למדרכה לרבות מ

לפי פרטי  או ש״ע   "מנשה ברוךאלמנט טרומי ומכסה תואם תוצרת  -אלמנט תיעול במדרכה 
.  האלמנטים יותקנו ע״ג יסוד מבטון ויותאמו לגובה סופי מתוכנן במדרכה.  עירייה מצורפים

מסוג  . קצה התעלות באבן שפה כביש יהיה באמצעות אבן שפה כביש יצקת ברזלהמכסה יהיה 
)נמדד בנפרד(. לא תותר השלמת בטון במקום אבן  " של חברת "מנשה ברוך או שו"ע יאנוש"

המחיר כולל את כל הדרוש לביצוע בהתאם לפרט האדריכלי, הנחיות יועץ הניקוז   השפה.
 והמפקח בשטח, דוגמא בשטח לאישור האדריכל, כולל כל הדרוש עד לביצוע מושלם. 

 אופן המדידה: מ"א. 
 

 גן כולל יסוד בקטעים  אבני שפה/    .2040

 ה המפקח. נראה בתוכניות או במקומות בהם יור אבני שפה יבוצעו כ 

  )ללא פאזה( זור מעברי חציה להולכי רגל, במדרכות תבוצע אבן שפה רגילה מונמכת: באהערה
 בפרטי התוכניות. כנראה 

המעודכן   19פי ת"י  -במפרט הכללי יהיו אבני השפה על   46105בניגוד לאמור בסעיף  .א
 ביותר. 

 אבני השפה יהיו כדלקמן: .ב
 מספר.  1725מידות האבן  –אבן שפה רגילה  •
 עם או בלי פאזה  -אבן שפה חריש •

 עם או בלי פאזה  –אבן מעבר כביש  •
 אבן שפה משופעת.  •

 30X25X50אבן שפה רחבה  •
 .1020במידות  –אבן צד גננית  •

אבן שפה שטוחה תהיה אבן שפה רגילה,  אך מונחת כמוראה   •
 או ש"ע.  אקרשטייןאו אבן שטוחה לפי דוגמת  בפרטי התוכנית,

 . 23X15X50אבן מעבר   •

 כל אבן אותה ידרוש המתכנן. או  •

, רוחב  20- ס"מ של בטון ב  20אבני השפה/גן יונחו על גבי שכבה מינימאלית בעובי   .ג
ס"מ מכל צד של אבן השפה /גן, בגב האבן   20השכבה יהיה רוחב האבן בתוספת 

סוג  ס"מ.   15ס"מ מראש האבן וברוחב מינימאלי של   10-תבוצע משענת עד לגובה 
. לכל סוגי האבנים הנ"ל תהיה משענת ותושבת מבטון כנ"ל.  20- הבטון יהיה ב

 המשענת והתושבת יבוצעו בעת ובעונה אחת. 

זורי ה"תפר" בין מדרכות ל"לשונות" וכן בקצוות מדרכות בהן  אבן צד תבוצע בא .ד
 לא קיימים קירות או גדרות ו/או במקומות עליהם יורה המפקח בכתב. 

התשלום כולל את כל האמור לעיל וכן האספקה וההנחה, החפירה והמילוי החוזר,   .ה
המשענת והתושבת מבטון וכל שאר הציוד, החומרים והעבודה הדרושים, וכן אבני  

ימות. עבור אבני שפה מונמכות  שפה חדשות במקומות שפורקו אבני שפה קי
זורי מעבר חציה( לא ישולם בנפרד ומחירן כלול במסגרת אבן שפה רגילה. כמו  )בא

 כן כולל התשלום עבור אבן שפה שטוחה בין הכיכר למיסעת האספלט כאמור לעיל. 
 

 קירות תומכים, מסלעות   .3040
 

 קירות תומכים מבטון, יצוק באתר    .103.040

 דרישות הביצוע
מ"מ ובעלי רוחב שאינו עולה   25מ"מ או מלוחות עץ לבן בעובי  20התבניות יהיו מעץ לבוד בעובי 

 בנגריה.ס"מ מהוקצעים   10על 
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ההקצעה תיעשה על אחד הצדדים הרחבים של הלוחות וכן על שני הצדדים צרים שלהם 
 להבטחת עוביים האחיד וכן להבטחת המגע המלא בינם. 

השטחים הבלתי מהוקצעים של הלוחות יופנו לצד הבטון, הלוחות יונחו בכוון  אנכי, הכל 
 ס"מ.  2בהתאם למסומן בתכנית. כל הפינות של הבטון יהיו קטומות בשיעור של  

זמן סביר לפני שהקבלן יקים כל תבניות או פיגומים, יגיש למפקח חישובים סטטיים ותוכניות  
מפורטות, שיאפשרו למפקח לבדוק את הבטיחות ואת המראה הסופי של הבטון שיתקבל  

 בשימוש בשיטה המוצעת. 
 תבניות לבטון גלוי

. התבניות יהיו  904הטפסים יבוצעו בהתאם לדרישות התקן הישראלי מס'   .א
 מטפסות כפולות עשויות שתי שכבות. 

צדדים )הבאה במגע עם הבטון(   3-שכבות לוח ברוחב ובעובי אחידים מהוקצעים ב
נתונה על גבי שכבת דיקטים. הכל מושלם כמפורט במפרט הכללי ובהתאם  

להוראות האדריכל, המפקח והמהנדס, עשויות כך שיבטיחו קבלת שטחי הבטון  
 שארו גלויים.ילגמרי נקיים וחלקים, בלי פגמים כלשהם ואשר י 

יש לסדר על התבניות עבור הבטונים את כל הסרגלים, בהתאם לתוכניות החזיתות   .ב
הגלויים   ההוריזונטלייםובהתאם לסדרי יציקה של הקירות הוורטיקליים או 

ועיצוב החריצים לפי דרישות מהנדס בהעדר סימון מתאים בתוכניות או בהעדר  
ציון מתאים בסעיף רשימת הכמויות, כל הפינות והפתחים בבטונים הגלויים ובכל  

מ"מ ו/או סרגלי חלוקה   15/15ידי סרגל משולש -הבטונים בחזיתות יעובדו על 
 וסרגלי לאפי מים וכל הנ"ל כלול במחיר היחידה.  טרפזים

 הפסקות יציקה תעשנה רק במקום בו מתוכן סרגל הוריזונטלי שקוע. 

במידה שפני הבטון הטקסטורה וגוון הבטון לא יהיו לשביעות רצונו של המהנדס,   .ג
האדריכל והמפקח, יידרש הקבלן לבצע על חשבונו את כל התיקונים והסידורים,  

 .וללא כל תשלום נוסףהכל לפי דרישתם 

 קיון האגרגטים. ייש להקפיד במיוחד על נ  .ד

באמצעות פקקים עגולים מבטון טרום   מטפסותברזל הזיון צריך להיות מרוחק  .ה
 ובאמצעים מאושרים אחרים.

ין להשתמש בחוטי ברזל או במוטות עץ לקביעת הרווחים בין לוחות הטפסים או  א .ו
ידי  - לקשירתם. למניעת השימוש בחוטי ברזל, יש להשתמש בשיטה מאושרת על

האדריכל לפיה ניתן לחבר ולקשור את הטפסים באמצעות מוטות מתיחה מיוחדים  
ים כתוצאה  לשימוש בבטונים גלויים. החורים הזעירים בתוך המבנה הנגרמ 

- מהשימוש במוטות אלה, יסתמו לאחר פירוק הטפסים בטיט בשיטה מאושרת על
 ידי המפקח. 

 תשומת לב מיוחדת מופנית לסדרי היציקה של הבטונים הגלויים.  .ז
טפסים אופקיים לבטון גלוי הנצמדים לקיר בטון גלוי יצוק, צריכים לבנות בצורה  

אטימה לשטח הקיר על מנת למנוע נזילות על פני הבטון שכבר יצוק. דין זה כוחו  
יפה לגבי יציקת קירות בשלבים. אטימות של מגע הטפסים לשטחי הבטונים שכבר  

האמצעים הדרושים לשם   נוצקו היא בעלת חשיבות ראשונה ויש לאחוז בכל
התאמה לתנאים הנ"ל כולל איטום בגומי ספוגי טבול בחומר ביטומני. כמו כן, פני  
הבטונים ינוקו אחרי פירוק הטפסים לשביעות רצונו של המפקח. על הקבלן להגן  

 ין. י ביצוע עבודות הבנעל שטחי הבטונים הגלויים במשך כל זמן 

 אין לרטט את הבטון הראשון הפסקת היציקה, על מנת למנוע התרחבות בתבניות.  .ח

מוגמר אשר יש להגן עליו מפני פגיעה  יש לראות בכל שטח מבטון גלוי שטח  .ט
 ידי המפקח. -באמצעים מאושרים על 

כל הפינות של הבטון יהיו קטומות. זמן סביר לפני שהקבלן יקים כל תבניות או   .י
פיגומים, יגיש למפקח חישובים סטטיים ותוכניות מפורטות, שיאפשרו למפקח  

לבדוק את הבטיחות ואת המראה הסופי של הבטון שיתקבל בשימוש בשיטה  
קה רצופה אחת  המוצעת. על הקבלן לדאוג לכמות הבטון הדרושה כדי להבטיח יצי

 ללא הפסקה. 

כדי להבטיח מהלך יציקה תקין, על הקבלן להשאיר פתחים בתבניות במקומות ובצורה 
 ידי המפקח על מנת לאפשר ריטוט מבוקר של כל נפח הבטון. - שיאושרו על
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מ' מתחתית צינור   1.50על   משפכים, כך שגובה נפילת הבטון לא יעלההקירות יוצקו בעזרת  
 ידי המפקח.-כמות הצינורות והמשפכים הדרושים לעבודה תקינה תאושר עלהמשפך. 

על הקבלן לשים לב לדרישות כיסוי וזיון המופיעות בתכניות. יש להשתמש בשומרי מרחק  
 ידי המפקח. - המאושרים על

"שיטות לבדיקות בטון טרי על כל חלקיו", בהוצאתו   26פי ת"י  - בדיקות הבטונים ייעשו על
כמו כן,  "בטון מובא" המעודכן.  601ות ת"י האחרונה של התקן. הבטון המובא יענה לדריש 

 הלחיצה".  במבנים: תנאי בקרה בייצור וחוזק  "בטון לשימוש 118יתאים הבטון לת"י 
 

 יפון תעלותכוורות פלסטיק לד      .203.040

בעלות דופן   H.D.P.Eהקבלן יבצע ייצוב תעלות באמצעות כוורות פלסטיק עשויות   .1
 מהודקת מסוג  גיאווב או שווה ערך, שיעמדו בדרישות הבאות : 

 ס"מ. 10, עומק התא יהיה  40מספר התאים למ"ר יהיה  •

 מ"מ.  10דפנות התאים יהיו מחוררות בחורים בקוטר אחיד של   •
 מ"מ.  19מרחק בין מרכזי החורים של טורי חורים סמוכים יהיה  •

 מ"מ.  12מרחק בין מרכזי החורים של שורות אופקיות סמוכות יהיה  •

 מ"מ. 25מרחק טורי החורים הקיצוניים מקצוות התא יהיה  •

 מ"מ ללא חורים. 50שאר שטח אנכי ברוחב יבמרכז הדופן י  •
 . 20% -אחוז השטחים הפתוחים בדופן היה כ  •

 . U.Vהכוורות יהיו עמידות בפני קרינת  •
 ליברות.  225 –כוח קריעת החיבור יהיה כ  •

 על הקבלן להקפיד על שימוש בחומרים בהתאם לדרישות בנ"ל. 
לפני תחילת העבודה על הקבלן להעביר למפקח מפרט יצרן המאשר שאכן הכוורות  

 עומדות בכל הדרישות שצוינו לעיל. 
 היצרן. המפקח רשאי לדרוש בדיקת מכון מוסמך לאימות נתוני  

השטח המיועד לדיפון בכוורות ייושר ויחולק בשיפועים וגבהים סופיים לפריסה )גובה   .2
 סופי לפריסה הינו גובה סופי פחות גובה הכוורות(. 

  200במשקל  V.Uכוורות הפלסטיק יונחו על גבי בד גאוטכני לא ארוג, עמיד לקרינת 3 .3
 ס"מ ולשדכן בעזרת סיכות מגולוונות.  30גר'/מ"ר. את הבד יש לפרוס בחפיפות של  

יריעות הכוורת תפרסנה על המדרון תוך מתיחה מלאה לקבלת הצורה הנכונה של   .4
סיכות  6  –)כ  1/2התאים. חיבור בין היריעות יעשה בעזרת שידוך בסיכות מגולוונות " 

 תא חדש בקו החיבור בין היריעות. ייווצרלחיבור בין כל קצה תא(. כתוצאה מהחיבור 

ס"מ כאשר   60מ"מ באורך  10הכוורות יעוגנו לקרקע בעזרת יתדות מברזל פלדה עגול   .5
הקצה העליון שלו מכופף ותפוס בדופן הכוורת. היתדות ינעצו בקצה העליון של  

 1.2 -ס"מ וכך גם בכל חיבור אופקי. בשאר השטח יינעצו היתדות בכל כ  49הכוורות כל  
ס"מ מתחת לגובה הדופן כך שהקצה העליון של  2-מ"ר. היתדות יינעצו עד לעומק של כ

 הדופן יתקמט קלות.

 בקטעים שיסומנו בתכניות.  20 –ילוי הכוורות יהיה בטון ב  מ .6
. מילוי הבטון לתוך הכוורות יעשה ישירות 5 –, שקיעת הבטון 20  –הבטון יהיה מסוג ב 

ע"י משאבה תוך הפעלת מרטטים בכל זמן היציקה ולאחר מכן הבטון יוחלק ויגיע לרום 
 פני הכוורות. 

יתבצע )עפ"י התכניות( עד לגדת התעלה תבוצע שן   20 –בקטעים בהם מילוי הבטון ב  .7
 ס"מ אליה תעוגן הכוורת.  20X65מבטון מזוין היקפית במידות 

חגורה מבטון מזוין בכתף שבקצה המדרון ו/או ע"פ המסומן בתכניות, עבורה  ישולם 
 בנפרד. 

ו לפי השטח שבוצע על פי התכניות במ"ר. גבול המדידה יהיה עד דכוורות פלסטיק ימד .8
 קצה העיגון ו/או הכתף. 

התשלום יהווה תמורה מלאה לכל החומרים, בד גאוטכני, כוורות, בטון, צינור שחרור לחץ  
 ולכל העבודות כולל יישור והידוק השטח לפני הנחת הכוורות. 
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 קירות אקוסטיים    .3040

 . רמת השרון של   בפרויקטיםפרק זה מתייחס לטיב החומרים המבוצעים 

 קיים מגוון רחב של קירות אקוסטיים מחומרי בנייה שונים.

של עבודות בנייה ותשתית )הספר   מפרט זה משלים להוראות המפרט הבינמשרדי
 . יחולו על פרק זה וביצועו בהתאםאשר הכחול(  

 

 אקוסטיים סוגי קירות  

פרטים  -המסמך המנחה לצורך סווג קירות אקוסטיים הוא מסמך של נתיבי ישראל
, הוראות מהפרט זה משלימות לאמור במסמך קירות אקוסטיים-5סטנדרטיים בפרק  

 זה.

 

 להפחתת רעש:קיימות  שיטות סיווג 

 לפי כושר הבידוד ומקדמי בליעה.  -

 להפחתת רעש. לפי מאפיינים מיוחדים של מבנה הקיר -

 

 :סווג קירות לפי כושר הבידוד

 מחזירי רעש )מקדם נמוך לספיגת רעש(  .01

 קירות מבטון יצוקים באתר עם גימור חיצוני או ציפוי אבן. .02

 קירות מבטון טרומי. .03

 קירות מבלוקי בטון/סיליקט )בנייה באתר(.  .04

 קירות טרומיים מלוחות פלסטיים שונים.  .05

 

 : בולעי רעש

 מחוררים שביניהם חומר בולע רעש עם שלד פלדה. קירות מפחי פלדה  .01

 קירות מלוחות בטון טרומיים מצופים בחומר סופג רעש. .02

 קירות אקוסטיים ירוקים  .03

 קירות מפלסטיק ממוחזר או בטון ממולא בעפר עם שילוב צמחיה.  .04

 קירות גננים טרומיים.  .05

 קירות משולבים בצמחיה, עם ספיגת ו/או בליעת רעש.  .06

 

 הגדרות לפרק קירות אקוסטיים .א

קיר ו/או סוללת עפר המיועד להפחית את  הרעש עקב תנועת כלי  -קיר אקוסטי (1
 רכב.

הנחיות לביצוע של קירות    חישובים, מפרטים, תוכניות,- מסמכי המהנדס (2
 אקוסטיים מסוגים שונים. 

 מפעל בעל היתר לייצור אלמנטים מבון טרומי.- מפעל טרומי (3

 מגנטית בתחום האור הנראה לעין. העברת קרינה אלקטרו   –שקיפות  (4
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תקיפת הפולימר ע"י חומרים כימיים המביאים לירידה ושינוי   –בלייה כימית  (5
 תכונות המוצר. 

ו/או טמפרטורה גבוהה המביאה   UVהשפעת קרינה   –בלייה פיסית  (6
 לשינוי/ירידה בתכונות המוצר.

בלייה הנגרמת ע"י מאמצים/כוחות של רוחות ו/או ארוזיה של   –בלייה מכנית  (7
 גשם וחול המביאות לשינוי בתכונות המוצר. 

 חומר שלאחר הדלקתו נשרף כליל.-חומר בוער  (8

 חומר שלאחר סילוק מקור האש כבה מעצמו.   –חומר כבה מעצמו  (9

 אינו דליק ו/או כבה מייד עם סילוק מקור האש. – חומר לא בוער  (10

)דליק ביותר(   1-בתחום 755סווג חומרי בנייה בהתאם לת"י   –דרגת התלקחות  (11
 )לא דליק כלל(.  4עד 

הוא   1. כאשר 4עד  1מ   755סווג חומרי בנייה בהתאם לת"י -צפיפות עשן  2 (12
הוא חומר שאינו פולט עשן    4חומר פולט עשן הבולע אור בצורה מקסימלית ו 

 או פולט עשן מינימלי. 

סווג חומרי בנייה לפי דרגת עוות הצורה   –התפרקות וטפטוף  עוות צורה, (13
  4הוא חומר המתפרק לחלקים בוערים ו   1. כאשר 4עד   1מ  755בהתאם לת"י 

 הוא חומר שצורתו אינה משתנה. 

ערך הסיכון הכולל של גזים רעילים   – סיכון כולל של םליטת גזים רעילים  (14
 . כאשר ערך גבוה = סיכון גבוה. 755הנפלטים בזמן בעירה כמפורט בת"י 

 תקנים/מסמכים ומפרטים   .ב

  ת"י -תקנים ישראליים (1
5(1+)5(2+)118+413+414+466+755+789+940+1034+1225+1229+1309+1

872+1923+2378+4466+1523 

 תקנות/מפרטים  (2

 4271תקנות חברת החשמל 

 

 אישורים בטרם ביצוע הקיר : .ג

 הקבלן יגיש את המסמכים הבאים :

תיאור כל מרכיבי הקיר המוצע , כולל פרטים טיפוסיים, כולל כל המידע הכלול   (1
 בתכנון המזמין. 

 שיטת הביצוע כולל שלבי ביצוע עיקריים.  (2

 מידע על יצרני המרכיבים המתועשים של הקיר.  (3

 ציוד נדרש.  (4

 כל אישור נוסף הדרוש לפי סוג הקיר והנחיות מנה"פ. 6.6 (5

אישור המזמין לחומר המקצועי שהוגש לו, אינו משחרר את הקבלן מאחריות  
 כל מרכיביו והתקנתו.   עלבלעדית לקיר האקוסטי 
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 תכנון מפורט  .ד

תעודות המאשרות   יוגש ע"י הקבלן ויכלול )בין היתר( תוכניות ייצור מפורטות+
רשימת מעבדות מאושרות לביצוע   תכונות וטיב החומרים המרכיבים את הקיר+

 אישור היצרן/ספק לגבי איכות הרכיבים.  בדיקות של רכיבי הקיר+

 

 קטע קיר ניסיוני ביצוע  .ה

המזמין רשאי לדרוש הקמת קטע קיר ניסיוני לבדיקת כ"א ממרכיבי הקיר המוצע.  
מנה"פ רשאי לדרוש )ללא כל תוספת תשלום( ניסוי העמסה שיכלול עמידות  

 המחברים השונים. 

 אקוסטי תכן קיר  . ו

 : המזמין מגיש תכן ראשוני בלבד, הקבלן ישלים תכנון מפורט הכולל 

חתכים   פריסות, נתונים גיאומטריים )הצבה,ו  כל הדרישות האקוסטיות (1
   מאפייני הקיר כולל חומרים ורכיבים טיפוסיים(

 פרטי הרכבה עקרוניים  שלבי ביצוע ושיטת ביצוע (2

 פרטי ניקוז והרחקת מים מהקיר.   (3

ת האחריות הכוללת והמלאה של הקבלן המבצע את הקיר  סגרכל הנ"ל הוא במ
 האקוסטי.  

, אך ייתכן ואינם קיימים בידי המזמין  ירהמסמכים הבאים דרושים לתכנון הק
סקר קרקע  -ולכן הקבלן ישלים אותם על חשבונו ללא כל תשלום נוסף של המזמין

והמלצות ביסוס הנגזרות ממנו. ייתכן והקבלן ירצה להשלים בדיקות נוספות כגון  
קידוחי ניסיון , מדידות נוספות והן לא תשולמנה בנפרד וכלולות במחירי היחידה  

 ם לביצוע הקיר. הקיימי

 תוכניות ייצור/הקמה  .ז

יכין תוכניות ייצור והרכבה,    , יאושר מראש ע"י המזמין(אשר   מתכנן מטעם הקבלן
 מסגרות חרש וכד'. ,  טרומי ן כולל רכיבי בטו

 :  תכלולנההתוכניות 

 חישובים סטטיים  (1

 תוכניות ייצור מפורטות  (2

 האלמנטים  רשימות (3

 הנחיות לעבודות מיוחדות הנדרשות לייצור/הרכבה.  (4

אישור בכתב של מנה"פ תוך התייעצות עם המתכנן היא תנאי הכרחי. אישור זה אינו  
 פוטר את הקבלן מאחריותו המלאה והמוחלטת לתוכניות הייצור. 

 תכן לביצוע .ח

 :הקבלן יגיש באמצאות המתכנן מטעמו תכן לביצוע אשר יכלול 

 כולל לרעידות אדמה -חישובים (1

 התאמה לשיטת הביצוע הנבחרת (2

 מפרט טכני מיוחד  (3

 חישובי הכוחות הפועלים על רכיבי הקיר  (4

 חישובי יציבות הקיר במצב של רעידת אדמה.   (5

 שנה לכל הפחות.  50אורך החיים הנדרש לתכנון יהיה  (6
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 םאופיינייחתכים טיפוסיים ופרטים ,  פריסת קירות  –מסמכי התכנון יכללו )בין היתר( 
ל בדיקה  ה נו,  שלבי העבודה ,  פרטי ניקוז,  פרטי הרכבה ומישקים,  פרטי יסודות, 

 הצהרת היצקן/ספק לאחריותו לשיטה המוצעת. ו  ובקרת איכות

 

 

 כושר בידוד קולי של הקירות האקוסטיים  .ט

בפני רעש תנועת רכבים לפי תקן אירופאי   DLRיוגדר ערך הבידוד האקוסטי   .01
EN1793 

הקבלן יגיש תעודת בדיקה של הקיר ע"י מעבדה מאושרת. הבידוד האקוסטי   .02
DLR  10יהיה גבוה בלפחותDB  .מהפחתת מרעש הנדרשת מהקיר 

של הבידוד האקוסטי בפני רעש   DLRיוגדר ערך מספרי - כושר בליעה אקוסטי .03
, כולל תעודת בדיקה ע"י   1793ENתנועתי של כלי רכב לפי התקן האירופאי 

 מעבדה מאושרת.

 דרישות מבניות   .י

  414יציבות הקירות בהתאם לכל דרישות התקנים הישראליים .עומסי רוח לפי ת"י  
 ויציבות כנגד רעידות אדמה.

 בטיחות  .יא

הקיר האקוסטי ימוגן ע"י מעקות בטיחות מבטון/פלדה. יאובטחו כנגד   .01
נפילה/שליפה. חיבור רכיבים שקופים/שבירים המהווים חלק ממבנה הקיר  

 יחוברו למערכת נושאת.  

פטיש לבדיקת   כדוגמתשיטת הבדיקה ע"י פטיש -  עמידות כנגד פגיעת אבן .02
 1794ENבטון, עפ"י הנחיות תקן  

הרכיבים יהיו בלתי דליקים ועמידים לשריפה. הבדיקה לפי תקן   -עמידות אש .03
 1794ENאירופאי 

 אלמנטים טרומיים של קירות אקוסטיים   .יב

 באתר בין עמודי בטון/פלדה.  יותקנופנלים מבטון מזויין וחומר סופג רעש  

לפחות של   3Aחזית עשויה חומר סופג רעש ברמה  -עיבוד פני האלמנטים הטרומיים 
 , כולל אישור מעבדה מאושרת.  1793-1ENתקן אירופאי 

 בגב האחורי של האלמנט הטרומי גמר בטון חשוף לפי הנחיות התכנון. 

 אלמנטים שקופים   .יג

ניתן להשתמש בחומרים פלסטיים כגון לוחות אקריליים/זכוכית בטחון חד שכבתית  
 או דו שכבתית.  

מ"מ ,   12מ"מ , זכוכית בטחון חד שכבתית   15עובי מינימלי נדרש: לוח אקרילי  
 מ"מ.  16=  8*2זכוכית בטחון רב שכבתית  

 מרכיבים פלסטיים   .יד

הגנת  ויכללו    רק בתנאי שלא יהיה שינוי שקיפות במשך תקופת השימושיבוצעו  
 .  UVקרינת 

 ,חרקים וכד'.   אין אישור להשתמש בחומרים פלסטיים רגישים לנזקים כגון פטריות

 אין אישור להשתמש בחומרים פלסטיים שבזמן שריפתם פולטים גזים רעילים.  

עובי מינימלי של רכיבים פלסטיים כמו פוליאסטר רווי עם מיגון וחיזוק בסיבי  
 מ"מ. 2.3מ"מ ולא פחות מ  2.5 –זכוכית או חומרים פלסטיים אחרים 

 אופני מדידה ותשלום  . טו



 
 
 

84 
 חתימה וחותמת המציע 
_______________ 

 
 
 
 

בפרק זה הינם תמורה   בנוסף לכל הנדרש ע"פ האמור לעיל מחירי היחידה (1
מלאה לכל החומרים והמלאכות הנדרשים ע"מ לקבל מוצר שלם ומוגמר עפ"י  

  :התוכניות, המפרטים וכתב הכמויות. המחיר כולל בין היתר  כל דרישות  
תכנון מפורט ע"י צוות הקבלן כולל מפרט מיוחד, סקר קרקע, קידוחי ניסיון  

ובדיקות מעבדה, תוכניות ייצור והקמה, ייצור אלמנטים במפעל טרומי מאושר  
כולל כל הנדרש לייצור רכיבי הקיר, שינוע/אחסנה זמנית במפעל ו/או אל/מאת  

קמת הקיר ,הרכבת  האתר ובתוך האתר , ציוד הרמה , מנופים וכד', הכנה לה 
כל אלמנטי הקיר , כל רכיבי העזר , בקרת איכות ודווח ,תפרי התפשטות בין  

 קטעי קירות. 

לפי שטח )מ"ר( של חזית הקיר אלא אם נכתב אחרת במסמכי  המדידה תבוצע  (2
 החוזה. 

המדידה לפי המידות בתוכנית הפריסה המאושרת לביצוע של אורך הקיר   (3
 . וגובהו בין מפלס קורת ראש/תחתית אלמנט אקוסטי עד מפלס ראש הקיר

 יש אבחנה בין קירות מסוגים שונים.   (4

 שונים/מידות שונות. אין אבחנה בין קירות בגבהים  (5

יש אבחנה בין קירות בעובי שונה. המחיר   – קירות מלוחות אקריליים שקופים (6
 כולל כל העבודות הנדרשות וחומרי העזר. 

יש אבחנה בין בלוקים מסוגים שונים. אין   –קירות מבלוק בטון/סיליקט   (7
אבחנה בין קירות בעובי שונה. המחיר כולל כל החומרים והעבודות הדרושות  

 לקבלת קיר אקוסטי מושלם.

אין אבחנה בין אלמנטים במידות   –קירות מאלמנטים מבטון טרומי  (8
שונות/עובי שונה. המחיר כולל כל החומרים והמלאכות הנדרשות בתכנון  

 ,ייצור , הובלה והרכבת האלמנטים הטרומיים. 

יש אבחנה בין   -קירות אקוסטיים מפנלים טרומיים וציפוי חומר בולע רעש (9
טרומי עם ציפוי בולע רעש בצד אחד או בשני הצדדים. אין אבחנה בין  פנל 

אלמנטים במידות/עובי שונים. המחיר כולל כל החומרים , המלאכות  
,הנדרשות לתכנון ,ייצור, תקנת האלמנטים, שינוע, הובלה והתקנת האלמנט  

 באתר.

 :סעיפים בתשלום נוסף  (10

עיבוד גמר חזית האלמנטים מבטון מזויין עבור גמר חשוף חזיתי בעבוד   .01
 רק לפי אישור בכתב ומראש של מנה"פ. -מיוחד 

יישום מערכת צבע ללא הבדל בין גוון הצבע , סוג הצבע, סוג הרקע.   .02
 המדידה לפי שטח נטו של חזית קיר האלמנטים. 

יש אבחנה בין סוג האלמנטים עליהם תיושם   - ציפוי בחומר נגד השחתה .03
 המערכת. המדידה לפי שטח נטו של חזית האלמנטים. 

 עבודות הכנה ועפר תשולמנה  הסעיפים  הרלבנטיים.  .04

עבודות בטון מזויין יצוק באתר  המהוות חלק מקיר אקוסטי תימדדנה   .05
לתשלום בנפרד ככל וצוין כך בתכולת הסעיף וימדדו בהתאם לסעיפי  

 . 02עבודות בטון בפרק 
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 פרק 41  - עבודות גינון ושתילה
 כללי 

במפרט   51, 41,  40, 02מיוחד זה בא להשלים, להוסיף או לשנות את פרקים מפרט  .א
הכללי והמיוחד, או פרקים רלבנטיים אחרים שלהם, בנוסף לכל עניין אחר האמור  

 בו.

 הגנן המבצע יהיה בעל:  .ב

חדש של משרד העבודה, אגרונום, הנדסאי או   2אישור תקף גנן מספר  •
 טכנאי נוף. 

)חמש( שנים לפחות והמלצות לאישור טיב עבודתו,   5בעל ניסיון מוכח של   •
 לשביעות רצון המפקח.

על הקבלן לספק לאתר דוגמאות לאישור המפקח והמתכנן של כל מיני וזני הצמחים   .ג
 ולתאם סיור במשתלה לאישור מוקדם של עצים ודקלים. 

כל עבודות הגינון וההשקיה יבוצעו בתאום ובפיקוח נציגי מחלקת נטיעות בעיריית  

. אם לא נאמר אחרת, בעבודות נטיעה/שתילה וזריעה אחראי הקבלן  רמת השרון 

 במפרט הכללי לעבודות בניה.  41לצמחיה כמוגדר בפרק 

 הכשרת הקרקע לגינון .1

 עיבוד הקרקע 

ס"מ לפחות, ויכלול הפיכת הקרקע   20עיבוד הקרקע ייעשה בכלי מכני, לעומק   .א
שתתגלה מעל פני הקרקע במהלך  ס"מ,  5 - ותיחוחה. כל פסולת ואבן גדולה מ

 העבודה, תסולק מהאתר. עיבוד הקרקע ייעשה במשולב עם הזיבול והדישון. 

 )בכל שטח הגינון(  השמדת עשבים .ב

- יש לבצע השקיות הנבטה בתקופות הצימוח של עשביית הקיץ, בתקופת האביב .1
ליטר למ"ר; ההשקיה, תבוצע    6יום בכמות יומית של   14  -יץ במשך כק

 באמצעות ממטרות ניידות שיוצבו בשטח.  

אפ' או ש"ע  - בתום הנבטת העשבים, יש לרסס את כל העשבים בתכשיר 'ראונד .2
 בתוספת משטח.  3%בריכוז של  

במקרה של הופעת נבטים של גומא הפקעים )"סעידה"( יבוצע ריסוס בתכשיר   .3
 ג"ר לדונם וטיפול חוזר לאחר כשבועיים.  20"מוניטור" במינון של 

ימים תוגדר הדברה מוצלחת כמצב בו כל עלה עשבייה המצוי על   10  -לאחר כ .4
 פני השטח יבש לחלוטין. 

 אם אין התייבשות מוחלטת יש לחזור על השקיות ההנבטה ועל הריסוס.  .5

 פילוס  .ג

 יש לפלס את פני השטח, בשיפוע המתוכנן לפי התכנון.  .1

הוספת קרקע: לפי הנחיות המפקח, יש להוסיף קרקע המוגדרת כחמרה חולית   .2
ס"מ לפחות. לפי דרישת   25-30( בשכבה של 8%)אחוז החרסית לא יעלה על  

המפקח, ימסור הקבלן למפקח דוגמת קרקע המילוי לצורך בדיקת הרכב פיזי  
שים לב  וכימי; בדיקה זו, תבוצע ע"ח הקבלן ותימסר למעבדה ע"י המפקח. יש ל

 שבקרקע המובאת אין זרעים/קני שורש של עשבים, אבנים ופסולת כלשהי. 

סיפק הקבלן, סוג קרקע כלשהי העומד לדעתו בדרישות, יבקש הקבלן מראש   .3
 את אישור המפקח לשימוש בקרקע.

החליט המפקח שהקרקע אינה עומד בדרישות כנ"ל, יודיע לקבלן על פסילת        .4
הקרקע ועל הקבלן יהיה לפנות את הקרקע על חשבונו למקום שפך מאושר ע"י  

 העירייה ולספק קרקע חליפית העומדת בדרישות.
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 )בכל השטח המגונן( שיפור פיזיקאלי של הקרקע   .ד

יש להוסיף לקרקע קומפוסט איכותי דוגמת גבעת עדה או ש"ע מפורר, ללא גושים    
ס"מ, נטול ריח לחלוטין ונקי מזרעי עשבים, שיאושר ע"י המפקח בכמות   2 -גדולים מ 

 ליטר למ"ר.  20של 

 : על הקומפוסט לעמוד בדרישות הבאות                     

 35%לפחות  –תכולת חומר אורגני  •

 5%לפחות  –תכולת מינרלים כללית  •

 ס"מ, ללא כל אבנים, זכוכיות או מוצקים אחרים  2  -ללא רגבים גדולים מ •

 הקומפוסט יהיה נקי מחשש לזרעי עשבים רעים ונטול ריח לחלוטין  •

 40% - 30%תכולת רטיבות   •

 15-5פחמן  – יחס חנקן  •

 מילמוס/ס"מ.  4מוליכות חשמלית עד  •

לצורך בקרה על כמות הקומפוסט ואיכותו, יספק הקבלן למפקח תעודות משלוח  
ותוצאות בדיקת מעבדה המאשרות את הכמות המובאת ואת טיבו. לפי דרישת  

המפקח, ייקח המפקח דוגמא מהקומפוסט המובא לאתר וימסור למעבדה  
מתאימה לבדיקת טיבו. בדיקה זו, תבוצע ע"ח הקבלן ותימסר למעבדה ע"י  

 המפקח. 

ס"מ   20את הקומפוסט יש לפזר באופן אחיד על פני השטח ולתחח לעומק של 
 באמצעות מתחחת מוטורית, בשתי וערב. 

 יישור, פילוס והידוק  .ה

יבוצע לאחר התיחוח וביצוע מערכת ההשקיה. כולל, יישור באמצעות ארגז  
מיישר או ידנית באמצעות מגרפות רחבות. ההידוק יבוצע לאחר השקיה השטח  

ק"ג   100מ"מ )ליטר למ"ר( לפחות, באמצעות מעגלה במשקל  20בכמות של 
 ק"ג למטר, בשתי וערב.  500  - למטר, לפחות, ולא יותר מ

 חיתוך שורשים  .2

מחיר סעיף חיתוך שורשים כולל גם גיזום נוף הנדרש וכל עבודות הידיים הנדרשות  
 וסילוק הפסולת וכל העבודות המפורטות להלן.  

 הנחיות כלליות   .א

כל גיזום שורשים ילווה בגיזום נוף. נוף העצים יגוזם סמוך למועד גיזום   .1
 השורשים והעצים ירוססו בלובן במדה והגיזום נעשה בשיא הקיץ.  

 מנופו של העץ.   1/3בכל מקרה לא ייגזם יותר מאשר  .2

ס"מ. במילים אחרות יישמר   15לא יגזמו ענפי השלד העיקריים מעל עובי של  .3
 ס"מ.   15הגזע, ענפי השלד הראשונים, ענפי השלד השניונים שקוטרם עולה על 

מ' במקרה של הגיזום הנמרץ   -6-7נוף העץ מהקרקע לאחר הגיזום יהיה כ .4
 ביותר.  

גיזום הנוף יתקן שברים, פצעים בלתי מוחלקים, שיווי משקל, סניטאציה   .5
 כללית.  

 ספטמבר.  -מועדים מומלצים לגיזום שורשים בחודשים מרץ  .6
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כל גיזום שורשים ילווה בהשקיות העצים ולצורך כך יש להתקין מערכת השקיה   .7
זמנית הכלולה במחיר הסעיף. העצים יושקו במשך כל עונת הקיץ, השקיה  

ליטר לעץ   250-500שבועית ובעונת קיץ עוקבת שוב. כמות המים לעץ תונע בין 
 לכל השקיה שבועית.  

בכל מצב בו יש אפשרות להפריד ולהקדים את עבודות חיתוך השורשים   .8
לעבודות הפיתוח יש להעדיף מצב זה. כל חיתוך שורשים לא יתקרב יותר מאשר  

 ס"מ מצוואר השורש.   30

שנים, עדיף על חיתוך חד פעמי הפוגע בגזרה רחבה    3-חיתוך מקדים והדרגתי, כ .9
 יותר של היקף השורש.  

חיתוך בגזרה נרחבת בהיקף השורשים וככל שיהיה סמוך יותר לצוואר השורש   .10
מסכן באופן משמעותי את קיומו של העץ כך שיש להעדיף גיזום שורשים פחות  

 מחמיר.  

עומק החפירה האפקטיבי, בחפירה מקדימה וכהכנה לקראת עבודות הפיתוח   .11
 ס"מ.   -100-80היא כ

בכל מקום בו לא נדרשת חפירה עמוקה יש להעדיפה אלא שיש לקחת בחשבון   .12
שהטמנה שטחית של צנרת מסוג כלשהו עלולה להביא לפגיעה בצנרת כתוצאה  

 מפעילות שורשים שהתחדשו. 

כדי להבטיח מניעת נזק כתוצאה מפעילות שורשים מומלץ לטמון את הצנרת   .13
ס"מ ולקחת בחשבון שהאזור הפחות מסוכן   -100השונה לעומק שאינו קטן מ

 הוא דווקא מתחת לגזע העץ. 

   חיתוך שורשים באמצעות טרנצ'ר .ב

המפרט מתייחס לחיתוך באמצעות טרנצ'ר )שרשרת או דיסק ניסור( באזור   .1
 מסעה מאספלט, באזור מדרכות מרוצפות ובאזורי אדמה. 

באזור הכביש ו/או המדרכה יבוצע החיתוך במקביל לציר הרחוב. ובמרחק   .2
 ס"מ.   100ס"מ מצוואר השורש ובעומק של עד  100מינימאלי של 

ס"מ מצוואר השורש    200בניצב לציר הרחוב, תבוצע במרחק מינימאלי של   .3
  100ס"מ עבור הנדרש לביצוע התשתית לריצוף. ובעומק של עד   50ובעומק של 

 ס"מ עבור מערכות. 

חפירה וחיתוך בניצב לציר הכביש, עבור מערכות תבוצע בתחום הריצוף שבין   .4
 העצים ובכל מקרה לא יבוצע חיתוך נוסף בשורשי העץ.  

מודגש במיוחד, כי לא תבוצע כל חפירה וחיתוך בקרבת עצים קיימים שלא    .5
 לצורך.  

הנחיות אלו מתאימות לעצים קיימים מסוג פיקוס למיניו השונים, אשל וסיסם    .6
הודי. לחיתוך ליד כל עץ קיים מסוג אחר, יש לקבל את אישור המתכננים  

 מראש. 

מחיר היחידה כולל ניסור בכל שטח שהוא. לרבות פינוי שיירי הניסור.  כמוגדר    .7
 הכמויות, וימדוד ע"פ מ"א דרך.  - בסעיפים השונים בכתב

שורשים ראשיים יש לחתוך בעזרת כלי חתוך ולא ע"י שבירה וקריעה. יש    .8
לעבוד בזהירות מרבית סביב העץ, ובמידת הצורך לבצע חפירה בעבודת ידיים   

 ובכלים קטנים.  

 חיתוך שורשים, רק מצד הכביש.  •

 ס"מ.  80עומק חתוך מינימום  •

 ס"מ.   30מרחק חיתוך מצוואר השורש  •

ס"מ מצוואר השורש ועפ"י מצב   200-100חפירה שטחית לצורך ריצוף בין  •
השורשים השטחיים בשטח. לא יחתך שורש מרכזי ושטחי במרחק  

 ס"מ מצוואר השורש.   200- הקטן מ



 
 
 

88 
 חתימה וחותמת המציע 
_______________ 

 
 
 
 

 עקירת עצים    .3

עקירת עצים תבוצע רק לפי הוראה בכתב של המפקח לגבי כל עץ ועץ. העבודה  
במפרט הכללי לרבות מילוי חוזר של הבור   51013תבוצע לפי הדרישות של סעיף 

 המתקבל במיטב העפר המקומי; )בהידוק מבוקר בתחום סלילה(. 

עקירת עצים תימדד ביחידות  ותכלול גם תאום מוקדם עם קק"ל ופינוי הפסולת  
לאתר הטמנה מורשה לרבות תשלום אגרת הטמנה,  התשלום יהווה תמורה מלאה  

 עבור הנדרש לעיל. 

 מערכת ההשקיה  .4

יש להקפיד ולבצע את מערכת ההשקיה בהתאם לנדרש בתוכניות לרבות ראש   .1
המערכת; במידה ואין תכנון מפורט לראש המערכת יציג הקבלן שרטוט סכמתי  

אביזריו במועד הגשת הצעתו. אם חלפה שנה מגמר  של הראש המוצע על כל 
 התכנון, יש לקבל מהמתכנן לפני הביצוע אישור מחודש לתוכניות. 

לפני התחלת הביצוע על הקבלן לבדוק ולאמת כי לחצי המים במקור המים   .2
 זהים לנדרש בתוכניות; יש להודיע למפקח על כל סטייה מהלחץ. 

כאשר מתוכנן בראש המערכת שימוש במד מים רב זרמי, יעשה שימוש באביזר   .3
 ל'. 10מתוצרת "ארד דליה" או ש"ע עם פלט חשמלי לכל  

מנקודת החיבור לרשת המים העירונית ועד לאחר המגופים לקווי ההשקיה   .4
כל האביזרים יהיו עשויים מתכת )ברונזה או ברזל מגולוון( בהתאם   -השונים 

 לתכנית השקיה.

ראש המערכת יותקן בארון מתאים לפי דרישות המתכנן כך שדפנותיו יהיו   .5
ס"מ מכל האביזרים המותקנים בו. הארון יותקן באמצעות   20מרוחקות לפחות 

יציקת בטון לקרקע ובתחתיתו שכבת חצץ לניקוז. אם יידרש, לפי גודל ראש  
 המערכת, יותקנו שני ארונות או יותר ע"י שילוב ביניהם. 

כל אביזרי ראש המערכת יהיו מאותו סוג )מגופים, ווסתים וכו'(, אלא אם צוין   .6
 אחרת בתוכניות.  

  רמת השרון החיבור לרשת המים העירונית יעשה בהתאם להנחיות תאגיד מי  .7
 כולל גג נפתח או ש"ע.  VI-0ענבר דגם  –בתוך ארון הגנה עם גג נפתח מסוג 

אחרי כל הברזים המיועדים   1/2יש להתקין שסתומי אנטי ואקום בקוטר " .8
לטפטוף למניעת שאיבת חול לטפטפות בעת סגירת הקו ולמניעת סתימת  

 הקווים. 

 אין להשתמש במחברי שן.  .9

אין להשתמש במסנני דסקיות, השימוש במסנני רשת בלבד; מסנן ראשי יכלול   .10
 "מורה סתימה". 

 התקנת ראש המערכת תיעשה באישור המפקח והמתכנן. .11

כולל    –הארון כולל מנעול בדלתות הארון, גג נפתח במנעול עם פתיחה חיצונית  .12
אספקת מנעולים דגם "מסטר" מסוג שיורה נציג מחלקת גנים ונוף וכן שני פסי  

 מתכת פנימיים ותופסנים לתפיסת האביזרים לארגז. 

בהשקיית ערוגות יש להתקין בקצה הערוגה צינור מחלק ובצד השני צינור   .13
 המתכנן/מפקח. מאסף ובריכת ניקוז, הקטרים והאביזרים לפי הנחיות 

 מ'.  3צינורות טפטוף יעוגנו בווי עיגון ממתכת מגולוונת לקרקע כל  .14

בכל מקום בו חוצה צנרת ההשקיה שביל, מדרכה, כביש, קיר או מסלעה, יוכנסו   .15
הצינורות לשרוול העשוי מחומר קשיח ועמיד בפני קורוזיה ולפחות בקוטר כפול  

 מזה של הצינור המושחל בו. הצינורות המובילים יהיו שלמים וללא מחברים.

במידה ותכנית ההשקיה דורשת הטמנת צינורות עומקי ההטמנה המינימאליים   .16
 יהיו:

  30מ"מ יוטמנו לעומק  32צינורות בקוטר של עד    (1)
 ס"מ.
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 ס"מ.  40מ"מ יוטמנו לעומק  40-63צינורות בקוטר   (2)

  60מ"מ ומעלה יוטמנו לעומק  75צינורות בקוטר   (3)
 ס"מ.

  15-20במדשאות בהן נדרשת הטמנת קווי הטפטוף, יוטמנו הצינורות לעומק של  .17
 ס"מ.

יש להתקין תמיד את שרוולי ההשקיה לעצים במדרכות לצד הגומה )לא יותר   .18
 ס"מ מאחת הדפנות( ובשום פנים ואופן לא במרכזה. 20 -מ

 

 זריעה ושתילה  .5

 מרבדי דשא   

 הנחת מרבדי/גלילי דשא  .א

למשתלת המקור ממנה יובאו מרבדי/גלילי  על הקבלן, לקבל את אישור המפקח   .1
הדשא והוא יהיה אחראי בלעדית לניקיון הדשא שסופק על ידו מזני דשא  

 אחרים, עשבים, מחלות ומזיקים.

 ס"מ.  5-3על הדשא להיות ירוק, צפוף ומכוסח לגובה  .2

המפקח, יבצע בקרת איכות למשטח הדשא, מידי עם הגעתו לשטח, שבועיים   .3
לאחר הנחתו או בכל מועד אחר שיחפוץ. מצא המפקח בתוך הדשא שסופק אחד  

הנגעים הנ"ל, יפנה הקבלן, מיידית את מרבדי הדשא ויספק דשא אחר  
 במקומם. 

 ההחלטה הסופית על סוג הדשא, תעשה ע"י המפקח.  .4

  10%על הדשא ממנו מקלפים את המרבדים לגדול על קרקע קלה בלבד )עד  .5
 שעות. 24חרסיות(. בין מועד קילוף דשא לשתילתו, לא יעברו מעל 

על המרבדים/גלילים להגיע עם שכבת קרקע בעובי אחיד באזורי המרבד/הגליל   .6
השונים. מרבד/גליל הדשא צריך להיות מורכב מיחידה אחת של שלוחות דשא  

 וקנה שורש שאינם מאפשרים ניתוק חלקי הגליל זה מזה.

משלוח מרבדים/גלילים שחלקם יתפרקו תוך כדי ההנחה/הפריסה, לא יתקבלו.   .7
לא תתקבל טענה לפיה רשת פלסטית שתסופק עם הגלילים תחליף את החוזק  

 הטבעי הנדרש. 

בעת הנחת/פריסת מרבדים/גלילים ידאג הקבלן להצמדה מוחלטת בין מרבד   .8
 למרבד ובין גליל לגליל באופן שלא יהיה ניכר מקום החיבור.

לא תאושר הנחת/פריסת דשא אם יתקבלו הבדלי גבהים בין מרבד לשכנו או בין   .9
 גליל אחד לשכנו. 

גלילים/מרבדים בהם נמצא זן דשא שונה או עשב רב שנתי דוגמת גומא   .10
הפקעים )"סעידה"( או יבלית, יפסל מייד כל משלוח הדשא והקבלן יפנה את  

 המשלוח כולו מייד על חשבונות ויספק דשא חליפי. 

בתדירות שמעל לעשב  גלילים/מרבדים בהם נמצאו עשבים אחרים פרט לנ"ל  .11
 מ"ר, יפסל המשלוח ויפונה כנ"ל.  20אחד לכל  

גלילים/מרבדים בהם נמצאו עשי דשא בדרגה כלשהי או מזיקים אחרים   .12
 מ"ר, יפסל המשלוח ויפונה כנ"ל.   50בתדירות שמעל למזיק אחד לכל 

 

 

 סימון אריזה ומסירה ללקוח   .ב

 על המרבדים המסופקים להתאים למסומן בתווית הזיהוי שתוצמד למרבדים.  .1
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 מ"ר.  30 - הסימון יהיה עמיד במים ולתנאי האקלים, וצמוד לכל קובץ של כ .2

 הסימון יכלול את הפרטים הבאים: .3

 שם הסוג, המין והזן  •

 פירוט הזן  •

 שם המשתלה בה גודלו המרבדים •

 מועד קילוף המרבדים.  •

העברת השתילים מהמשתלה לשטח תבוצע על ידי המשתלה המספקת את   .4
המרבדים על חשבונה ועל אחריותה בלבד. כולל שמירת והגנה על המרבדים  

 בזמן ההובלה ובפריקה בשטח.

המרבדים יגיעו כשהם שלמים, אחידים וירוקים, חופשיים מכל מחלות   .5
 ומזיקים וכן מכל עשב או זן דשא אחר. 

 לאחר הנחת מרבדים   .ג

 יש לחזור ולעבור על השטח במעגלה/מכבש כנ"ל בשתי וערב. .1

 גר' למ"ר.  25יש לפזר דשן "סטרטר" שיאושר ע"י המפקח במינון של  .2

 גר' למ"ר.  7" גרגירי במינון של  10%יש לפזר "דיזיקטול   .3

מ"מ ליום מחולקת למספר ההפעלות.                       7פעמים ביום בכמות של   6-5יש להשקות  .4
 השקיה זו, תופסק לאחר אישרו המפקח לקליטת הדשא.

 כיסוח ראשון ותיקוני יישור   .ד

 כיסוח ראשון, יבוצע לאחר אישור קליטת הדשא. .1

תיקוני יישור, יבוצעו על חשבון הקבלן, במקומות עליהם יורה המפקח   .2
 באמצעות חול דיונה שיפוזר בשקעים, עד לקבלת משטח דשא ישר וחלק. 

לאחר הכיסוח ותיקוני היישור, יפוזר דשן בשחרור מבוקר בהרכב בו יחס   .3
 ג' למ"ר.  30בהתאמה, במינון של   3:1האשלגן: חנקן  

במקרים מיוחדים ולפי דרישת המפקח יבצע הקבלן טיפולי אוורור במאווררת   .4
חורים למ"ר.    200צינוריות על כל שטח המדשאה בצפיפות חורים של לפחות 

 מספר המעברים על השטח יקבע ע"י המפקח. 

 נטיעת עצים 

למשתלת המקור ממנה יובאו העצים. הקבלן  על הקבלן, לקבל את אישור המפקח   .א
מתחייב להחליף על חשבונו כל צמח שנמצא ע"י המפקח כלא מתאים לסטנדרטים  

שנדרשו במפרטים או כל צמח שיוגדר ע"י המפקח כנגוע במחלה או מזיק כלשהו או  
 כל צמח שהגיע לשטח כשהוא פגוע או בכל עקה אחרת. 

 ע"י הקבלן ויאושר מראש ע"י המפקח.המקום המיועד לשתילת עצים יסומן  .ב

 

מ'; כל מידה אחרת תאושר   X 1מ'   1לעצים הנטועים במדרכות יוכן פתח במידות  .ג
 מראש ע"י המפקח.

ס"מ מכל צד של גוש המצע   20- הקבלן יחפור לכל עץ בור שמידותיו גדולות לפחות ב .ד
ולא פחות מהמוגדר בהנחיות משרד החקלאות; בכל מקרה יש   –המסופק עם העץ 

 להקפיד ולהגיע בחפירה לאדמה המקומית. 
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כל העצים, מכל גודל ומיכל שהוא, יסופקו לאתר עם הגנה של עטיפת קרטון גלי   .ה
כפול לכל אורך הגזע ועד ההסתעפות הראשונה. על הקבלן לשמור על עטיפת הגנה  

 זו במצב תקין ושלם עד למסירה הסופית.

גוש השורשים שבבסיס העץ יהיה חשוף לחלוטין לקרקע; לא תותר שתילת עצים   .ו
בתוך רשתות פלסטיק, שקיות "פלריג" )או בכל כלי קיבול אחר העשוי חומר  

סינטטי( גם אם אלו יחרצו. במידת הצורך, ניתן לשתול עצים אשר גוש השורשים  
 שלהם עטוף בבד יוטה )טבעי/אורגני( בלבד. 

לאחר הצבת העץ בבור יש למלא את הבור באדמה חולית )תכולת חרסיות של עד   .ז
גר' דשן   200ל' של קומפוסט מתוצרת "גבעת עדה" או ש"ע וכן  50( מעורבת ב  10%

דוגמת   K:P:N 16:8:12בשחרור מבוקר כולל מיקרו אלמנטים לשנה ביחס 
 אוסמוקוט פלוס או ש"ע. 

 עצים הנטועים במדרכות ישתלו בתוך מגביל שורשים שיעמוד בדרישות הבאות:  .ח

  BioBarrierס"מ לפחות מסוג  70ס"מ ובעומק  80מגביל שורשים יהיה בקוטר   .1
, התקנת  UVאו מגביל פלסטי אחר העמיד לקרינת  Rootcontrolאו מסוג 

המגביל תיעשה בהתאם להוראות היצרן )יש לצרף את הוראות היצרן להצעת  
 הקבלן(. המגביל יקבל את אישור המפקח טרם התקנתו בשטח.

הקבלן יצרף להצעתו מכתב ובו מאשרת החברה היצרנית כי היא ייצרה את   .2
החומר המסופק וכן כי היא מתחייבת לעמידות החומר וההלחמה בקרקע  

 שנים.  10לתקופה של לפחות 

במידה והמגביל המסופק הוא בעל הלחמה לאורכו, יש להקפיד על הלחמה   .3
 רציפה ואחידה )ללא הפסקות או קרעים( לאורך כל המגביל. 

ס"מ   1 -ונטיעת העץ בתוכו, יבלוט, חלקו העליון של המגביל כ עם סיום התקנתו  .4
 מעל פני הקרע וטבעת הטפטוף תהיה בתך השטח התחום במגביל השורשים. 

בתום השתילה יש לבצע "השקיית הנחתה" ולהשלים את נפח הקרקע ששקע   .5
 באדמה חולית כנ"ל. 

  50-100יש לבדוק את תקינות מערכת ההשקיה ולהקפיד על השקיה בשיעור של   .6
 ל' מים לעץ מידי שבוע. 

את "טבעת ההשקיה" יש לכרוך סביב גזע העץ באופן שמי ההשקיה יגיעו לגוש   .7
 המצע המקורי של העץ תחילה.

ס"מ   30את העצים יש לתמוך, התמיכה תיעשה ע"י שלוש סמוכות במרחק  .8
מהעץ שינעצו בקרקע במרחקים שווים סביב העץ; הסמוכות תנעצנה לעומק  

מ', כל אחת בפרופיל    2המבטיח יציבות התמיכה לאורך זמן. אורך הסמוכות 
ס"מ מקולפות ומחוטאות ללא סימני ריקבון או   7.5עגול או מרובע, בקוטר 

  2  -תילוע. לחילופין ולפי החלטת המפקח, תבוצע תמיכת העצים תוך שימוש ב
ס"מ   5מ"מ כשרוחב כל צלע   5מוט בברזל בפרופיל "ר" בעובי  –"בזנטים" 

ס"מ. לא   60 -מ' התקועים לצידו של העץ בעומק של כ 2.5ובאורך כולל של 
שתי   סמוכות העץ;  3תשלום כל תוספת עבור תמיכה בבזנטים או באמצעות 

 האפשרויות כלולות במחיר היחידה של העץ. 

הקשירה תיעשה במקום אחד בעץ במקום הנמוך ביותר בו העץ נשאר זקוף, כך   .9
שתתאפשר תנועת העץ ברוח. הקשירה תיעשה באמצעות חבל מתכלה )סיזל,  

מ"מ לפחות או רצועות גומי. בזמן הקשירה יש להקפיד    5פשתן וכו'(, בעובי 
ם  ולהשאיר מקום להתעבות הגזע. רצוי לבחור נקודות קשירה מעל לענפי

למניעת החלקת הקשירה כלפי מטה. יש למנוע פציעה כלשהי בקליפת גזע העץ  
 ולהקפיד שלא לגרום לחיגר כתוצאה מהקשירה. 

 שתילת שיחים עונתיים 

ליטר למ"ר(, יש להוסיף   20בנוסף לפיזור והצנעת הקומפוסט כפי שנדרש) במינון של 
  לשנהג' דשן בשחרור מבוקר הכולל מיקרו אלמנטים  50בבור השתילה  לכל צמח

 דוגמת אוסמוקוט פלוס או ש"ע. K:P:N 16:8:12ביחס 
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מועדי השתילה המתוכננים. אין לבצע עבודות  הקבלן יודיע למפקח מראש על  .א
 ימים לאחר הגשם.  5שתילה בימי גשם ועד  

על הקבלן, לקבל את אישור המפקח למשתלת המקור ממנה יובאו הצמחים. הקבלן   .ב
מתחייב להחליף על חשבונו כל צמח שיוגדר ע"י המפקח כנגוע במחלה או מזיק  

 כלשהו או כל צמח שהגיע לשטח כשהוא פגוע או בכל עקה אחרת. 

מיד עם תום השתילה, ובפרק זמן שלא יעלה על שעה, יש להשקות לרוויה את   .ג
 השטח שנשתל. 

בשטחים המיועדים לצמחים עונתיים, יפוזר דשן בשחרור מבוקר כנ"ל בשיעור של   .ד
 גר'/מ"ר.  100

מ"ר   1  -ליטר ל 5  -בשבוע הראשון יש לשמור על מרווח השקיה יום יומי בכמות של כ
מ"ר ליום בחורף; לאחר מכן ובאישור המפקח ניתן   1 -ליטר ל 3  -ליום, אביב וקיץ, כ

 להשקות לפי תכנית ההשקיה.

 אחריות קליטה 

הקבלן יעביר לעירייה במועד מסירת השטחים לאחזקתה, כתב אחריות לקליטת   .א
 הצמחים לפי הפירוט הבא: 

 חודשים ממועד המסירה.    3 - דשא/שיחים .1

 חודשים ממועד המסירה.  12            -עצים .2

 שנים ממועד המסירה.    3          -דקלים .3

על המחירים שיופיעו בהצעת הקבלן לכלול את כל הטיפולים והמרכיבים המוזכרים   .ב
הנחיות אלו )לרבות דשנים, חמרי הדברה, אביזרי השקיה וכו'( לא תשולם כל  

 ההקמה.תוספת בגין טיפול זה או אחר שיבוצע במהלך עבודת 

חודשים, בתקופת האחזקה   3בתום פרק ההקמה של הגן תחל תקופת אחזקה בת  .ג
רמת  ייכללו כל העבודות והתנאים המחייבים במפרט אחזקת הגינון של עיריית 

 . השרון 

 

 

 העתקת עצים בוגרים  .6

הקבלן יזמין גוזם מקצועי )על חשבונו( שיהא מקובל על מחלקת גנים ונוף, אשר   .א
 מקצועי טרם העתקה.יבצע גיזום 

ע"ח הקבלן.   0.3%מנוף העץ ייגזם וירוסס בלובן בבנלט  1/2עד   1/3-לא יותר מ .ב
 הגזם יפונה ע"י הקבלן למקום אחר מאושר )על חשבון הקבלן( ביום הגיזום.  

 יום לפני יום העתקה.    21הגיזום יבוצע בדיוק  .ג

ללא קריעות וללא פציעת קליפת העץ; כל חתך יש   - מקום חתך הגזע יהיה חלק  .ד
חומר וריכוז יקבע על ידי נציג מטעם מחלקת   -למרוח בלק בלזם או בלובן חקלאי  

 גנים ונוף. 

שבוע ימים לפני יום העתקה יעשה הקבלן גומה סביב העצים המיועדים להעתקה   .ה
 וישקה את העצים השקיית רוויה מלאה.  

יש לזמן את נציג מחלקת גנים ונוף ליום העתקת העצים לשם פיקוח והוראות   .ו
 בביצוע שלב זה. העבודה לא תחל עד שיגיע נציג מחלקת גנים ונוף לאתר.  

יום לפני ביצוע ההעתקה יסייר הקבלן יחד עם נציג מחלקת גנים ונוף באתר בו   .ז
 ישתלו העצים. 
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לפעולת העתקה יספק הקבלן את כל הכלים וכוח האדם הדרושים על חשבונו   .ח
במידת הצורך )תלוי במספר העצים( יספק הקבלן בצמוד משאית, אשר עליה יועמדו  

 העצים לשם העברתם המיידית לאתר החדש. 

כל עץ שיועתק ממקומו לא יהיה חשוף לקרני שמש עד נטיעתו מחדש. שורשיו   .ט
יכוסו. על ידי בד יוטה רטוב עד ביצוע. ההעברה תהיה תוך הקפדה יתרת על שלמות  

 גוש השורשים ע"י עטיפה קשורה, עיגון ומניעת טלטולים מיותרים. 

שעות. השורשים   4-בכל מקרה לא יעברו מרגע העקירה ועד רגע הנטיעה יותר מ .י
ירוססו בפרמט בריכוז שיקבע על ידי נציג מחלקת גנים ונוף ויבוצע על חשבון  

 הקבלן.  

לאחר נטיעה מקצועית כנדרש ובפקוח נציג מחלקת גנים ונוף, יבצע הקבלן גומה   .יא
  3ס"מ(. ביום הראשון ימולאו הגומות מים  30עם דפנות גבוהות ) -ס"מ   160בקוטר 

שעות. במידה וחלחול המים איטי ויש חשד לניקוז   3פעמים בו ביום ברווחי זמן של 
 ות השקיה חדשות. לקוי יש לעדכן מייד את המפקח ולקבל הנחי 

 ההשקיה הראשונה תתבצע דקות מספר לאחר גמר נטיעת כל עץ.   .יב

בשבוע הראשון )מהיום השני והלאה( יש להשקות את העצים כל יום פעם אחת   . יג
לא יופסקו ההשקיות עד שנציג מחלקת גנים ונוף הורה בכתב לקבלן    -גומה מלאה 

 שאין צורך בהשקיה ו/או שינוי ברווחי זמן ההשקיה.  

את העצים יש לנטוע בצורה אנכית לקרקע, ללא שום זווית הטיה אלא אם כן   .יד
נתקבלה הוראה מיוחדת. לאחר מספר השקיות יש לוודא את עמידתם בזקיפות של  

 העצים ללא זווית הטיה.  

 

 מערכת ההשקיה והמים יסופקו על ידי הקבלן ועל חשבונו.  .טו

עץ שתהא לו נטייה לצד זה או אחר ייושר על ידי הקבלן מיידית. במקרה של צניחת   .טז
אדמה מסביב לעץ עקב ההשקיות התכופות, יספק הקבלן אדמת חמרה חולית גננית  

 למילוי החסר, עד קבלת אחידות עם גובה האדמה המקומית במקום.  

  -על פי החלטת נציג מחלקת גנים ונוף, יסולק לאתר אשפה מאושר  -עץ שלא ייקלט  .יז
על חשבון הקבלן, והקבלן יהא חייב לרכוש עץ תחתיו בעל קוטר גזע ונוף דומים  

 ולנטעו במקום. 

 אוגוסט.  - כל עץ ממשפחת הדקליים יש להעתיק רק בחודשים יוני . יח

מרץ  -עץ נשיר יועתק  בחורף לאחר כניסתו לתרדמה מלאה, בחודשים נובמבר .יט
 )כולל(.  

 אפריל.  -עצים ירוקי עד בחודשים מרץ .כ

 בכל העתקה יש להתייעץ עם המפקח בכל האספקטים הקשורים בהעתקה.   .כא

 אדמת גן  .7

 כללי  .א

על האדמה להיות נקייה מיבלית, דורת אדם צובא )"קוצאב"( גומא הפקעים   
)"סעידה"( ו"חילפה". אם יתברר כי האדמה מזוהמת, ירסס הקבלן על חשבונו  

עד   5%את העשבייה בחומרי ריסוס צורבניים מסוג "ראונד אפ" בריכוז 
  להעלמות מוחלטת של הצמחייה. על הקבלן לקבל מהמתכנן ומהמפקח אישור

 מראש למקור האדמה וטיבה.             

 אדמת גן מקומית  .ב
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אדמת גן מקומית, אם תאושר, תהיה מחישוף פני השטח העליונים. האדמה תהיה   
נקייה מצמחיה, עשביה, פסולת. יש לבצע סיקול גס להרחקת אבנים ושברי אבן.  

 ס"מ. 3גודל אבן מכסימלי מותר באדמה 

 אדמת גן מובאת  .ג

 אדמת גן מובאת תהיה מסוג חמרה בינונית, נקייה מעשביה ומזיקי שורש ולפי   

 המפורט: 

מטר ומטה, למניעת קבלת אדמה משובשת    1.0אדמת הגן תהיה מעומק  .1
שנתית. האדמה לא  - בשלוחות קנה שורש, זרעים ופקעות של עשבייה חד ורב

)פקעות/שורשים/קני שורש  תכיל שאריות ו/או חלקי עשבי בר ממין כלשהו 
 וכו'(. 

 אדמת הגן תראה אחידה למראה ובמישוש  ותהיה מפוררת היטב.  .2

דגימות לבדיקת קרקע של אדמת הגן יילקחו ממקור אדמת הגן ומערימות   .3
  2 –מ"ק אדמת גן  25דגימות לכל כמות מתוכננת של  3שהובאו לאתר. דרושות 

 דגימות ממקור הקרקע ואחת מערימות באתר. 

 בדיקות הקרקע ייעשו במעבדת שרות שדה של משרד החקלאות.  .4

  – פסילת מקור/ות אדמת הגן, אם תהיה, לא תזכה את הקבלן בפיצוי כלשהו  .5
ויהיה עליו לפנות מהאתר מייד על חשבונו כל ערימה/ות של אדמת הגן  

 שנפסלה. 

 הבדיקות יתייחסו לפרמטרים/ערכים הבאים: .6

 חולית  –סוג הקרקע  •

 3%שיעור החרסית לא יעלה על   •

 10%שיעור החרסית+סילט לא יעלה על   •

 .85%שיעור החול לא יעלה על   •

 ס"מ  5הקרקע לא תכיל אבנים מעל  •

 . 10%שעור האבנים לא יעלה נפחית על  •

 . PH  =7.9חומציות הקרקע לא תעלה על  •

 מ"ג/ק"ג.  300מקסימום  –תכולת מלחים כוללת  •

 . 25% –גיר כללי  •

 . 8%  –גיר פעיל  •

 מילימוס/ס"מ.  2.0מוליכות חשמלית מירבית   •

 מ"ג/ק"ג. 30תכולת חנקן לא תעלה על  •

 מ"ג/ק"ג.   15תכולת זרחן לא תעלה על   •

 מיליאק'/ליטר.  10תכולת אשלגן לא תעלה על   •

 גר'/ק"ג.  0.3תכולת כלורידים לא תעלה על  •

 .  SAR  =7.9בדיקת נתרן חליף לא תעלה על  •
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 מיליאק'/ליטר.  5תכולת סידן ומגנזיום לא תעלה על   •

 מ"ג/ליטר.   8תכולת בורון לא תעלה על  •

החומר יהיה נקי לחלוטין משאריות חומרים מונעי הצצה ו/או מעקרי    •
 קרקע.

מחיר היחידה כולל גם ביצוע בדיקות קרקע באתר השאילה ובאתר העבודה,       
הצנעה ו/או ערבוב של זבלים ודשנים במלוא נפח הקרקע, אספקה הובלה  

 ופיזור במקומות ובגבהים הנדרשים לפי  התוכניות. 

המדידה והתשלום לפי מ"ק 'נטו' מדוד תיאורטית ]מכפלת השטח 'נטו' לכיסוי       
  30-באדמת גן בעובי הנדרש של אדמת הגן[. עובי שכבת אדמת גן לא יפחת מ

 ס"מ.

 

 תכולת המחירים   

 מחירי הסעיפים בכתב הכמויות כוללים גם את העבודות הבאות:     

עבודות הכנה לרבות מדידה ואימות לחצי המים במקור/ות המים, אספקה,   .1
חפירה או חציבה, שתילה, מילוי בורות באדמת גן, זיבול, דישון, סילוק פסולת  

למקום שיורה המפקח וכל העבודות הנוספות הדרושות לשם ביצוע העבודה  
יום   90בהתאם למפורט; כמו כן אחזקת כל שטחי הגינון כולל העצים למשך 

ממועד המסירה הסופית של כל העבודה/הפרויקט, בהתאם לתנאי חוזה  
 . רמת השרון אחזקת גינות של עיריית 

אחריות לצמחייה לפי המפורט וכל עלויות המים הדרושים לביצוע שתילה   .2
להורות לקבלן בכל תקופת שנה להחליף  יום. המפקח רשאי  90-ואחזקה ל

שתילים אשר לא נקלטו ע"ח הקבלן המבצע. נטיעות אשר לא יראו סימני  
  –צמיחה וגידול או יימצאו במצב קמילה, ייחשב כאילו לא נקלטו ויש להחליפם 

 הכל בהתאם להחלטת מחלקת גנים ונוף בעירייה. 

העירייה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את סוג השתילים ו/או את סוג   .3
 העצים, קוטר, גזע וכמויות במהלך ביצוע העבודות.

עם קבלת התוכניות על הקבלן להזמין את הצמחייה במשתלה מאושרת ע"י   .4
 המפקח, על מנת להבטיח אספקה סדירה של כל כמויות הצמחייה. 

יש להתאים את השתילה לעונה המתאימה, בפרט בעת העברת עצים בוגרים   .5
 מהקרקע, בהתאם להנחיות מחלקת גנים ונוף. 

לפני ביצוע העבודות על הקבלן להתקין מוני מים, אשר יסופקו ע"י תאגיד   .6
לצורך מדידת   –המים, תמורת דמי עירבון להחזרתם התקינה בגמר העבודה 

ימי   90כמויות המים לביצוע ואחזקה עד למועד המסירה הסופית ובמשך 
 האחזקה ע"ח הקבלן.

 

 אופני המדידה   .ד

עבודות עיבוד הקרקע כלול במחירי העבודה השונים ולא יימדד/ישולם  מחיר  .1
 בנפרד. 

כל פריטי מערכת ההשקיה כוללים במחירם את כל אביזרי החיבור והעיגון   .2
 הדרושים.  צנרת תימדד במטר אורך 'נטו' כולל כל האביזרים כאמור. 

מחיר יחידת ממטיר כולל גם אספקה. התקנה, אביזרי חיבור 'פלסאון', אל נגר   .3
 )במידת הצורך(, הכל בהתאם לנדרש והנחיות היצרן. 

מחיר ראש מערכת יימדד לפי יחידה קומפלט אביזרים ואביזרי חיבור,   .4
  2התחברות לקו אספקת מים; אביזר מונע זרימה חוזרת )אם נדרש( לרבות 

 , רקורדים, אביזרי חיבור  3/4מגופים בקוטר המז"ח, ברז גן "
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מחיר מחשב כולל חיבור, אינטגרציה ואחריות לשנה, כל האביזרים הדרושים   .5
להפעלה תקינה, תקשורת בין יחידות בשטח וחיבור לחשמל; סולונואידים  

המותאמים לסוג המחשב כולל חיבור למגופים ולמחשב והרכבה על פס  
 סולונואידים.       

צנרת תימדד לפי מטר אורך 'נטו' כולל אספקת החומר, אביזרי חיבור, חפירת   .6
 הכל לפי הנדרש.  –תעלות, פריסת הצנרת, הרכבתה, הצנעתה, יתדות ייצוב  

שלוחות לעצים יימדדו לפי יחידה קומפלט, כולל אספקת צנרת ואביזרי חיבור,    .7
 יתדות ייצוב והרכבה.  3לעץ דקל,  15- טפטפות לעץ ו 8

 במדשאה כולל המחיר גם החדרת חומר מעקר שורשים למערכת הטפטוף.  .8

 

 עבודות ריהוט - 42פרק 
למפרטי הספק כמפרט  לבדיקות  התקן לעניין  המוצר ו רט מיוחד, יש להתייחס לא מצורף מפ

 מחייב. 
 
 

 מעקות בטיחות וגידור  - 44פרק 
 כללי     44.01

העבודות ייעשו בבית המלאכה תוך הקפדה מלאה על התאמה מדוייקת בין חלקי   .1
 המתכת. 

כל הפרופילים יהיו ישרים לאורכם ולרוחבם לצורך קבלת הצורה הגאומטרית   .2
 .המדויקת

חתכי הקצוות של כל המוטות וכו' ישויפו היטב מסביב וכל הגבשושיות תורחקנה. כל 
 שטחי המגע שויפו וינוקו היטב.

פי  -כל החיבורים ייעשו בריתוך ווים, ברגים ומסמרות כפי שמסומן בתוכניות או על .3
 הוראות המפקח. 

מגולוונים בטבילה חמה   כל חלקי המתכת והפלדה ואביזרי חיבור וכל סוגיהם, יהיו .4
 מיקרון.  80ן יהיה עובי הגלוו

כל הכיפופים, הפינות והעיגולים, יהיו בעלי צורה גיאומטרית מדויקת ורציפים עם   .5
 המשכם.

לצורך  על הקבלן להזמין את המפקח והמתכנן לבית המלאכה עם התחלת העמדה   .6
בדיקת טיב ואיכות החומרים שבכוונתו להשתמש בתקופת הביצוע ולפני הוצאת  

 המסגרת המוכנה לשטח האתר.

כל פרופיל מוט צינור וכד' יהיו חדשים נקיים ישרים ומחתיכה אחת ללא חיבורי   .7
 ביניים(.

כל שינוי מפרופיל, מוט צינור וכד' המצוינים בתוכניות מחייב הודעה מראש של הקבלן   .8
 עם הגשת ההצעה וקבלת אישור בכתב מהמפקח. 

המלאכה עם התחלת העבודה כדי לבדוק את טיב    לביתעל הקבלן להזמין את המפקח  .9
החומרים שבהם הוא עומד לבצע את העבודה תוך תקופת הביצוע ולפני הוצאת  

 המסגרות המוכנות לאתר. 
 

 ריתוך     44.02

להיזהר בריתוך שלא להשתמש במידת בכל הריתוכים יש לנקות מ"שלקה", על הרתך   .1
 חום מוגזמת לגבי המתכת.

עבודת הריתוך חייבת להיות ברמה א' )דרגה ראשונה( ובריתוך חשמלי )אלא אם צוין   .2
 אחרת בפרטים(.

 עובי הריתוך יהיה לפחות בעובי הדופן העבה ביותר בין החלקים המרותכים. .3
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ת מכ ידי -מישור הריתוך בהתאם לתוכניות/פרטים לא יורשה יישור חלקים במקום על  .4
 פטיש, כל חלק שלא יבוצע בהתאם יפסל. 

 חיבורי מסמרות או ברגים יש למשוח את פני השטח במינימום עופרת לפני שיחוברו.  .5

כל החיבורים יש לפצור עד לקבלת שטחים מישוריים חלקים. מקומות השיוף והפיצור  .6
 יכוסו לאחר מכן במינימום אפוקסי. 

 מעלות )"גרונג"(.  45- כל חיבורי הניצבים של הפרופילים יהיו ב .7

 פרטים:   .8

על הקבלן להזמין את המפקח והמתכנן לבית המלאכה עם התחלת העבודה לצורך   .א
בדיקת טיב ואיכות החומרים שבכוונתו להשתמש בתקופת הביצוע ולפני הוצאות  

 המסגרת המוכנה לשטח האתר.

צינור וכדו' יהיו חדשים נקיים וישרים ומחתיכה אחת )ללא חיבורי   טכל פרופיל מו .ב
 ביניים(.

צינור וכו' המצוינים בתכנית מחייב הודעה מראש של   טכל שינוי מפרופיל, מו .ג
 הקבלן עם הגשת ההצעה וקבלת אישור בכתב מהמפקח. 

על הקבלן להזמין את המפקח לבית המלאכה עם התחלת העבודה כדי לבדוק את   .ד
טיב החומרים שבהם הוא עומד לבצע את העבודה כתוך תקופת הביצוע ולפני  

 הוצאת המסגרות המוכנות לאתר.
 
 

 סלילת כבישים ומדרכות   - 51פרק 
 עבודות פירוק, סיתות, הריסה     .0151

 תחום הפרק    .101.051

פרק זה מתייחס לעבודות הריסה ופירוק שיבוצעו במבני כבישים, מדרכות, מערכות תת 
קרקעיות וכו'. כל עבודות פירוק כוללות סילוק פסולת למקום שפיכה המאושר ללא הגבלת  

 מרחק.
 הובהר, שמילוי כל הנחיות מפרט המיוחד כולל במחירים. 

 : הגדרות

אלמנטים קיימים במבנים ומערכות שיש לפרקן, גם בעבודות   –עבודות פירוק  .א
 חוזר.שאר שלם לשימוש יידיים ו/או באמצעים שהאלמנט י 

בטון קיימים על מנת ליצור תושבות לאלמנטים   באלמנטיחצוב  –בודות סיתות ע  .ב
חדשים, פתחים למעברים ו/או כל עבודה אחרת הדרושה להתחברות עם אלמנט  

 חדש.

אלמנטי בטון, ו/או כל חומר אחר שאי אפשר לפרקו ואשר יש   –עבודות הריסה  .ג
 לסלקו ממתקן קיים. 

כל רכיב מתקן או מערכת כמוגדר באחד מפרקי המפרט הכללי בתחום   –מתקן  .ד
 מקום המבנה או אתר העבודה.

 

 הכנות לביצוע עובדות פירוק והריסה    .201.051

על הקבלן לסייר במקום וללמוד היטב את    –לימוד האובייקטים לפירוק והריסה  .א
כל האלמנטים נשוא הפירוק, סיתות ו/או הריסה ולהציע שיטות העבודה. השיטות  

 שיוצעו טעונות אישור המפקח.

עבודות הפירוק וההריסה תעשנה בכל ציוד הקבלן, אך   –אמצעים לביצוע העבודה  .ב
באישור המפקח. אופן ביצוע ההריסות ומועדם ייעשה בתיאום הדוק בין המזמין  

 והמפקח.

 תימוך אלמנטים סמוכים: .ג

על הקבלן לתמוך אלמנטים סמוכים לחלקים המיועדים להריסה. אופן תימוך   .1
 האלמנטים יקבל אישור המפקח לפני תחילת ההריסה. 

 הקבלן יידרש לבצע תימוך זמני במידת הצורך לפירוק בשלבים. .2
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 אישור הפירוק   .301.051

 אין להתחיל בעבודות פירוק והריסה ללא אישור המפקח. 
 למרות האישור הנ"ל, אין להתחיל בביצוע ההריסות ללא נוכחות המפקח. 

 

 שלבי ביצוע    .401.051

במקומות בהם מוגדרים שלבי הביצוע בתוכניות, הקבלן ינהג בהתאם לכתוב ואין לסטות מהן  
 ללא אישור המפקח. 

 נזקים לאלמנטים ו/או מתקנים ו/או מבנים סמוכים   51.1.5
בכל עבודות פירוק והריסה, ישמור הקבלן על שלמות המבנים והמתקנים שאינם נוגעים 

- לעבודות המבוצעות. כל נזק שייגרם למבנים ו/או למתקנים סמוכים למקום העבודה, יתוקן על
 ידי הקבלן ללא תשלום. 

 

 חתכים ומידות  .601.051

החתכים והעוביים הניתנים לחלקי מבנה או מערכת בסעיפים השונים, מתייחסים לאלמנטים  
 עצמם, נטו, ללא הציפויים השונים. 

 

 ניתוק המבנה ממערכות חשמל ומים  .701.051

אם המבנה נשוא השינוי או תוספות, כולל מערכות מים וחשמל, יש לוודא ניתוקן   .א
 לפני התחלת העבודות. 

אם המבנה נשוא השינוי ותוספות ימשיך בפעילות שוטפת תוך כדי השינוי, יש   .ב
 לדאוג לאספקת מים וחשמל זמניים לפונקציות הקיימות. 

יש לתאם הניתוקים, לפני תחילת העבודה עם המפקח והגורמים הרלוונטיים   .ג
 בעירייה. 

 

 פירוק מבנה כבישים ומדרכות   .801.051

 קרצוף

 דרישות כלליות   א(
 ות לגבי  רצוף מסעה אספלטית. הדרישות הכללי עבודה זו מתייחסת לק

 רצוף הינן כדלקמן: ק

הקרצוף יבוצע, לעומק קבוע או משתנה, עפ"י הנדרש בשטחים רציפים או בלתי   .1
המסלול / כביש כך שיאפשר התקנת שכבה / שכבות בעובי המפורט  רציפים לאורך 

 .  בתוכניות, או הנדרש ע"י המפקח

על הקבלן לסמן את גבולות שטחי הקרצוף בקו צבע צהוב ואת עומקי הקרצוף   .2
בנקודות הרשת בתחום השטח המקורצף, לצורך עבודתה התקינה של המקרצפת,  

 ובהתאם לגבהים שבתוכניות.

מהירות פעולת המקרצפת תבטיח קבלת חומר מקורצף ללא גושים / "פלטות"   .3
 ס"מ. 5אספלט בגודל העולה על 

ידי המפקח. אם לא יאמר אחרת,  -פינוי החומר המקורצף יתבצע למקום שיקבע על .4
 לאתר מיחזור. 

לעיל, רשאי הקבלן לקבל את החומר המקורצף לשימושו,   4 למרות האמור בסעיף .5
באישור המפקח ובתנאי שניתן לכך ביטוי בכתב הכמויות באמצעות סעיף הנחה  

 עבור חומר מקורצף.

 שיטת הקרצוף   ב(

( Cold Milling Machineהקרצוף יעשה במקרצפות הפועלות בקר ללא כל חימום )  .1
 מ'.  1.0רצוף ברצועות ברוחב העולה על והמאפשרות ק

חיתוך דפנות  ס"מ לפחות, במעבר אחד, וכן   20רצוף של הציוד צריך לאפשר עומק ק  .2
 אנכיות ישרות ובלתי מעורערות בשולי הקרצוף.
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ציוד הקרצוף חייב לאפשר הטענה ישירה למשאית של החומר שקורצף כאשר   .3
 המשאית צמודה למקרצפת. 

( מקורי הצמוד  Skiהקרצוף יעשה בבקרה אלקטרונית תוך שימוש במגלש ) .4
למקרצפת. כאשר הקרצוף יתבצע לפי תכנית גבהים, הדבר יבוצע רק לאחר סימון  

היותר. אם צפיפות   מטר אורך לכל  10שטח הקרצוף ברשת נקודות בצפיפות של 
ומטה, רשאי המפקח לוותר על השימוש במגלש.  המשטח    מ"א 5הסימון תהיה  

המתקבל יהיה אחיד, מבחינת מרקם, לאורכו ולרוחבו ללא סימני שיניים,  
"קריעות", או חריצים עמוקים שיפגמו באחידותו. דיוק הקרצוף יהיה אפס עד  

ס"מ( ובכל מקרה לא יהיו פני הקרצוף גבוהים   1  -מ"מ )נמוך ב 10מינוס 
 מהמתוכנן. 

אבני שפה לשוחות ולתאים בכל  הקרצוף כולל גם עבודת ידיים סביב ובסמוך ל .5
 שתידרש ותאושר על ידי המפקח. שיטה 

 לפני תחילת הקרצוף, יש צורך לבדוק במקרצפת: .6
 תקינות הגומיות על הזחל.  •

 תקינות ושלמות השיניים בתוך הקרצוף.   •
 תקינות ושלמות דופן צד / מגלש, משני צדי המקרצפת.      •

השטח המקורצף ינוקה מיד בגמר הקרצוף במטאטא מכני בעל יכולת שאיבת אבק   .7
ע"י יניקה. הקבלן יחזור וינקה את השטח המקורצף לפני ביצוע הריסוס המאחה.  

  3  -לאחר הניקוי השטח יישאר מחוספס אך ללא חורים וחריצים עמוקים )מעל ל
רצפה, כך שפני  מ"מ( וכן ללא "קליפות" דקות של שרידי חומר מהשכבה שקו

ררה  המיסעה יהיו בלתי מעורערים או מפוררים. אם עקב הקרצוף התערערה והתפו 
רצוף נוסף, על חשבונו, עד לקבלת פני מסעה  שכבת האספלט, הקבלן ימשיך בק

יציבים ולא מתפוררים. במסגרת פעולות הניקוי, יש לנקות גם את שולי / צידי  
 הדרך.

לאחר סיום הקרצוף לגבהים המתוכננים ותהליך הניקוי, יעשה סיור לגילוי סדקים   .8
 נוסף יבוצע על פי הוראות המפקח. קרצוף או אזורים רופפים. 

לעיל, יישארו עדיין   7  -ו  6במידה ולאחר סיום הפעולה האמורה בסעיפי משנה  .9
סדקים, בורות או חורים בשטח המקורצף שעל פי שיקול דעת המפקח אינם  

מאפשרים תנועת כלי רכב נוחה ובטוחה, יבצע הקבלן הטלאה מקומית בשטחים  
המפקח  הנ"ל בהתאם לאמור בכללים שלהלן או בשיטה אחרת שתאושר על ידי  

ו/או על ביצוע מילוי סדקים בהתאם לאמור בכללים שלהלן. הטלאה זו תבוצע  
 מידית כדי לאפשר פתיחת השטח המקורצף לתנועה עד לתחילת מועד ריבודו. 

אם באזור הקרצוף נכללת עקומה אופקית בכביש, על הקבלן לבדוק ולתקן את   .10
זווית תוף הקרצוף בעקומה ובמעברי השיפועים שלפניה ואחריה, במרווחים  

מ'. כמו כן יש לבדוק בתדירות גבוהה את    10שאורכם המכסימלי לא יעלה של 
 עומקי הקרצוף באזור העקומה ומעברי השיפועים. 

במקום ההתחברות של אספלט חדש לאספלט קיים יבוצע הקרצוף אנכית לפני   .11
 ס"מ.  5האספלט באופן שיבטיח תוספת שכבה בעובי מינימלי של 

להוביל את  פינוי החומר המקורצף יתבצע לאתר שיקבע ע"י המפקח, על הקבלן  .12
החומר המקורצף רק עם תעודות משלוח הכוללת פרטים כגון: מספר רכב, שם  

התעודה תימסר לנציג    הנהג, תאריך, מקור החומר, יעד הפינוי וחתימת המפקח.
ביצוע פינוי חומר המקורצף  נוי ותשמש כאסמכתא לקבלן על מע"צ באתר הפי

 המפקח."י לאחר חתימה עליה ע

 סימון ובקרת דיוק     ג(    

 הקרצוף סימון שטחי   .1
  33.5.3.1 לפני תחילת הביצוע יסומנו שטחי הקרצוף על ידי הקבלן )כאמור בסעיף

( ויאושרו בכתב על ידי המפקח. על הקבלן לנקוט בכל האמצעים להבטחת  2)א
 הסימון. 

 מדידות לבקרת הדיוק   .2
לבדיקת  לאחר גמר הקרצוף בשטח מסוים יסמן הקבלן את נקודות הרשת ויאזנן 

 דיוק הקרצוף. 
רצוף עד להגיעו לגבהים  ן לא הגיע לגובה הדרוש, ימשיך בקבמידה והקבל 
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 הנדרשים. 
מ"מ(   5במידה והקבלן קרצף יתר על המידה )מעבר לסטייה המותרת של מינוס  

יחויב הקבלן להשלים על חשבונו, בתערוכת אספלט שתקבע על ידי המפקח, את  
הנפח העודף שקורצף עד לרום המתוכנן בהתחשב בסטייה המותרת, כדי להגיע  

 למפלס המתוכנן. 

 פירוק אבני שפה וגן קיימות ד(

במקומות המסומנים בתוכניות ובמקומות עליהם יורה המפקח, יבצע הקבלן פירוק אבני שפה  
במפרט הכללי פירוק אבני שפה מכל סוג   5101קיימות מכל סוג שהוא. בנוסף לאמור בסעיף  

 שהוא יכלול פירוק התושבת והמשענת מבטון.  

במפרט הכללי. הבורות שנוצרו   51017החומר המפורק יסולק מאתר העבודה כאמור בסעיף  
 מפירוק אבני שפה ימולאו בחומר מילוי שיהודק בבקרה מלאה. 

 
 פירוק זהיר של ריצופים  ה(

הוצאת החול,  פירוק הריצופים הקיימים בעבודות ידיים בלבד. העבודה כוללת פירוק האבנים, 
אחסון לצורך שימוש חוזר, פירוק החגורות הסמויות במידה שקיימות וסילוק הפסולת 

המתקבלת. מיון החומר והובלת אבנים שלמות בלבד למחסני העירייה כולל פריקתם וסידור  
ידי העירייה יסולקו אל אתר שפיכה  -בערימות במגרש. אבנים שאינן שלמות או שלא יתקבלו על

 כל תשלום נוסף.מאושר ללא  

ישולם פירוק "זהיר" של מרצפות מכל הסוגים רק כנגד קבלות מסירה במחסן העירייה ו/או  
 עבור שטחים שרוצפו בפועל במרצפות שפורקו. 

 
 פירוק עמודי תמרורים ושלטים ו(

במקומות עליהם יורה המפקח, יפרק הקבלן עמודים עליהם תמרורים ושלטים מכל סוג שהוא.  
העבודה כוללת חפירה סביב היסוד, פירוק והריסת היסוד מבטון, ללא פגיעה בעמוד מילוי חוזר  

והידוקו בבור שנחפר, הובלת התמרור/שלט למקום אחסנה עליו יורה המפקח או למחסני  
 עירייה . 

 
 פירוק תמרורים ושלטים ז(

תמרורי תנועה, שלטים, עמודי תחנות וכו' יפורקו בזהירות בצורה שתאפשר שימוש חוזר. 
הקבלן ידאג שבמשך העבודה לא ייפגע נשוא הפרוק, כולל הצבע, השלט וכו'. העבודה כוללת  
פירוק העמודים, ניקויים מהבטון, צביעתם, הובלתם ואחסונם באתר העבודה ו/או במחסני  

 ראות המפקח. הכל לפי הו  –העירייה 

יציקת יסוד בטון והנחת  בנוסף כוללת העבודה הנחתם במקומם החדש כולל חפירה בורות, 
 העמוד. 

 
 פירוק מעקה בטיחות להולכי דרך ח(

ישולם פירוק "זהיר" של מעקות בטיחות רק כנגד קבלות מסירה במחסן העירייה ו/או עבור  
 ועל לאחר פירוקם. מעקות שהותקנו בפ 

 
 פירוק והעתקת גדרות ט(

לאורך תוואי הדרך ואשר לגביהם  כל אותם הגדרות התוחמים כרגע חלקות או רכוש פרטי אחר 
יועתקו לתוואי הסופי שלהם בקו רשות או דרך או    –תתקבל הוראה מן המפקח להעתיקם 

 במקום אחר כפי שינתן לקבלן. 

מודגש בזאת שבמחיר ההעתקה הקבלן חייב להביא בחשבון שיהיה עליו להשלים בקטעים  
חדשים את כל אותם קטעי גדר קיימים אשר ינזקו במהלך ההעתקה ואשר הוא לא יצליח  

 להעתיקם מסיבה כלשהי )קטעי גדר: הכוונה לגדר + העמודים(. 
 
 אופני מדידה ותשלום  י(

  008סעיף  24כל הנאמר למטה הוא בנוסף לאמור בתנאים הכלליים של המפרט הכללי פרק  
 ותכולת המחירים שבו: 

עבודות פירוק יבוצעו לפי דרישה, ובשלבים לפי הוראות המפקח וישולמו לפי סעיפי   .1
, הכל לפי אופי העבודה. החלקים המפורקים  כקומפלטיםהכמויות במ"ר, במ"א או 
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יימסרו למחסני העירייה במקום שיורה המפקח. המחירים יכללו את כל העבודה  
 הנדרשת לביצוע הפירוקים, לרבות הובלתם למחסן העירייה. 

מחירי עבודות פירוק והריסה למיניהם כוללות את כל הכלים הדורשים לביצוע העבודה  .2
ידי הרשות המקומית באותו  - ר, עלוכן הרחקת הפסולת מחוץ לשטח המקום שפך מות

 זור.א

מחירי עבודות הפירוק כוללים את כל התמיכות הנדרשות לשם הבטחת יציבות   .3
החלקים הקשורים עם החלק שעומדים להרסו. את התיקונים מסביב לפתחים  

 ותיקונים אחרים, לשם הבאת המקום למצבו שלפני התחלת הפירוקים.

מחירי הריסת חלקי בטון, מדרגות וכו', כוללת את הריסת וחתוכם של חלקי הזיון   .4
 שבתוכם.

כל עבודה הנמדדת קומפלט מחירה כולל גם את כל ההוצאות שיש להשקיע כדי   .5
 להביאה למצב מושלם לחלוטין. 

כל עבודת פירוק והריסה שאינה נמדדת כקומפלט, תימדד נטו בהתאם למידות   .6
 התאורטיות בתוכניות. 

 פירוק ריצוף קיים יימדד במ"ר נטו לפי השטח המפורק.  .7

מחירי היחידה של סעיפי עבודות הפירוק יכללו, בנוסף לכל האמור לעיל, גם את   .8
הניקוי, הסימון, האריזה וחומרי האריזה, אחסנה עד למועד ההעברה והעמסה על כלי  

 ההובלה. 
 

 עבודות עפר     .2051

   עבודות חפירה      .102.051

.  בנוסף לכך, על הקבלן  51, פרק  1העבודה תבוצע לפי האמור במפרט כללי לעבודות בנייה, פרק 
 למלא את הדרישות האמורות להלן:

 יה באזורי החפירה. יהעבודה כוללת את הסרת הצמח .א

כל ע"פ הנדרש לביצוע  מכני שיידרש. ההעבודה כוללת חפירה ידנית, שימוש בכל כלי   .ב
 העבודה.מושלם של  

קרקעיים -בנים תתקח בחשבון, כי באזור העבודה עלולים להימצא תשתיות ומיהקבלן י .ג
הקבלן לבצע את החפירות בזהירות על מנת לא לפגוע בתשתיות ו/או מבנים  ועיליים. על

 קיימים. 

והקבלן יימנע מריכוזה ברצועות  תנועת הכלים המכניים תפוזר לכל רוחב השטח  .ד
 בודדות. 

ועל   הקבלן  יועבר ע"י ן לצרכי מילוי באתר ייחשב החומר העודף בו לא ישתמש הקבל .ה
 . , על הקבלן להציג אישורי שפיכה חתומיםלמקומות שפיכה מאושרים  חשבונו

כאמור   )מותנה באישור המפקח( מיטב החומר החפור ישמש כחומר מילוי באתר  .ו
.  החומר החפור יועבר לאזורי המילוי, יפוזר  51במפרט הכללי לעבודות עפר פרק 

ס"מ,  באם אין הנחיות אחרות בתכניות   20ויהודק בשכבות שעוביין לא יעלה על 
 ובמסמכי החוזה. 

בסמכותו של המפקח להורות לקבלן על מיקומו המיועד של החומר החפור באזורי   .ז
המילוי, גם אם הדבר עלול לגרום לאחסון ביניים של החומר ו/או למרחקי הובלה  

שאינם אופטימליים ו/או להורות על שינויים אחרים בסדר עבודת הקבלן. לא תשולם  
 כל תוספת עבור ביצוע הוראות אלו. 

באזור חפירת יתר, במקום שהמפקח ימצא לנכון, יחויב הקבלן לבצע, על חשבונו, מילוי   .ח
 חוזר מעפר מטיב מאושר בהידוק מלא. 

עבודות החפירה כוללות גם ביצוע חפירה נוספת מתחת לתחתית החפירה המתוכננת,   .ט
לשם הרחקת אדמה בלתי מתאימה והרחקת אדמה פסולה. עבודות אלו תבוצענה רק 
לפי דרישת המפקח וכמות החפירה הנוספת הזו תיכלל ותשולם עם החפירה הכללית, 

 ללא שום תוספת מחיר. 

עבודת החפירה כוללת גם את הידוק השטח עליו יותקן המילוי, לאחר ביצוע החישוף  .י
 או הסרת הצמחייה. 
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במידה ובוצעה ע"י הקבלן חפירת יתר, ימלא הקבלן את אזור חפירת היתר  בחומר   .יא
מילוי מתאים המאושר ע"י הפיקוח ויהדק או בשכבות ולצפיפות כנדרש במפרט הכללי  

 בתלות במיון החומר ובעומק מפני השתית. העבודה הזו תבוצע על חשבון הקבלן 

העבודה כוללת גילוי זהיר ומעבר/חציית תשתיות וקווי מערכות למיניהן, בין שהן   .יב
מסומנות ובין שאינן מסומנות בתכניות. כמו כן כוללת העבודה את תמיכת  

 התשתיות/הצנרת בעת החפירה, לאחר גילויה. 

בשטחי הכבישים שבהם יבוצעו עבודות החפירה בהתאם לתכניות, אך לא יבוצעו מעליו   . יג
מצעים יהיה על הקבלן להגיע לדיוק בגבהים כפי שתוכננו, והסטייה המישורית  

ס"מ המדידה באמצעות סרגל סטנדרטי מפרופיל אלומיניום   2המותרת היא של עד 
 .מ' 5.0באורך 

כמות החפירה תימדד בהתאם לנפח תיאורטי מהחתכים לרוחב של העפר  מדידה: מ"ק   .יד
 המיועד לחפירה ללא כל תוספת עבור הגדלת הנפח בתהליך העבודה.

 
  יישור והידוק מלא של שתית 

בכל אותם במקומות שבהם יהיה על הקבלן לבצע ריצופים במדרכות, סלילה של המסעה ו/או  
שוליים מצע, יהיה על הקבלן להדק את פני השתית לדרגת צפיפות הנדרשת המפרט הכללי  

 וכמפורט מטה: 

 סוג העפר לפי שיטת המיון של
                    AASHTO 

 שיעור ההידוק  עומק השכבה      

A-1    98% ס"מ  60בעומק עד  ( 5%מקסימום  200)עם עובר נפה 
A-3 ,A-2-4 ,*A-1 

 ( 5%מעל  200)עם עובר נפה  
-40בכל עומק בין 

  ס"מ 100
96% 

A-5 ,A-4, A-2-7 ,A-2-6 .A-2-5  60בכל עומק בין-
 ס"מ  100

95% 

A-5 ,A-4, A-2-7 ,A-2-6 .A-2-5 93% ס"מ   100 - גדול מ 
A-6  עדA-7-6(5 )  93% בכל עומק שהוא 

**A-7-6(5 )  90% בעל עומק שהוא 
 

 לפחות.     98%שיעור ההידוק הדרוש   A-1*    בשכבת שתית מסוג  
בנוסף  (. 89%   2%±שונה )לדוגמא **  בחרסיתות תופחות, רשאי המפקח לדרוש שיעור הידוק 

מ"מ  7ה המישורית המותרת היא של עד י עליו להגיע לדיוק בגבהים כפי שתוכננו והסטי
 מ'(. 5.0)המדידה בסרגל סטנדרטי מפרופיל אלומיניום באורך  

 המדידה והתשלום לפי שטח מ"ר.

 והידוק מלא של שתית במקומות שבהם עבודות העפר לא ישולמו על סמך חתכים לרוחב יישור  

במקומות הנ"ל יהיה על הקבלן להגיע לגובה פני השתית המתוכננת, כאשר המחיר כולל ביצוע  
עבודות העפר הנחוצות לצורך כך, כדוגמת עבודות חפירה ו/או מילוי בחומר מקומי או מובא  

מבחוץ המאושר ע"י המפקח. לאחר שהקבלן יגיע לפני השתית המתוכנן, יהיה עליו להדקו  
 מטה.כדרישות המפורטות 

 המדידה והתשלום לפי שטח ובמחיר כלול ביצוע כל העבודות שתוארו לעיל. 
 

   הידוק מילוי מבוקר בכבישים  .202.051

המילוי בשטח הכבישים יבוצע בבקרה מלאה, וזה אומר שהחומר המובא למילוי צריך להיות  
ולצפיפות כנדרש   לשכבה ס"מ )לאחר ההידוק( 20  עד חומר נקי מכל לכלוך, יפוזר בשכבות של

 במפרט הטכני הכללי וכמפורט בטבלה שלעיל. 

הגיע  בשטחי הכבישים שבהם יבוצע המילוי, אך לא יבוצעו מצעים מעליו יהיה על הקבלן ל
ס"מ  )המדידה בסרגל   2הסטיה המישורית המותרת היא של  לדיוק בגבהים כפי שתוכננו,  

 מ'(. 5.0סטנדרטי מפרופיל אלומיניום באורך 

 המדידה תהיה לפי מ"ק מחושב תיאורטי מהחתכים לרוחב.
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 מילוי מובא מבחוץ  .302.051

בכל אותם המקומות שבהם יהיה על הקבלן לבצע עבודות מילוי, ו/או במקומות שבהם הוא  
חופר את הקרקע הטבעית ומבצע החלפת קרקע, יהיה עליו לספק אדמה מחומר גרנולרי )העונה   

לפי שיטת המיון של    A-3או   A-1  ,A-2לדרישות של אחת מהקבוצות של החומרים מסוג 
AASHO.) 

ס"מ )לאחר הידוק(. דרגת ההידוק תהיה בהתאם לסוג החומר  20עובי השכבות יהיה של 
 והטבלה המופיעה לעיל. 

 ח מחושב תיאורטי ומפורט בתכניות.התשלום יהיה לפי נפ
 

 מצעים       .3051

 מצע סוג א'         .103.051

ל גבי שתית )צורת דרך( או על גבי מצע סוג ב' ובכל מקום שיידרש בתכנית ו/או הוראות  ע
המהנדס באתר, יתקין הקבלן תשתית ממצע סוג א' בעובי המפורט בתכניות או בכתב הכמויות  

 הידוק מלא.ס"מ לאחר  20בשכבה אחת, או מספר שכבות. כל שכבה לא תעלה על עובי של 

לפי "מודיפייד    100%דרגת הצפיפות הנדרשת לכל שכבה ושכבה לא תהיה פחותה משאר 
  98%אאשטהו" בשטחי המסעה ושוליים ובניגוד לנאמר במפרט הטכני הכללי, יכולה להיות 

 בשטח המדרכה ושביל לאופניים. 
 מ'.        5ס"מ מדוד  בסרגל אלומיניום שאורכו  1שכבה העליונה לא תורשה כל סטייה עולה על   ב
 חומר יהיה מצע סוג א' כמפורט להלן: ה

 ס"מ.  7לא יכיל חומר זה כל אדמה וחומר אורגני ואבנים שגודלן עולה על  .א
 .   70% -  30%יהיה בתחום  4אחוז החומר העובר נפה מס' 

ואינדקס פלסטיות    -25%,   יהיה   גבול   נזילות   קטן מ 40לחומר העובר נפה מס'    .ב
   . אחוז -6%קטן  מ

 .    -5%יהיה לא פחות מ  200החומר העובר נפה מס' 

 פיזור החומר ייעשה בכלים מכניים או בעבודת ידיים, לפי בחירת הקבלן.    

 דרגת   צפיפות  המפורטת  לעיל.   סוג המכבשים להידוק לפי בחירת הקבלן, בתנאי   שתתקבל   
 התשלום הוא לפי מ"ק. 

 
 

 עבודות אספלט      .4051

 

 דרישות והנחיות כלליות לביצוע אספלט  .104.051

 לספק האספלט.  20העברת ת"ת  .1

 מפעל לייצור אספלט בעל  מערכת רישום תקינה של כל מרכיבי התערובת.  .2

המזמין/מתכנן, הקבלן לא יבצע אספלט ללא אישור חתום מערכת מרשל מאושרת ע"י   .3
 על המרשל. 

סיור מקדים לפני ביצוע אספלט, בדיקת גבהים לאחר קירצוף, קבלת הנחיות להטלאה  .4
 במידה וידרש לפני ביצוע שכבות אספלט.

 יצרן/ספק האמולסיה יעביר בדיקות על עמידת האמולסיה במפרט הנדרש.  .5

הקבלן יעביר לאישור מרשל לפני אספקת אספלטים. אספלט יבוצע בטמפרטורה   .6
אופטימלית לפי הנחיות היצרן, אספלט שלא יעמוד בדרישה יפורק ויבוצע מחדש ע"ח 

  1הקבלן. פיזור אספלט יעשה ע"י פינישר אלקטרוני בלבד. אספלט נושא )תחתון( "
יבוצע    3/4. אספלט עליון "%5.2אחוז חלל מקסימאלי  PG-68יבוצע עם ביטומן מסוג 

יבוצע עם ביטומן   1/2. אספלט עליון "%4.5אחוז חלל מקסימאלי PG-70עם ביטומן 
PG-76-10   הקבלן מחוייב לביצוע קידוח גלילים בכל אחת  %4.3אחוז חלל מקסימאלי .

מ"ר )לא ישולם בגין קידוחים ומיצוי ומחירם   100לכל  1מהשכבות, מינימום קידוח  
 כלול 
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 ציוד   .20.4051

 תתאפשר עבודה עם מגמר )פינישר( פניאומטי בלבד בעל פלטת חימום.  .1

מגמר )פינישר( המפקח והקבלן יבדקו את תקינות פלטת הפיזור, מערכת הרחבה,   .2
תקינות מערכת חימום הפלטה, תקינות מערכת ויברציונית, הימצאות מד חום לבדיקת 
טמפרטורת התערובת, תקינות מערכת בקרת שיפועים, תקינות מערכת תאורה, תקינות 

ינות מסועים פנימיים, המיצאות  בקרת גובה בחלזנות, קיום הארכות לחלזנות, תק 
מ', קיום מגלש פרקי תקין, נקיון גלגלי דחיפה, צופר ומנורה  3.6סרגל אלומיניום באוך 

 מהבהבת. 

 מכבש ויברציוני ייעודי לעבודות אספלט, כולל סכין ניקוי, מיכל מים.  .3

מכבש פניאומטי: תקינות מברשות, תקינות צמיגים ולחץ אויר, מיכל מים, מגרדי   .4
 אספלט למניעת הידבקות אספלט לגלגלים.

 מיכלית מים.  .5

 מטאטא כביש+ שואב.  .6

 מרסס. .7

 ציוד חיתוך לביצוע התחברות. .8

במידה והעבודה צפויה להימשך לתוך הלילה או להתבצע בלילה, תאורת הצפה   .9
 מתאימה. 

 

 סימון והנחיות פיזור תערובת אספלטית  .304.051

מטר במידה וביצוע אספלט יעשה לפני   5מטר ובעקומות כל  10יתדות סימון יישומו כל  .1
 הנחת אבני שפה. 

 רצועות הפיזור יהיו מקבילות לציר הכביש. .2

 רוחב הפס יתוכנן שיהיה קטן מרוחב שולחן מלא. .3

 הפיזור יבוצע מהשפה הנמוכה, אורכי ורוחבי.  .4

 ס"מ לפחות.  50יש לוודא שתפר בין השכבות יבוצע בתזוזה של   .5

 תפרים בשכבה העליונה יתוכננו מתחת לפסי הצבע המתוכננים.  .6
 
 ריסוס אמולסיה  .404.051

שעות לפני   24ליטר למ"ר לפחות  1בכמות של   MS10ציפוי יסוד תרוסס אמולסיה מסוג  .1
 ביצוע, יש להקפיד על פיזור מלא, הקבלן לפני ביצוע חבצע השלמות היה ויידרש. 

שעות לפני   24ג' למ"ר כ  300בכמות של   STEציפוי מאחה תרוסס אמולסיה מסוג  .2
 ביצוע שכבת האספלט.

ציפוי מאחה על אספלט מקורצף או תערובת אספלטית נקבובית תא"נ תרוסס   .3
 שעות לפני ביצוע שכבת האספלט.  24ג' למ"ר כ   500בכמות של  STEאמולסיה מסוג 

( יבוצע במידה ולוח הזמנים לא מאפשר M-1ציפוי בתחליב אניוני )אמולסיה ביטומינית  .4
שעות לפני תחילת   3הפיזור יתבצע  STE,MS10שימוש באמולסיות ביטומניות מסוג 

 פיזור האספלט.

 פיזור אספלט  .504.051

 שנים לפחות. 5צוות הפיזור יהיה צוות מנוסה בעל ניסיון של  .1

 הקבלן יוודא ויתכנן רציפות בהובלת האספלט לאתר.  .2
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 פריקת האספלט תתבצע למגמר בלבד, לא יותר פריקה של אספלט לארץ.  .3

 פיזור האספלט יתבצע על שטח יבש )ביום בו צפוי גשם לא תתאפשר סלילת אספלט(.  .4

 למניעת גליות יש לוודא נסיעה אחידה של המגמר.  .5

 ראש הצוות והמפקח יבדקו באופן שוטף את טמפרטורת האסלפט.  .6

 המפקח וראש הצוות יבצעו בדיקת עובי לשכבה לפני הידוק ע"י דקר מתכת.  .7

פלדה יכנס ראשון, לאחריו  לאחר פיזור אספלט סדר העבודות יהיה כדלקמן: מכבש   .8
יכנס מכבש פניאומטי, אין לעצור על שכבות אספלט טרי באופן פתאומי, אין לשנות  

 כיוון באופן פתאומי, כל תנועת המכבשים תתבצע באופן רציף, אחיד ואיטי . 

 שימוש רציף במכבשים על אספלט טרי.  .9

 ס"מ לפחות.  50חפיפה בין רצועות ברוחב  .10

 וחימום התפר. חיבור לרוחב מסלול יבוצע ע"י חיתוך מסור .11

חיבור לאורך מסלול יש לבצע תוך פחות משש שעות, חיבור לאחר מכן יש לבצע ניסור  .12
 וחימום התפר. 

 הקבלן יגיש בסיום יום פיזור דו"ח הכולל את הפרטים הבאים:   .13

תאריך פיזור, שטח פיזור, כמות אספלט שפוזרה בתוספת תעודות משלוח, סוג תערובת, 
 השכבה, עובי השכבה, שם המפעל המספק, קבלן פיזור וצוות פיזור. מס' 

 

 בטון אספלט     .5051

 שבמפרט הכללי.  51.12האספלט יענה על דרישות פרק 
 לאחר הקרצוף העדין או העמוק של האספלט, יבוצעו שכבות האספלט לפי הדרישות הבאות: 

 באיזורי אספלט ללא סדקים  .א
ס"מ   5מ"מ בעובי   12מ"מ או  19יבוצע קרצוף עדין ותיסלל שכבת אספלט תא"צ  

 .PG70ביטומן  4.5%אחוז חלל 

 יבוצע קרצוף עמוק   באיזורי אספלט עם סדקים  .ב
 יבוצעו העבודות הבאות: 

 ס"מ.  6בעובי  25( Sשכבת אספלט תחתונה תא"מ ) •

 " של חב' פז או ש"ע.  3/250יריעת מסוג "פוליפז   •

  4.5%ס"מ אחוז חלל   5מ"מ בעובי  12מ"מ או  19שכבת אספלט עליונה תא"צ   .א
 . PG70ביטומן 

 יבוצעו העבודות הבאות:  באיזורי אספלט עם קרצוף עמוק מאוד  .ב
 ס"מ.  7מ"מ  בעובי 25שכבת אספלט תחתונה תא"צ   •

 " של חב' פז או ש"ע.  3/250יריעת מסוג "פוליפז   •

  4.5%ס"מ אחוז חלל   5מ"מ בעובי  12מ"מ או  19שכבת אספלט עליונה תא"צ   .ג
 . PG70ביטומן 

 

 גבהי האספלט הסופיים  51.05.01

 הגבהים הסופיים של האספלט ליד אבני השפה והתעלה: 

ס"מ מתחת לגובה   10 -לאורך אבני השפה הרגילות והאלכסוניות באיי התנועה    .א
 אבני השפה. 

 בגובה אבני השפה. -ליד אבני שפה מונמכת/ מעברי חציה   .ב

 ס"מ מעל אבן תעלה.  1 –ליד אבן תעלת בטון טרומה    .ג
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 חיבור אספלט חדש לקיים  51.05.02

ביצוע החיבור בין אספלט חדש לכביש קיים, כולל חיתוך האספלט הקיים לכל עוביו לפי קו ישר  
ס"מ, מריחת   8מ'  ובעובי   1.0ברוחב לפחות   בכלי מתאים, קרצוף חלק מהאספלט הקיים 

 התפר בביטומן להבטחת הדבקות נאותה, ביצוע אספלט בשתי שכבות ברצף. 

 התשלום לעבודה זאת ייכלל בסעיפי העבודה השונים, ולא ישולם עבורה כל תשלום נוסף.         
    

 מישק התחברות  51.05.03

מישק ההתחברות בין המסעה הקיימת ובין המסעה החדשה תבוצע ע"י ניסור   המבנה הקיים  
ס"מ, חימום פני החיתוך במכונות חימום   15לכל עומקו וחיתוך רצועת אספלט ברוחב של 

מעלות צלסיוס. מריחת פני החיתוך בריסוס מאחה ורק    120-130מאושרות עד לטמפרטורה של 
 חדש.לאחר מכן ביצוע המבנה ה 

 תשלום הוא לפי מ"א. ה
 

 פיזור אספלט 
 פיזור אספלט יבוצע ע"י צוות מיומן בלבד, צוות פיזור אספלט יכלול פינשר פנאומטי 

 
  אופני מדידה ותשלום    51.05.04

 
לרבות:מדידה,נקיון באמצעות מטאטא ושואב,קיבוע מכסי  לפיזור אספלט  כול עבודות ההכנה 

ועליהם לא יהיה  וכו' כלולים במחירי היחידה של האספלט  בדיקות  ,מדידה וסימון,שוחות
 תשלום בנפרד 
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 51.6 יריעות ביטומניות 

  על גבי סדקים במיסעות אספלט לדחיית   3/250יישום יריעות ביטומניות מסוג פוליפז   .106.051
 השתקפותם 

 מבוא  .1

מפרט זה מכיל הנחיות לאספקה ויישום של יריעות ביטומניות אלסטומריות מיוחדות מסוג  
 או ש"ע ביטומני, על גבי סדקים בודדים רוחביים ו/או אורכיים   3/250פוליפז 

ריבוד   ודחיית השתקפותם בשכבת איטומםבמיסעות אספלט ובטון חדשות או קיימות, לצורך 
אספלטית חדשה המיושמת מעל שכבת המיסעה המכילה את הסדקים הנ"ל, או שעשויים  

 להתפתח בה סדקים בעתיד. 
 
 יריעות ביטומניות  .2

 דרישות טיב מהיריעות הביטומניות  2.1

היריעות הביטומניות המסופקות לעבודות אטימת סדקים במיסעות אספלט, תהיינה בעלות  
תכונות אלסטומריות משובחות, כך שתוכלנה לאורך זמן, לספוג את כל התנודות התרמיות  
והעיבורים המכניים המתפתחים במיסעה, ולגשר על סדקים קיימים או כאלה שמתפתחים  

 היסדק ו/או להינזק עקב כך בעצמן.במיסעה עם הזמן מבלי ל

משוריינות בבד פוליאסטר לא ארוג העומדות בכל דרישות הטיב   היריעות הביטומניות תהיינה:
, ממפעל המקיים מערכת  2000שנת  55פרק   –וכמפורט במפרט הכללי   1המופיעות בטבלה מס' 

, ובעל תו תקן ממכון התקנים הישראלי ליצור  ISO 9001:2000אבטחת איכות לפי סדרת תקני 
" או   3/250והמאושרות לשימוש ע"י האגף לחומרים ומחקר של מ.ע.צ., "פוליפז   SBS,יריעות 

 שווה ערך ביטומני שיאושר ע"י המתכנן. 
 

 ISO   לפני ביצוע העבודה, חייב ספק היריעות להגיש לאישור נציג היזם תעודות תו תקן,
ותעודות בדיקה של מעבדה מוסמכת, שבה תפורטנה תוצאות כל הבדיקות שבוצעו בהתאם  

ושנערכו על גליל מדגמי של היריעה הביטומנית    1לשיטות והנהלים המתוארים בטבלאות מס' 
המיועדת לאספקה לאתר. ללא הצגת תעודה כזו המעידה על עמידות המוצר בכל הדרישות לא  

 תתאפשר התחלת העבודה. 
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 : 1טבלה מס'  
 דרישות טיב ושיטות בדיקה ליריעות ביטומניות אלסטומריות משוריינות  

 ליישום בהלחמה על גבי סדקים במיסעות אספלט או בטון 

 
 

 . הנחיות כלליות להובלה, אספקה ולבקרת האיכות של היריעות הביטומניות המסופקות לאתר

 הובלה ואחסון היריעות  2.1.1

ח מוצל,  גלילי היריעות יובלו ע"ג משטח עץ מכוסה בשרינק במצב אנכי ויאוחסנו במצב זה בשט
 עד לפרישתם באתר העבודה. 

אין להניח גלילי יריעות או משטחים אחד על גבי השני הן בהובלה והן באיחסון כיוון שהדבר 
 עלול לגרום נזק ליריעות. גלילים שיסופקו לאתר במצב אופקי יפסלו לשימוש. 

 
  

סוג  
 התכונה 

 בדיקה  דרישת הטיב  יחידה  התכונה 

מידות  
 היריעה 

 . אורך מינימלי 1
 . רוחב מינימלי 2
 . עובי )מ"מ(    3

 מ'
 מ'

 מ"מ 

10 
1 

0.3±3.0 

 1430/3ת"י 
 1430/3ת"י 
 1430/3ת"י 

הרכב  
 היריעה  

 .תכולת החומר הביטומני הנמס   4
 אתילן  -בטריכלור    
 (  200-. תכולת המלאן )5

 )% במסה( 
 

 )% במסה( 

 80מינימום 
 

 20מקסימום  

 

הבד 
הגאוטקסט 

 ילי 

 . סוג 6
 
 . משקל 7

 
 

 גר'/מ' 

בד פוליאסטר  
 בלתי ארוג 

 200מינימום 

 

המסה  
 הביטומנית 

 הפולימר במסה הביטומנית . סוג  8
 
 
 . נקודת התרככות 9

 . התארכות 10
 

 . חדירות תקנית 11

 
 
 
C  מעלות 
 % 
 

 מ"מ  1/10

- בוטידי אן -סטירן
 (S.B.Sסטירן )

 
 120מינימום 

 1000מינ' 
 

25-45 

 ע"פ הצהרת היצרן 
 
 
 

ASTM-D-36 
ASTM-D-2523 

ASTM-D-5 
תכונות  
היריעה  

 הביטומנית 

במתיחה עד לכשל  . חוזק הקריעה 12
 )לאורך ולרוחב( 

. התארכות במתיחה עד לכשל 13
 )לאורך ולרוחב( 

. התנגדות לקריעה בעומס 14
 מקסימלי מופע )לאורך  

 ולרוחב(      
 . גמישות בטמפרטורה נמוכה15
 

 ס"מ  5ניוטון/ 
 

 % 
 

 ניוטון 
 
 

טמפ' מקס'  
בה ייסדק  

  C –החומר 
 מעלות 

 700מינימום 
 

 35מינימום 
 

 70מינימום 
 
 
-20 

 1430/3ת"י 
 1430/3ת"י 

ASTM-D-629 
 

DIN-52123   12סעיף 
 
 

 1430/3ת"י 

 . עמידות בטמפרטורה 16 
. עמידות בדקירה סטטית במשקל  17
 ק"ג  25
 2. עמידות במים בלחץ של  18

 אטמוספרות 
. השינוי בחוזק הקריעה  19

 וההתארכות לאחר חשיפה  
שעות של מחזורי תא   1000במשך      

 .U.V  –לחות 
 
 

החומר לא יזל ולא   
  C 110 -יתחלק ב 

 מעלות  
 
 
 

 לא עברו מים 
 

 לא עברו מים 
 
 

 10מקסימום  

DIN-52123 
 
 
 
 
 

UEATC-MOAT NO. 27/83 
 
 
 

 בדיקה מיוחדת 
 1430/3עפ"י ת"י  
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 בקרת איכות של היריעות המסופקות  2.1.2

בהגיען לשטח וסמוך לתחילת העבודה תהיינה היריעות בעלות אופי אחיד, מעובדות כראוי ללא  
חריצים, חתכים, שקעים, גלים, קמטים, בליטות, בועות, שוליים  פגמים כלשהם כגון: קרעים, 

פגומים וסיבים גלויים וכיו"ב. היריעות תסופקנה בסמוך לשימוש בהם. יריעות או חלקי יריעות  
 פגומים יאסרו לשמוש ויורחקו מיד מהשטח וזאת לפי הקביעה של המפקח. 

 
 היריעות תובלנה לשטח בלווי תעודת משלוח שבה יפורטו הפרטים הבאים:  2.1.3

 סימונו המסחרי של המוצר, שם היצרן וכתובתו. .1
 תאריך ייצורו  .2
 או מספר אצוות הייצור.  .3
אישור בכתב מהספק שהיריעות המסופקות עומדות בכל דרישות הטיב הכלולות   .4

 . 1בטבלה מס'  
 ( Material Safety Data Sheetדף בטיחות ) .5
יסומנו גם על גב היריעה, ויהיו ניתנים לזיהוי   3ו   1הסימונים המפורטים בסעיפים  .6

 לאחר ההתקנה. 
 Certificate Of Complienceתעודת איכות של היצרן  .7

 
משלוח שלא ילווה בתעודה כנ"ל ו/או שאחד מהפרטים יחסר בו ו/או שלא יהיה תואם את 

)על   יחויבשלעיל( יפסל והקבלן   1-6תעודת הבדיקה שסופקה לפני תחילת העבודה )סעיף 
 חשבונו( לפנות את היריעות ולספק יריעות תקינות במקומן.

 
 הכנת שטח מבטון האספלט המיועד לאיטום באמצעות יריעות ביטומניות

בהתאם לדרישות התכנון והמצב בשטח ועל פי הנחיות המפקח יש לבצע את הכנת השטח של  
 באופן הבא:  ביטומניות קטע תשתית בטון אספלט המיועד לכיסוי ביריעות 

 תיקונים מוקדמים )איטום סדקים( 

  . POLITAR  61תיקונים מוקדמים )איטום סדקים( יבוצעו עם חומר    

 ניקוי השטח 

יש לנקות את השטח המיועד לאיטום מאבק, חול, לכלוך, שומן, חומרים זרים באמצעים 
 עפ"י הוראת המפקח. –שונים:  מדחס אויר, מטאטא מכני, כלים ידניים או חומרי ניקוי 

 

 רצוף השטח ק    .206.051

שום שכבה מישרת,, ובכדי להבטיח שטח המתאים ליישום  יכאשר נדרש קרצוף השטח ללא י
 היריעה, יש לבצע את הקרצוף על פי המפורט להלן: 

או שווה ערך, שיאושר   W 1900דגם  עדין שיתבצע במכונה מסוג וירטיגו  הקרצוף יהיה קרצוף
 ע"י המפקח. 

 מ' לשכבה לדקה.  12ס"מ לא יעלה על  5קצב התקדמות המקרצפת, בעומק של עד 

 או שווה ערך שיאושר ע"י המפקח.   של וירטיגו H-5הסכינים לקרצוף יהיו מדגם 
 
 שום שכבת יסוד יי

  250במקומות בהם פני האספלט בלויים, בכמות של  STEיש ליישם אמולסיה ביטומנית מסוג 
שעות עד לשבירת האמולסיה   1-3גר'/מ"ר על פני כל התשתית המיועדת לאיטום. יש להמתין 

 והתנדפות המים לפני המשך פעולות האטימה. 

 גר' על פי אופי השטח המקורצף.  400-250 -בשטח מקורצף יש להגדיל את הכמות ל

ללא ציפוי    וד, כאשר איכות ההדבקה לשתית טובהבאישור המפקח ניתן לוותר על ציפוי היס
 יסוד. 

 
 ישום יריעות ביטומניות בכיסוי מלא י

 ניקוי פני האספלט במטאטא מכני, או בצורה ידנית.  .1

גר'/מ"ר )ציפוי מאחה(, בכמות    STEריסוס באמולסית ביטומן מסוג אמולביט  .2
במידה ויוכח לשביעות רצון המפקח כי  ג"ר/מ"ר והמתנה לשבירתה.   502של כ 

 ניתן לחבר את היריעות בצורה טובה לשתית, ניתן לוותר על שלב זה. 
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בכדי לאפשר הדבקה טובה של היריעה לאספלט, טמפרטורת האוויר בזמן   .3
 לפחות ובמגמת עליה.  C º5 גבוה היישום תהיה

גליל היריעה יפרש לאורך שפת כביש האספלט או לרוחבו כמפורט בתכניות או   .4
 לפי הוראות המפקח. 

לאחר התאמת היריעה לצורת הכביש )כולל חיתוכים וכו'( תגולגל היריעה   .5
 מחדש.

ריתוך היריעה  היריעה תיפרש מחדש תוך כדי חימומה ע"י מבער גז פרופן.  .6
לאספלט יבטיח הידבקות מלאה כך שלא ניתן יהיה להפריד בין היריעה לשכבת  

 האספלט. 

בעלות גב פוליאטילן הניתן לקילוף   SP 3/250בישום יריעות מסוג פוליפז   .7
בקלות לפני ביצוע הריתוך, ניתן להסתפק בריתוך החפיות ושולי היריעה, יש  

 9להקפיד לעבור עם מכבש פנאומטי כמפורט בסעף 

המשך העבודה יבוצע כנ"ל כאשר החפיות בין היריעות )לאורך ולרוחב( תהינה   .8
 ס"מ לפחות.  10בנות 

פעמים עם מכבש   3-2בתום עבודת הריתוך מומלץ לעבור על פני היריעות   .9
 פניאומטי לצורך השטחת בועות האויר. 

 
 יישום פסי היריעות הביטומניות ע"ג סדקים בלבד 

 ניקוי רצועת האספלט לאורך הסדק במטאטא מכני, או בצורה ידנית.  .1

במידה ויוכח  והמתנה לשבירתה.   STEריסוס באמולסית ביטומן מסוג אמולביט  .2
לשביעות רצון המפקח כי ניתן לחבר את היריעות בצורה טובה לשתית ניתן לוותר  

 על שלב זה. 

 מילוי הסדק על פי המפרט המיוחד.  .3

בכדי לאפשר הדבקה טובה של היריעה לאספלט, טמפרטורת האויר בזמן היישום   .4
 לפחות ובמגמת עליה.  C º5תהיה 

ס"מ )אם לא צויין אחרת בתכניות(תיפרש לאורך הסדק,   50גליל היריעה שרוחבה   .5
 כאשר הסדק נמצא במרכזה )ראה מפרט נוסף לטיפול בסדקים(.

 לאחר חיתוך היריעה בהתאם לאורך וצורת הסדק, תגולגל היריעה מחדש.  .6

 היריעה תיפרש מחדש תוך כדי חימומה ע"י מבער גז פרופן.  .7
להפריד בין   ריתוך היריעה לאספלט יבטיח הידבקות מלאה כך שלא ניתן יהיה

 האספלט. היריעה לשכבת  
, יש לקלף את גב היריעה   SP 3/250בישום יריעות להדבקה עצמית מסוג פוליפז  

 העשוי פוליאטילן, ולהדביקה למשטח האספלט ללא חימום.

פעמים עם   3-2בתום עבודת הריתוך או ההדבקה, מומלץ לעבור על פני היריעות  .8
 מכבש פניאומטי לצורך השטחת בועות האויר. 

 
 הנחיות כלליות לשימוש ביריעות ביטומניות

זמן ועוצמת החימום בזמן הלחמת היריעות יהיו המינימליים הדרושים להמסת הביטומן באופן  
 אחיד. על כל החפיות המולחמות יש לעבור עם מרית )שפכטל( 

מחוממת היטב ולגהץ מעט ביטומן. המרית תהיה ללא קצוות חדים העלולים לשרוט את 
 היריעה. יש להקפיד מאד שלא לשרוף את היריעות בעת הפעולה הזו. 

דגימות גליל לבדיקה. דגימות אלו תשמרנה   2המפקח רשאי לבחור מכל משלוח שיגיע לשטח 
ך אספקה לשטח וכו'( ברשות  הפרטים הרלוונטים )מספר משלוח, תאריך ייצור, תאריבלווי כל 
 המפקח. 

המפקח רשאי לשלוח בכל עת אחת מהדגימות למעבדה מוסמכת כדי לבדוק את עמידות  
 שמפורט בהמשך.  1היריעות שסופקו בחלק או בכל הבדיקות המפורטות בטבלה מס' 

אם יתברר מתוצאות הבדיקות כי ליריעות שסופקו ויושמו בשטח ערכי בדיקה הנמוכים 
ממחיר היחידה עבור פריטי   50%מהערכים הקריטיים שיפורטו להלן ינוכו מהתשלומים לקבלן 

 שמפורטים בהמשך.   2ו/או מספר  1תשלום מס' 
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 (:2או   1הרלוונטיות שבטבלה מס'    להלן הערכים הקריטיים )כפוף לשיטות הבדיקה

 ס"מ לאורך ולרוחב. 5ניוטון/  600 -פחות מ  –חוזק קריעה במתיחה עד לכישלון  .1

עבור יריעות משוריינות   20%  -פחות מ –התארכות במתיחה )%עד לכישלון(  .2
 עבור המסה הביטומנית.  600% -ופחות מ

עבור יריעות   C ˚100 -החומר יזל ו/או יתחלק ב –עמידות בטמפ' גבוהה  .3
 הביטומנית. עבור המסה  C ˚90 -משוריינות וב

אטמ' עבור יריעות   2היריעה לא תעמוד בבדיקת העמידות בלחץ של  .4
 משוריינות. 

עבור יריעות    - C ˚10 -סדק ביבבדיקת העמידות בטמפ' נמוכות החומר י .5
 משוריינות. 

ביריעות   80% -בבדיקת ההרכב יתברר כי החומר המסיס בטריכלואתן נמוך מ .6
  C ˚100 - משוריינות ו/או שנקודת ההתרככות של המסה הביטומנית נמוכה מ

 ו/או שהשריון אינו לבד פוליאסטר כנדרש ביריעות משוריינות. 

באם תבוצענה הבדיקות הנ"ל ותתקבלנה התוצאות לפני שהמוצר יושם בשטח, יפסל המוצר  
 והקבלן יחוייב )על חשבונו( לפנותו ולספק מוצר תקין במקומו. 

כעיקרון רשאי היזם לנכות מהתשלומים לקבלן, את כל הנזקים שיגרמו לו בגין אספקת מוצר  
 לא תקין וזאת בנוסף לניכויים הנזכרים לעיל.

אם יבקש הקבלן לערער על ממצאי הבדיקות שבוצעו על אחת הדגימות הנ"ל, רשאי הוא לבצע   
המפרט  על חשבונו, בדיקה חוזרת על דגימה הנוספת של הפרמטרים שלא עמדו בדרישות

 . 2.2.4בהתאם לאמור בסעיף 

תוצאות הבדיקה/ות נוספת/ות תצורפנה לתוצאות הבדיקה הראשונה וההחלטה לגבי הנכויים  
תתבסס על ממוצע תוצאות שתי הבדיקות אם בבדיקה מסויימת לא ניתן לבצע ממוצע תוכר  

 תוצאת הבדיקה המאוחרת יותר כתוצאה סופית. 
 

 ניסיוניים קטעים 

לפני תחילת ביצוע העבודה יכין הקבלן לפי דרישות המפקח קטע ניסיוני במקום ובמידות שיורה  
 המפקח. בקטע הניסיוני יבוצעו בדיוק אותן הפעולות המפורטות  

במסמכי החוזה. בעת ביצוע הקטע הניסיוני נוטלים מדגמים לבדיקת טיב ההלחמות והדבקות  
היריעות לתשתית. כמו כן משמש הקטע לבחינת התאמתו של הציוד לביצוע בסיבולות 

הנדרשות. אם הבדיקות מורות שלא עמד הקבלן בדרישות, מבצעים קטעים ניסיוניים נוספים  
ד בדרישות. על הקבלן לכלול את עלות הקטעים הניסיוניים  עד לקבלת קטע ניסיוני שיעמו

 א תשולם תמורתם כל תוספת מיוחדת. ול –במחירי היחידה של המכרז  

אשור הקטע הניסיוני ע"י המפקח אינו פוטר את הקבלן מאחריותו לטיב החומרים, והמלאכה  
 לפי מסמכי החוזה. 

 
 תיקון נזקים 

במידה וזוהו נזקים ביריעה ע"י המפקח או המהנדס באתר יש לתקנם מיידית. על כל פגם  
עלות ביצוע  ס"מ מכל צד.    20ור את הפגם לפחות שהתגלה יש להלחים רצועה מוארכת אשר תעב 

 כלל במחירי היחידה המפורטים בהמשך.יהתיקון ת
 

   אופני מדידה ותשלום

תתבצע לפי מ"ר של השטח  ביטומניתיריעה גבי יישום האמולסיה ועבור יישום  המדידה ל
המטופל. יריעה פרוסה באתר, נטו ללא כל תוספות עבור חפיפות, תיקון נזקים בלאי חומר וכו'.  

  TCEריסוס מאחה על פני שכבת אספלט בתחליב ביטומני   המחיר כולל את כל החומר והעבודה.
ק"ג/מ"ר על שכבת אספלט מקורצף הריסוס    0.5ק"ג/מ"ר, על שכבת אספלט חדשה,   0.3בכמות 

 .המדידה לתשלום לפי 3טבלה  2חלק   161המאחה יענה על דרישות ת"י 

  2הקבלן יבצע, על פני המצע, ריסוס יסוד באמולסית ביטומן, שתכונותיה מפורטות בנספח 
 המדידה לתשלום לפי מ"ר. ליטר/מ"ר. 1.0(. כמות הריסוס תהיה 51במפרט הכללי )פרק 

 
 ריסוסים

 על פני המצע יבצע הקבלן את הריסוסים הבאים: 
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  161ק"ג/מ"ר , שתכונותיה יענו על דרישות ת"י   1.0בכמות  PCEריסוס יסוד בתחליב ביטומני 
 . 3טבלה  2חלק 

 
 ריסוס יסוד א.   

 על פני המצע יבצע הקבלן את הריסוסים הבאים: 
  161ק"ג/מ"ר , שתכונותיה יענו על דרישות ת"י   1.0בכמות  PCEריסוס יסוד בתחליב ביטומני 

 . 3טבלה  2חלק 
   ריסוס מאחהב.   

  0.5ק"ג/מ"ר, על שכבת אספלט חדשה,   0.3בכמות  TCEעל פני שכבת אספלט בתחליב ביטומני 
 .3טבלה   2חלק   161הריסוס המאחה יענה על דרישות ת"י פלט מקורצף. אסק"ג/מ"ר על שכבת  

 המדידה לתשלום לפי מ"ר. 
 

 

 מבוטל  .7051

 הסדרי תנועה      .8051 

 הסדרי תנועה      .10.8051

 הקבלן יציב תמרורים לפי המסומן בתכניות. התמרורים יוצבו על עמודי פלדה  

יסוד   בגובה התמרורים הקיימים. העמודים  יוצבו בתוך  5/32ועובי דופן "  4מגולוונים בקוטר "
חודר לעומק  ס"מ, מחוץ לשטח המרתף, כשהצנור   50ס"מ בעומק   30X30במידות  150  -בטון ב

ס"מ בתוך היסוד. בשטחים שמעל המרתף יוצב עמוד התמרור על פני שכבת האיטום עם   40
ס"מ. התמרור יהיה לפי דרישות משרד התחבורה ויחובר לעמוד .   50X50במידות  יסוד בטון 

 מ' מעל פני הקרקע.  2.2התמרורים יהיו בגובה  

המדידה לתשלום לפי יחידה, והמחיר כולל  את החפירה ליסוד, יסוד בטון, עמודי פלדה 
 ותמרורים.

 קנסות בגין אי עמידה בהוראות בטיחות מחייבות  
 

על הקבלן חלה החובה לדווח למנהל הפרויקט או בא כוחו על כל אירוע חריג או תאונה בה  
 מעורבים עובדיו או משתמשי הדרך בתחומי אתר העבודה. הדיווח יכלול: 

 שמות מעורבים ראשיים.  •

 פרטי האירוע. •

 פעולות שננקטו ע"י הקבלן בעקבות האירוע.  •
שעות בדו"ח מפורט בכתב הקבלן ינהל   24הדיווח יועבר במיידי בע"פ למנהל הפרויקט ותוך 

רישום ביומן העבודה של אירועי הבטיחות החריגים/תאונות שבהם מעורבים עובדיו או  
 משתמשי הדרך. 

 
 ניכויים כספיים לליקויים באמצעי בטיחות 

   : )הסכומים למקרה בודד( ראה טבלה להלן
 
 

הבטיחות באתרי עבודה )כל  לוח ניכויים כספיים לליקויים באמצעי בטיחות או בדרישות 
 הסכומים בשקלים חדשים( 

לא תקני /לא עפ"י   פגום  חסר תיאור  מס"ד 
 נוהל 

 בטיחות בתנועה  .א
 1,200 400 1,000 תמרורי אזהרה )ליח'(   .1
 1,400 1,000 1,200 תמרורי הוריה )ליח'(   .2
 500 300 400 תמרורי מודיעין )ליח'(  .3
 500 200 400 930תמרורי    .4
 200 200 00 )ליח'(  931חרוטים תמרורי   .5

סימונים על פי תכנית הסדרי תנועה    .6
 500 500 500 זמניים. 

יח' סימון חיצים או השמת מדבקות    .7
 1,300 1,000 1,200 מחזירות אור 
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הבטיחות באתרי עבודה )כל  לוח ניכויים כספיים לליקויים באמצעי בטיחות או בדרישות 
 הסכומים בשקלים חדשים( 

לא תקני /לא עפ"י   פגום  חסר תיאור  מס"ד 
 נוהל 

 1,500 0 1,500 מחיקת צבע בהתאם לנוהל לפי מ"א   .8
 5,000 1,000 2,000 חידוש צבע זמני/קבוע באתר העבודה   .9

השארת "מדרגה" לאורך ולרוחב    .10
 15,000 הדרך )ליח'(

 1,200 750 1,000 )ליח'(  932פנסים מהבהבים תמרורי   .11
 10,000 500 5,000 מעקב בטיחות זמני לפי מ"א   .12

אי שימוש ביח'   –מעקה בטיחות זמני   .13
 4,000 4,000 5,000 קצה )ליח'( 

אי שימוש   –מעקב בטיחות זמני   .14
 300 75 200 במחזירי אור )ליח'( 

לוח נייד מהבהב על התקן נגרר או    .15
 4,000 5,000 10,000 עגלת חץ  –רכב 

 1500 ביצוע מעברי הולכי רגל ותחזוקתם   .16

יציאת כלי רכב מאתר העבודה   .17
 1500 מלוכלך בבוץ בגלגלים ו/או 

גדרות וגידור אתר העבודה ותחזוקת    .18
 5,000 גדרות אלה בהתאם 

כניסה ויציאה לאתר העבודה לא על    .19
 5,000 פי המוסדר בתכנית 

 5,000 פעילות ללא צוות אבטחה   .20
 5,000 מחסור באיש צוות אבטחה )לכל איש(   .21

אי ביצוע הוראות / הנחיות המפקח    .22
 5,000 בנושא בטיחות 

 500 500 1,000 אפודת בטיחות לעובדים )לפי יח'(   .23
 400 350 500 עבודה )לכל עובד(נעלי בטיחות /    .24
 500 500 1,000 כובע מגן )לכל עובד(   .25

פנס מהבהב צהוב על כלי עבודה,   .26
 500 600 1,000 מיכליות וצמ"ה 

 3,000 2,500 3,000 צופר אזהרה בנסיעה לאחור )ליח'(   .27
 1000 1000 1000 פנס אחד לא דולק  - תאורה זמנית   .28

 בטיחות בעבודה .ב
 

בטיחות לעובדים.  אפודת   .29
 150 100 150 ליחידה/יום. 

 150 100 150 כובע מגן. לכל עובד/יום.   .30
 150 100 150 נעלי בטיחות / עבודה. לכל עובד/יום.  .31

המחייב ע״פ חוק.   -ציוד אישי אחר    .32
 200 150 200 לכל עובד/יום.

פנס מהבהב צהוב על כלי העבודה,     .33
 200 200 200 מכליות וצמ"ה. ליחידה/יום. 

צופר אזהרה בנסיעה לאחור.    .34
 300 200 300 ליחידה/יום. 

 600 400 1,000 פיגומים / סולמות. ליחידה/יום.    .35

אי סגירת תעלות / מעבורות. ליחידה     .36
 500 500 500 יום. /

 - - 1,500 אי התייצבות צוות אבטחה לאירוע.   .37

התחלת עבודה ללא אישור תכנית     .38
 - - 1,000 הבטיחות ע"י התאגיד והחברה

אי ביצוע הדרכת בטיחות לעובדים     .39
 - - 1,500 בשטח וקבלני משנה ו/או עובדיהם.  

ביצוע עבודה בגובה או/ו במקום     .40
 - - 2,500 מוקף ללא הסמכה  
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הבטיחות באתרי עבודה )כל  לוח ניכויים כספיים לליקויים באמצעי בטיחות או בדרישות 
 הסכומים בשקלים חדשים( 

לא תקני /לא עפ"י   פגום  חסר תיאור  מס"ד 
 נוהל 

41.  
אי שימוש בציוד מגן אישי תקני   

בעבודות במקום מוקף או בעבודות  
 בגובה  

2,500 - - 

 הסכום מתייחס למקרה בודד
 - - 4,000 חפירה לעומק ללא דיפון או/ו הגנה    .42
 - -  2,500 הנפה או/ו הרמה מעל משקל מותר    .43
 - - 1,500 שימוש בצמ"פ ללא טסט    .44
 - - 2,000 נהיגה בצמ"פ ללא רישיון    .45

אי מינוי ממונה בטיחות מטעם   .46
 - - 4,000 הקבלן ליום  

 - - 2,500 אי מינוי מנהל עבודה ליום   .47
 - - 1,000 אי נוכחות מנהל עבודה באתר ליום   .48

49.  
שלט אתר הכולל פרטי  אי הצבת 

 עבודה ומס' טלפון פעיל 
 לשבוע 

1,500 - - 

 - - ליום  500  אי הצבת שירותים כימים באתר   .50

ביצוע עבודה ללא צו התחלת עבודה/    .51
 - - 2,500 היתר 

52.  
ביצוע עבודה ללא אישור משטרה, 

או כל בעל תשתית   בזק, הוט, חח"י 
 רלוונטית 

2,500 - - 

בניגוד לאישור  הצבת הסדרי תנועה   .53
 - - 1500 המשטרה 

אביזרי בטיחות מוצבים בניגוד    .54
 - - 500 לתכניות 

אי שימוש ביומן עבודה דיגיטלי    .55
 - - לשבוע  1,000 חתום מאושר ע"י הפיקוח  

מעברים חסרים/ לא תקינים להולכי    .56
 - - ליום  1,000  רגל  

ערמת עפר/ פסולת חוסמת חלקית    .57
 - - ליום  1,000  כביש/ מדרכה 

 - - ליום  1,000  אי פינוי ערמת עפר/ פסולת    .58

59.  
אי ציות להוראות מנהל הפרויקט  

 - -  2,000 או/ו המפקח  

אי ציות להוראות מנהל הפרויקט    .60
 - - 1,500 או/ו המפקח בקשר למועדי תיקון 

61.  
אי פינוי ציוד/ מכשירים/ חומרים/  
חפצים מאתר העבודה בתום ביצוע  

 העבודות 
1,000 - - 

62.  

אי מילוי אחר הוראות מנהל  
הפרויקט או/ו המפקח בקשר לסילוק  
חומרים שאינם מתאימים לעבודה או  
סילוקו של כל חלק מהעבודה שהוקם  

 בחומרים בלתי מתאימים  

1,500 - - 

 לכל יום איחור  1000  .63

איחור  
במסירת  
העבודה/  

במועד קבוע  
לסיום  

 העבודה  

  

 - - 5,000 אי תיקון נזק לתשתית ציבורית    .64

אי ביצוע תיקון ליקויים שנתגלו    .65
 בתקופת הבדק  

פיצוי בשווי  
ממחיר   30%

התיקון  
- - 
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הבטיחות באתרי עבודה )כל  לוח ניכויים כספיים לליקויים באמצעי בטיחות או בדרישות 
 הסכומים בשקלים חדשים( 

לא תקני /לא עפ"י   פגום  חסר תיאור  מס"ד 
 נוהל 

הנדרש מעבר  
 לעלות 

אי הוצאת עובד או קבלן משנה    .66
 - - 2,000 מהאתר בהתאם להוראת המפקח 

67.  

השארת מפגעים )כגון: ריצוף לא  
מושלם, פסולת בנין, ריצוף זרוק וכד'(  

אשר מצוייה חלקית או מלאה 
 בכביש/ מדרכה ומהווה מפגע

1,000  
 - - למקרה/ליום 

 

 צביעת כביש או אבני שפה      .20.8051

 הקבלן יצבע פסי צבע לבן בכביש ואת אבני השפה בצבעים העונים על דרישות  

   51068לצביעת כבישים, והעבודה תבוצע בהתאם לאמור בסעיף מס'  934ת"י  

 הצביעה תהיה לאחר ניקוי השטח הצבוע מלכלוך, שמן ופסולת. של המפרט הכללי. 

 והמחיר כולל את הניקוי. המדידה לתשלום לפסי צבע ולאבני שפה לפי מ"א,  
 

 מקורות אספקה     .30.8051

כל מפעל אספלט ומחצבה שיאושרו לעבודה בפרויקט זה, יהיו בעלי הסמכה ורשומים במאגר  
 נותני השרות הרלוונטים של נתיבי ישראל. 

אספקת האספלט לכל אתר תעשה ממקור אספקה אחד בלבד. במידה וארעה תקלה כלשהי  
אישור מראש של מנהל הפרויקט, יסופקו תערובות אספלט לאתר ממפעל  במפעל ובאם ניתן 

אספלט חלופי, באופן זמני )אלא אם כן קבע מנהל הפרויקט אחרת( ובתוך שעת עבודה אחת לכל  
היותר והכל בהתאם להנחיות מנהל הפרויקט. במידה ואירוע תקלה התרחש בזמן סלילת  

חינה בטיחותית( ויקורצף בהמשך לאחר תיקון  תערובת תאמ״א , יושלם ריבוד קטע הכביש )מב
 התקלה. 

למען הסר ספק כל העלויות הקשורות לאירוע תקלה הנ״ל כולל קרצוף אספלט זמני וריבודו  
 מחדש הינן על חשבון הקבלן.

לפחות שבוע ימים לפני תחילת העבודות, על הקבלן להציג לאישור מנהל הפרויקט את מערכות  
הבדיקות המוקדמות לקביעת מתכון הייצור )חומרי גלם ומערכות מרשל( לאחר שאושרו 

בבקרה מוקדמת ע״י צוות בקרת האיכות של הקבלן. לא יותר לקבלן להתחיל לבצע עבודות  
 דיקות הקיימות ואישורן. סלילה ללא הגשת מערכות הב

הקבלן יכין במפעל האספלט לפני תחילת העבודות ערימות אגרגטים וחול מחצבה שיאושרו ע״י  
מ״ק מהחומר גלם שמהם  1,500 - מנהל הפרויקט ו/או מי מטעמו בנפח מינימלי כולל של כ

 בכוונתו להרכיב את תערובות בטון האספלט.
 

 התארגנות לקראת ביצוע    .40.8051

ככל אשר החברה מקיימת הליך סדיר של רישום צוותי פיזור, צוותי סימון צבע, קבוצות  
אבטחה, מפעלי אספלט, מחצבות וכו', צוות העובדים של הקבלן בכל סוג עבודה יהיה צוות  

קבוע שעבר את תהליך מבדקי ההסמכה הרלוונטיים ואושר ע״י נציגי החברה. לא תורשה 
 ד מהאתר ללא הסכמת מנהל הפרויקט. החלפת אנשים מהצוות או ציו

לפני תחילת העבודה, תערך על פי קביעת מנהל הפרויקט פגישה בהשתתפות מנהל הפרויקט,  
מנהל הבטחת איכות ,מנהל בקרת האיכות )מב״א(, מנהל העבודה האחראי וגורמים נוספים  

רלוונטיים לצורך קביעת אופן ושיטת ביצוע העבודה , הסדרים בטיחותיים, כח אדם, ציוד  
בודה. סיכומים אלו יחייבו את הקבלן לכל דבר ועניין, וזאת מבלי  נוהלים וכדי הקשורים לע

 לגרוע ממחוייבויותיו ע״פ ההסכם.
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 תאורת לילה    .50.8051

  51.35.02.05בסעיף  -עבודות לילה יתבצעו בליווי תאורת לילה, בהתאם למפורט במפרט הכללי  
״תאורה זמנית ותאורה ניידת   51.35.03.02.04״מתקן תאורה ניידתי״, ובהתאם למפורט בסעיף 

 באתרי עבודה. 

 )מב"א( בקרת איכות והבטחת איכות    .60.8051

כל מטלת ביצוע אשר יקבל הקבלן במסגרת הפרויקט יבוצע במתכונת של בקרת איכות עצמית  
 מפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור. בהתאם לנאמר ב

בנוסף לאמור, מערך בקרת האיכות יופעל על ידי חברה חיצונית בלבד )שאינה שייכת לקבלן(  
שנים בניהול פרויקטים  סלילה ו/או בפיקוח ובבקרת/הבטחת איכות של   4שהתמחתה לפחות 

 עבודות אספלט. 

ימים מיום צו התחלת עבודה, וכתנאי לתחילת העבודה, תכנית בקרת   14על הקבלן להגיש תוך 
איכות מפורטת הכוללת את הרכב צוות הבקרה. תכנית זו והרכב הצוות יאושרו ע״י מנהל  

 הפרויקט ומנהל הבטחת האיכות אשר ימונה מטעם החברה.

 רשימת ריכוז של אי התאמות בחלוקה לכל קטע כביש  .70.8051

הקבלן אחראי לקבל לידיו בכל זמן העבודה את תוצאות בדיקות המעבדה שנעשות באתר 
ובמפעל, לנתחן ולפעול מיידית על פי משמעותן ההנדסית. במידה והקבלן יגלה ליקויים הן  

ויזואליים באתרים והן כתוצאה מניתוח ממצאי בדיקות המעבדה, מחובתו לדווח לאלתר על  
הל הבטחת האיכות ולבצע במיידי את התיקונים המתחייבים על  קיומם למנהל הפרויקט ולמנ

 חשבונו.

 תיק מסירה   .9051

לכל קטע כביש שבוצע, יוכן דו״ח בקרת איכות שיכלול את פרוט הכמויות שבוצעו בפרויקט,  
טפסי דיווח תוצאות בדיקות של חומרי גלם )מחצבה, מפעל אספלט, עבודות צבע וכו'( הכוללים  

ריכוז תוצאות חריגות, דו״ח ניכויים ואי התאמות באם נמצאו בהליך העבודה. דו״ח זה יוכן  
שבמפרט הכללי למעט בדיקות חיכוך, תסבולת מבנית   00.02.04.08.05ות סעיף בהתאם להנחי 

 . Paverוסקר נזקים בשיטת   fwdבמכשיר 

״דוחות קבלה בתום ההקמה״, על הקבלן לצרף לחשבון    00.02.04.08.05בנוסף לנאמר בסעיף 
( כפי שיקבע על ידי מנהל הפרויקט  AS madeהסופי של כל קטע עבודה באתר תוכנית עדות )

 בהתאם למידע הנדרש. התוכנית תתאר לפחות את האלמנטים הבאים: 

מיקום כל קטע עבודה באמצעות קורדינטות ברשת ארצית החדשה ומיקום של אבן ק״מ   •
 במידה וקיים. 

 כמות, עובי, סוג תערובות וכדי.  -מידע על פירטי העבודות של השכבות השונות  •

נקודות המדידה אשר באמצעותן חושב כמות שטחי  ( יצויינו כל  DWGבקובץ אוטוקד )   •
 הריבוד. 

 בעבודות שבוצעו לגבהים מתוכננים.  -מפלס קיים של פני המיסעה   •
 מיקום ורישום סוגי סימני צבע קבועים.  •

 ותוכניות מודפסות.  PDF ,DWGכל המידע יוגש על גבי מדיה מגנטית קבצי 

כל ריכוז תוצאות הבדיקות, טבלת אי התאמות, דוחות, תוכנית האיכות והנהלים וכן כל  
  פתוחים )ללא Excel -ו  wordהנתונים המבוצעים בפרויקט ישלחו באמצעות מייל עם קבצי 

PDF .) 

 מערך אבטחת איכות   . .1051

לחברה שמורה הזכות להציב מערך הבטחת איכות מטעמה, שיפעל מול מערך בקרת האיכות של  
 למפרט הכללי.  00.02הקבלן. כל זאת בהתאם לנאמר בפרק 

החברה רשאית לבצע בדיקות ומדידות הבטחת איכות לכל פעילות מבוצעת ולכל סוג עבודה  
לפני, במהלך ובסיום העבודות. במידה והמדידות יבוצעו במהלך העבודה, הקבלן יהיה אחראי  
על כל נושא הבטיחות באתר ללא כל תשלום נוסף. באם הבדיקות והמדידות יבוצעו לפני ו/או  

באתר, הקבלן יבצע את כל הסדרי הבטיחות כולל ציוד ואנשי אבטחה  אחרי עבודת הקבלן 
לביצוע המדידות. לעניין סעיף זה התשלום לקבלן יהיה בעבור הסדרי הבטיחות בלבד )ציוד  

 ואנשי אבטחה וכו'(, בהתאם למחירי היחידה שבכתב הכמויות לעבודות אלו. 
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151.1  CLSM 

( יעשה על פי הוראה מפורשת של מנהל  Controlled Low Strength Material) clsm - השימוש ב
 הפרויקט. 

תיוצר במפעל בטון מאושר ותובל לאתר באמצעות ערבל. התערובת תיושם מיד   clsmתערובת 
עם הגעתה לאתר ישירות אל הבור, הסדק וכדי הנדרשים למילוי. חוזק הלחיצה של קובית  

10x10x10) clsm  מגה פסקל.  3-7ימי אשפרה יהיה   28ס״מ( לאחר 
 

 פער הזמן בין קירצוף לריבוד    251.1

זה הקבוע   פער הזמן המכסימלי המותר בין קרצוף לריבוד השכבה המקורצפת הינו .א
 שעות.  96בהיתר המשטרה והנחיות המפרט, אך לא יותר מאשר 

 מי לסוף שבוע או חג.   500ניתן להשאיר שטח מקורצף באורך של עד   .ב
המקורצף   הפרויקט רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי לדרוש ריבוד השטחמנהל   .ג

למשתמשי הדרך, באותה   בצמתים, או בקטעים אחרים המהווים סיכון בטיחותי 
 משמרת עבודה, בלא תוספת תשלום. 

 - מקורצף״ ו משך הזמן שבין הקרצוף לריבוד יש להציב שילוט אזהרה ״זהירות שטח   .ד
הבטיחות המתאימות לקטע    ״זהירות מדרגה״ . מיקום השלטים ייקבע על פי הנחיות

 הדרך המקורצף
 

 גבול עבודה בקשת אופקית  51.12.01

אין להפסיק עבודה בתחום קשת אופקית. במקרה של עבודה בתחום קשת אופקית, תסתיים  
 העבודה רק לאחר קצה הקשת )טנגנטה(. 

 

 אחידות פני המיסעה  51.12.02

אחידים ללא סגרגציה וללא חיבורים עם הפרשי גובה  פני המיסעה המוגמרת יהיו   .א
 במפרט.  51.04בהתאם להנחיות פרק 

או   15%- סגרגציה תקבע ככזו אם עומק המרקם שלה, בשיטת טלאי חול, גבוה ב  .ב
 כתקין.  יותר מעומק המרקם של שטח שיוגדר על ידי מנהל הפרויקט

 

 תיקון נזקים 51.12.03

במידה ויתגלו נזקים בפני המיסעה, כתוצאה מעבודת הקבלן ולפי הגדרה בלעדית של מנהל  
 הפרויקט, יהיה הקבלן חייב לתקן על חשבונו המלא, נזקים אלו כמפורט להלן: 

 תיקון מיידי  .א
במקרים של נזקים כגון: הזעה, התפוררות, סדיקה וכדי, הקבלן יבצע את התיקון  

 שעות מיום קבלת דרישת החברה.  24בתוך 

 תיקון יזום  .ב
במקרים של סגרגציה, חיבור לקוי, גליות פגומה וכדי, יתקן הקבלן את הקטע  

 ימי עבודה מיום קבלת הדרישה. 7הלקוי בתוך לכל היותר 

 גבולות התיקון   .ג
 מי לפחות.  30גבולות אזורים אלו יהיה ברוחב הנתיב, או פס הסלילה ובאורך של 

ידי הקבלן בכל  ס״מ( בגבולות אלו יקורצף ויסולק על   5שכבת האספלט העליונה )
השטח המוגדר ובכל עובי השכבה, וירובד מחדש על חשבון הקבלן, על פי כל דרישות 

 האיכות המפרטיות. 

 עבודות ניקוז/תיעול    58.0פרק 

 במפרט המיוחד.  57ו   51עבודות ניקוז עבודות הניקוז יבוצעו בהתאם לפרק 

 
   עבודות הכנה ועבודות עפר לניקוז: 58.01

כלל הסעיפים האמורים בתת פרק זה יהיו כלולים במחירי היחידה כלולים במחיר  מודגש כי 
 היחידה של המתקנים )צינורות, שוחות וקולטנים, חיבורים וכד'(: 
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פינוי החומר החפור אל אתר שפיכה מאושר ,ניסור מעל תוואי צנרת,פירוק  כל העבודות החפירה,
ריצוףאו אספלט ,פירוקים למינהם כולל סילוק הפסולת לאתר שפיכה מורשה כולל הובלה  

הידוק שתית, החלפת קרקע תושבת מצע/חול זיפזיפ מתחת למתקן,    ותשלום אגרות שפיכה
דיפון הזמני לצורך ביצוע העבודה, הסדרי ניקוז זמני, תושבת ועטיפת החול כמפורט בתכניות  

ואת המילוי החוזר מילוי במצעים , ושכבת ככל הדרוש עד לתחתית מבנה שכבות של הכביש, כל  
  .ים פעילים וביצוע בתתי שלביםהחומרים והעבודה, לרבות חצייה בכביש

  .מודגש כל עבודות ההכנה ועבודות העפר כלולות במחירי היחידה בכתב הכמויות
 

  CLSM ביצוע מילוי ב  58.03

מגבלת  יבוצע באזורים מיוחדים בהם קיימת צפיפות מערכות או  7מוזל שקיעה  CLSM מילוי ב
ישולם בנפרד באופן מיוחד. זאת  CLSM ביצוע או אזור של מערכות רדודות. עבור מילוי ב

יבש  clsmב   שימוש .בהתאם לאישור מיוחד של המפקח ותיעוד מפורט כולל צילום המקטע
 מחייב הידוק בשכבות. 

 

  :שוחות טרומיות ופרטים  58.04

וגישור מודגש בזאת ששוחות הבקרה ותאי  בנוסף לאמור במפרט הכללי לעבודות סלילה  
על הקבלן   .הקליטה יהיו טרומיים, מחברה מאושרת , בהתאם לסוג ומידות המצוינות בתכניות

להכין תוכנית מפורטת של כל שוחה עם הפתחים הרלוונטיים. כל תאי הביקורת יכללו סולמות  
יכללו אטמים בהתאם לפרט יצרן ירידה מפלדת אל חלד בהתאם לתקן, כל השוחות והצינורות 

טון ,כול התקרות יהיו   40מיצקת כולל לוגו לעומס  60כול השוחות יסופקו עם פקק בקוטר 
טון .הקבלן יציב את השוחות על מצע חול זיפזיף וימלא את היקף  40לעומס מינימלי של 

הבריכה בחול זיפזיפ בין האלמנטים השונים הקבלן ישתמש באטם מסוג איטופלסט או ש"ע 
הקבלן יעבד את תחתית השוחה,חיבור צינור ניקוז לשוחה יבוצע עי קידוח מראש ומותאם 

) כלול במחיר  לקוטר הצינור .התאמת גובה פקקים לגובה כביש תעשה על בסיס בטון בלבד 
 . היחידה בכתב הכמויות(

כל האביזרים לרבות רשתות, מכסים וכד' בהתאם לפרטים של אגף תשתיות בעיריית רמת  .
ס"מ ועם הטבעה מיוחדת של "סמל   60השרון    טרם הביצוע.  מכסי שוחות ניקוז יהיו בקוטר  

 העיר רמת השרון   

מטר יכללו "פודסט" במידות של מחצית התיקרה, כך שיאפשר    4.5תאי ביקורת בגובה מעל 
ירידה לצורכי תחזוקה בשני שלבים. בפודסט תתוקן שרשרת ביטחון. כמו כן בשוחות גבוהות  

מטר יבוצעו שני מכסים, שני פתחים : אחד מעל הפודסט ואחד מעל קרקעית השוחה.    4.5מעל 
ל מיקום האלמנטים בשוחה : כגון מיקום שלבי ירידה, פודסט, פתחים  הקבלן יעביר תרשים ש

  .וכד' לאישור המפקח, טרם אספקת החומרים וטרם ההתקנה

 עיבוד תחתית השוחה כלול במחיר השוחה. 

חיבור צינורת בכניסה לשוחה יבוצעה עם אלמנט חרושתי, במידה והקבלן יוצקת את חיבור  
הצינור לשוחה, יש להקפיד על יציקת בטון לכל המרווח כולל טפסות )סגירה בחלקי ריצוף לא  

 תותר בכל מקרה(. 

האלמנטים שיסופקו הן לפי המצויין בפסקה ,לא יותר הבאת ש"וע  במקרה של רשתות 
של   MB402100Dדגם ת"א כבד מקט  D400קולטן.כול תאי הקליטה יקבלו רשתות מסוג 

של חברת מנשה ברוך.בגב אבן  MB410008B חברת מנשה ברוך .אבני יצקת דגם שירן מקט 
סמ כולל זיון.מכסים ופקקים  20ס"מ ובגובה  15יצקת יבצע הקבלן יציקת חגורת בטון ברוחב 

סמ כולל לוגו של עריית רמת השרון .מחירי היחידה כוללים  60יהיו מיצקת פלדה בקוטר 
כל הפרטים והאביזרים, סולמות , המחברים, האטמים, פרטים רשתות,ואבני שפה מיצקת , 

ם במחירי היחידה בכתב מיוחדים לרבות מכסים עם "סמל  עיריית רמת השרון   " כלולי
  .הכמויות

 

 אספקת צינורות ושוחות   58.05

בגלל הימצאותן של מערכות תת קרקעיות בסמוך למיקום המתוכנן של תאי הביקורת 
יהיה על הקבלן לחשוף תחילה את המערכות הקיימות סביב כל תא או קולטן   ,והקולטנים

על הקבלן לקחת בחשבון   .אופן הביצועמתוכננים ולקבל את הוראות המפקח ואישורו לגבי  
שלאחר שחשף את המערכות הקיימות יתכנו שינויים בסוג התאים והקולטנים במפלסיהם,  
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במיקומם ואף בתכנון הכביש בסביבתם, כולל שינויי רומים, מפלסים ושיפועים מתוכננים וזאת  
הזמנה סופית ומפורטת   ,על מנת להתאים את המתוכנן אל המשק התת קרקעי הקיים. אי לכך

של טיפוסי התאים, השוחות והקולטנים וכן של מיקום, קוטר ומפלסי הפתחים יוכלו להיעשות  
על ידי הקבלן אצל היצרן רק לאחר שחשף את המערכות, הביא את הנתונים בפני המפקח וקיבל  

כמו כן ידרשו קולטנים ושוחות במידות לא "סטנדרטיות"   .את הוראותיו המפורטות ואישורו
תוך ביצוע צווארוני הגבהה והתאמות גובה. עבור הנ"ל לא ישולם בנפרד והוא כלול במחיר  

  . היחידה בכתב הכמויות

י להורות על יציקת באתר של תאי ביקורת ושוחות תפיסה, כולם או מקצתם, על  רשא המפקח 
פי פרטים שימסור לקבלן, אם נוכח לדעת שקצב אספקת התאים והשוחות מהיצרן איננו מספק  
או אם נוכח לדעת שטיב הביצוע של התאים והשוחות הטרומיים איננו מתאים לנדרש וזאת על  

הורה המפקח על יציקת תאים ושוחות באתר, ייעשה  .חפי שיקול דעתו הבלעדי של המפק
התשלום לפי הסעיפים המקוריים שבכתב הכמויות. המחיר כולל את המתואר בסעיף זה ו/או  

 .המשתמע ממנו, לרבות היציקה סביב ומעל למערכות התת קרקעיות הקיימות
 

 

 

 מפרט טכני למים וביוב 
 

 מקרא: 

 

 מפרט טכני מיוחד לעבודות הנחת צנרת מים  - 1נספח ז' 

 מפרט טכני מיוחד לעבודות הנחת צנרת ביוב  - 2נספח ז' 
 

 באמצעות לחץ אויר מפרט בדיקת איטום     - 3נספח ז'                                  

 -מפרטים טכניים והמפרט הכללי הבינמשרדי לעבודות בניה  - נספח ח'     
מצורף   )לא  האחרונה  במהדורתו  הביטחון,  משרד  בהוצאת 
 אך מחייב את הקבלן לכל דבר ועניין( פרקים כמפורט בחוזה. 

 פרטים סטנדרטיים    - נספח יא'     
 

 Asברשת המים והביוב ) מפרט להכנת תכנית לאחר ביצוע    -י"ז      נספח                               

Made ) 

עבור   רמת השרון  לביצוע עבודות מדידה לקווים ב מפרט-   נספח כ'                                      
 שרונים תאגיד 
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 1נספח ז' 

 מפרט לעבודות לביצוע הנחת קווי מים 

 

 עבודות עפר, סלילה ופיתוח האתר      197.

 בדיקת התנאים והשטח ע"י הקבלן       1.197.

הקבלן כאילו ביקר במקום העבודה, בדק את התנאים והמתקנים הקיימים באופן  רואים את   
יסודי, ערך בעצמו סקר קרקע והכין את הצעתו על סמך הבדיקות והסקרים הנ"ל. החברה לא  
אינו   הפיסי  קיומם  תנאים אשר  כולל  כלשהו,  תנאי  הכרת  הנובעות מאי  בכל התביעות  תכיר 

 ז והחוזה. מבוטא בתוכניות ובשאר מסמכי המכר
 

 סילוק פסולת  97.1.2
 לצורך סעיף זה, יוגדר כפסולת:

 עודפי חומרים של הקבלן.  (  1)

 חומרי חשוף.  (  2)

 פסולת שנוצרה באתר העבודה עקב עבודתו של הקבלן והתארגנותו שם.  (  3)

 המהנדס. כל עפר ו/או חומר שהובא לאתר ונפסל ע"י  (  4)

 כל חומר זר, או פסולת אחרת, או חומר חפור שאיננו מתאים למילוי. (  5)
 

אחראי   הקבלן  מאושר.  פסולת  סילוק  אתר  אל  הקבלן,  ע"י  תסולק  לעיל  כמצוין  פסולת  כל 
לאיתור אתר הסילוק ולקבלת כל האישורים לגביו. לא תוכר כל תביעה של הקבלן בגלל הקושי  

 במציאת אתר סילוק. סילוק הפסולת כלול במחירי היחידה השונים ולא ישולם עבורו בנפרד. 
 

 עודפי חפירה     31.97.

 בפרויקט זה עלולים להיווצר עודפי חפירה של קרקע מקומית. 
 עודפי חפירה יטופלו כלהלן:

כחומר  כדי שישמשו  שיורה המפקח  ויפוזרו בשטח במקום  ע"י הקבלן  יובלו    חלק מהעודפים 
 מילוי. 
העודפים, שלא ידרשו ע"י המפקח, יסולקו מהאתר. עודפים אלו עומדים לרשות הקבלן  יתרת  

ללא תמורה. במקרה ויבחר לסלקם לאתר סילוק, באחריותו למצוא ולבחור את הסילוק ולקבל  
 עבורו את אישור הרשויות. 

עודפי החפירה לא ימדדו והטיפול בהם כאמור לעיל. לא ישולם עבורם בנפרד ועל הקבלן לכלול  
 ההוצאות הנוספות בגינם במחירי היחידה השונים שכתבי הכמויות. 

 
 עבודות חפירה ומילוי    297.

 כללי     2.197.

בכל מקום בו נזכרת במפרט המיוחד )הן בפרק זה והן בפרקים אחרים במפרט המיוחד( המילה  
 "חפירה", הכוונה היא לחפירה ו/או חציבה בכלים מכאניים, או בידיים. 

 
 חפירה ומילוי בשטח  97.2.2

 להלן פירוט שלבי ביצוע ומפרטי הביצוע לעבודות החפירה והמילוי בשטח. 
 

ויישור    -חשוף   (1) כפסולת(  )הוגדר  החשוף  חומר  וסילוק  כולו  השטח  חשוף  ביצוע 
 השטח למשטח אופקי, פחות, או יותר. 

 חפירת שטח העבודה, במקומות בהם נדרשת חפירה.   - חפירה ומילוי באזור מילוי   (2)
כדי לקבל תכולת   (3) יש לבצע הרטבה מסיבית של השתית  יבשה,  במידה והקרקע 

 . ASTM 1557על הרטיבות האופטימלית בהתייחס לתקן   3%- רטיבות העולה ב
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, או שווה  BOMAG-212Dהידוק שתית בעזרת מעברי מכבש ויברציוני כבד מסוג   (4)
להחלטת   בהתאם  השטח  התייצבות  להשגת  עד  יהיה  המעברים  מספר  ערך. 

 המפקח. 
ס"מ נטו )לאחר ההידוק(. חומר המילוי    20מילוי מבוקר ומהודק בשכבות של עד   (5)

 יהיה מצע סוג א' בלבד.בהתאם להנחיות המתכנן ו/או המתכנן ובהתאם לפרטים 
 

לכל    ASTM  1556/7לפחות מצפיפות חומר המילוי מקסימאלית לפי    98%דרגת המילוי הנדרשת:  
הנפח המהודק. ההידוק יבוצע לאחר הרטבה לרטיבות האופטימלית של חומר המילוי עם סטייה  

 , או שווה ערך. BOMAG-212Dלכל כיוון. הכלי המהדק יהיה מסוג   2%מותרת של עד 
 

 אופני מדידה ותשלום ועבודות חפירה ומילוי :      2.397.

 א. חשוף 

 עבורו. החשוף לא יימדד ולא ישולם 
 

 ב. חפירה בשטח 

מחיר החפירה בשטח כולל גם את פיזור העפר בשטח האתר עפ"י הוראות המפקח. כן כולל את  
סילוק העודפים, לאתר שפיכה מאושר. המדידה לצרכי תשלום תהיה עפ"י מ"א חומר שייחפר  
מדוד עפ"י ההפרש בין המצב הקיים לבין המצב שלאחר החפירה. מדידת המצב שלאחר החפירה  

 לה במחיר היחידה. תבוצע ע"י הקבלן וכלו 
 

 עבודות אספלט      2.497.

 במפרט הכללי.  4007עבודות האספלט יבוצעו כמפורט בסעיף 
סעיף   עפ"י  יהיה  האספלט  לשכבת  התערובת  במסעה,    400727הרכב  יחידה  לשכבה  המתאים 

 תחום ב'. 
 

 ציפוי וכבישת האספלט, יעשה כמפורט להלן: 

 ק"ג/מ"ר. 1בכמות של  80/100הכורכר בביטומן  ריסוס פני   .א
 ס"מ.  5בטון אספלט גס בעובי של    .ב
 ק"ג/מ"ר.  0.4בכמות של  80/100ריסוס בביטומן  .ג
 ס"מ.  3בטון אספלט דק בעובי של  .ד

 
 אבני שפה      2.597.

 . 19אבני השפה יהיו אבני שפה טרומיות למדרכות, עפ"י ת"י 
 

 עבודות פיתוח האתר  -אופני מדידה מיוחדים      397.

 משטח בטון :   3.197.

 יימדד לפי מ"ר בהתאם למפורט במחירון, בציון עובי המשטח.
 אבני שפה    3.297.

ויכללו את כל חומרי העזר וחגורת הבטון הדרושה להתקנתם, כמפורט   לפי מטר אורך  ימדדו 
 במחירון. 

 עבודות אספלט :  58.3.3

בכפוף למפרט לרבות ביצוע כל ההכנות , ההתאמות הפינוי,  ישולם בהתאם לאמור בדף הכמויות  
 יישור והסדרת השיפועים הנדרשים לרבות הידוק והרטבה כמכלול אחד . 

 
 עבודות בטון יצוק באתר:    497.

 כללי :    4.197.

הן לגבי הבצוע והן לגבי אופני    02עבודות הבטון של שוחות בקרה תהיינה לפי המפרט הכללי פרק  
 . 200-המדידה.  סוג הבטון יהיה ב 

אחרת  עבודות הבטון של שוחות  והמשטחים תהיינה לפי המפרט המיוחד הבא במידה ולא צוין  
 בדף הכמויות: 
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אלמנטי הבטון יהיו יצוקים בבטון מיוחד הן מבחינת תערובת הבטון והן מבחינת הטיפול   א.  
 בפני הבטון והאשפרה. 

כאן הן בנוסף לדרישות המקובלות לגבי עבודות בטון יצוק באתר דרישות המפרט הבאות  ב.  
 . 302והמפרט הכללי בפרק   02כל פי המפרט הבינמשרדי בפרק 

כל אלמנטי ציוד מתכתי, צנרת ואביזרים העוברים דרך הבטון, יוצבו בתבניות לפי היציקה,   ג.   
 אלא אם צוין אחרת בפרטי תוכניות הקונסטרוקציה. 

 

מודגש שלא כל המעברים והחורים מופעלים בתוכנית הקונסטרוקציה. על הקבלן לבצע   ד.   
את עבודת הטפסנות תוך בדיקה בשתי מערכות תוכניות: תכניות הבניה והצנרת ותכניות  

 הקונסטרוקציה. 
"ההכנות   ה.   מקרה  בכל  המפקח.  אישור  טעונת  ויהיו  מראש  יסוכמו  ליציקה   ההכנות  כל 

 : -היציקה" כוללות, אך לא מוגבלות ל
 גיבוי לאספקת בטון.  .1
 משאבת בטון.  .2
 ויברטורים במספר מספיק.  .3

 

בכל מקרה בו פני הבטון לא יהיו חלקים עפ"י קביעתו הבלעדית של המפקח, יידרש הקבלן   ו.   
בטון   אלמנטי  על  יבוצע  צמנט  טיח  הבטון.  בני  להחלקת  צמנט  טיח  חשבונו,  על  לבצע, 

 לפי שיקול דעתו הבלעדי של המפקח.שלמים ולא באופן נקודתי, הכול 
 

אין קשירת תבניות בחוט שור. כל הבטונים יהיו בטונים   .ז
 חלקים לחלוטין. 

 
 טפסנות :   4.297.

הקבלן נדרש לקרוא סעיף זה בעיון ולקחת בחשבון את כל דרישותיו. לא תהא כל הקלה בדרישות  
המפרט ולא תשולם כל תוספת. חוזק טפסנות הקירות יותאם לבטון פלסטי עם שקיעת קונות  

. הטפסנות תבטחנה התקדמות רצופה לגובה הקירות ללא כל הפסקה ביציקת השכבות ומבלי  6"
טון בין שלבי היציקה השונים. מפרט הטפסנות המוגדר לעיל בא במטרה  שתחול התקשרות הב

להשיג בטון אטום לחלוטין, חלק לחלוטין, בעל איכות המעולה ביותר. התבניות יהיו מפלדה, או  
בעובי   חדש  דיקט  לא    18מלוחות  להלן.  חום חלק מסוג המפורט  בגימור  מצופה  לפחות,  מ"מ 

רג  עקב  מלמין  בציפוי  שימוש  ללא  יאושר  צמודים  יהיו  הלוחות  גלים.  לקבלת  החומר  ישות 
(  (TEGOמרווחים. יאושר שימוש בתבניות מתועשות מסוג "ויזהפורם", או דומה שהנן מסגרות  

קשירת תבניות בלולבים עם קונוסים    ", הידוע בכינוי המסחרי "טגו".MARINE PLYWOODפיני "
מ"מ שאינו גובה   40הקונוסים יוזמנו בייצור מיוחד לגובה   מ"מ. 40נחתכים בתוך הבטון בעומק  

סטנדרטי. חורי הקונוסים ייסתמו בבטון כמפורט. מוטות הקשירה יעברו דרך התבניות ולא דרך  
 מרווחים בין התבניות.

 
 סוג הבטון : .      97.4.3

 בתנאי בקרה טובים. 200-הבטונים יהיו ב 
 בדיקות בטון :      4.497.

יציקות הבטון יילקחו מדגמים ויבוצעו בדיקות חוזק קוביות הבטון על פי התקן על ידי  במהלך  
מעבדה מוסמכת. ביצוע הבדיקות והתשלום עבורן ייעשה על ידי הקבלן ועל חשבון דמי הבדיקות  

 המפורטות בסעיף. 
 

 היציקה : 4.597.
הקבלן יבטיח את רציפות היציקה. עליו להגיש למפקח, בכתב, תיאור הסידורים לאספקת בטון  
 חליפי, גיבוי לציוד השאיבה והימצאות ציוד נוסף לביצוע עבודות הריטוט, ההחלקה והאשפרה. 

 
 החלקת פני משטחים אופקיים :   4.697.

אבטחת המשטחים בפני הופעת סדקי התכווצות מותנית בטיפול החלקה ובאשפרה מיד לאחר  
ההחלקה וביצוע מיידי של האשפרה. לאחר היציקה ומיד  היציקה. יש להקפיד על ביצוע נכון של 

כניתן יהיה לדרוך על הבטון שנוצק, יש להחליק את פני הבטון ב"הליקופטר". עבור ההחלקה  
בהליקופטר, ישולם לפי מ"ר של השטח המוחלק. על הקבלן להיערך למצב החלקת הבטון בלילה  

 וזאת על ידי אמצעי תאורה מתאימים. 
 
 
 
 

 :  אשפרת הבטון במשטחים אופקיים 58.4.7
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" לבן, מסוג ובכמות שיאושרו מראש על  CURING COMPOUNDמיד בגמר ההחלקה יותז חומר " 
ס"מ    20ידי המפקח. בגמר ההתזה, יש לכסות את כל פני הבטון ביריעות פוליאתילן עם חפיות של  
ימים   7ולהבטיח את קיבוען על ידי לוחות עץ. יש להשאיר את הבטון מכוסה בפוליאתילן במשך 

מחירי היחידה של הבטונים. רצפות  רצופים מיום היציקה. ביצוע אשפרה אינו נמדד והוא כלול ב
תבוצע   אולם  בהליקופטר,  החלקה  ללא  קרש  עם  יעובדו  שיפועים,  בבטון  לכיסוי  המיועדות 

 אשפרה מלאה כנ"ל. ביצוע האשפרה כלול במחירי הבטון ואינו נמדד לחוד. 
 

 מדידה ותשלום למבני בטון מזוין : אופני      597.
 

 כללי  א.  
פרק   בתת  האמור  לפי  לצורכי תשלום תהא  המחיר    0200.00המדידה  וכלהלן.  הבינמשרדי  במפרט 

 יכלול תמיד את כל הדרוש לביצוע מושלם של עבודות הבטון המזוין. 
 

 תאי בקרה טרומיים : ב.   
עשויים מחוליות יצוקות בטון, בהתאם לפרט ודף הכמויות.   תאי הבקרה יהיו טרומיים, בעלי תו תקן,  

- כולל תקרת מסגרת ופקק יצוק הכולל את הטבעת סמל התאגיד וייעוד התא. תחתית התא תרופד ב
בעובי    5 מהודק  גבי מצע  על  תורכב  חצץ, החולייה  לדף    20ס"מ  ישולם בהתאם  רזה.  וביטון  ס"מ 

 הכמויות לפי יח'. 
 

 הכנות להתקנת צנרת בכניסה למגרשים : ג.   
הציוד   ועיגון  הרכבה  לשם  שיידרש  פרט  וכל  עיגון  נקודות  חריצים,  פתחים,  לפתיחת  העבודות  כל 
בעתיד על פי המסומן, או כפי שיסומן בתוכניות, יהיו כלולים במחירי העבודות השונות ולא ישולם  

 עבורן בנפרד. 
 
 

 עבודת מדידה עבור מערכת צנרת תת קרקעית    697.
 

 : כללי     6.197.
 תיאור העבודה : .  1

 העבודה כוללת ביצוע עבודות מדידה עבור מערכת תת קרקעית שבאתר המתוכנן. 
 מדידה והכנת תבניות אתר עבור צנרת תת קרקעית לאורך דרכים ורחובות שונים. א.    
 מדידה והכנת תבניות אתר עבור צנרת תת קרקעית בשטחים פתוחים.  ב.      

 

 הערות כלליות :   .2
כל עבודות המדידה תהיינה ממוחשבות במלואן ותבוצענה בהתאם לתקנות מרכז   א. 

מפרט הנחיות למודדים של  מיפוי ישראלי העדכנית וע"פ הדרישות הרלבנטיות של  
 . 2המצורף כנספח ז'  שרוניםתאגיד 

 

ו/או   ב.   מפ"י  גובה בתאום חדש של  נקודות  על  ויתבססו  יהיו מוחלטים  כל הרומים 
 נקודות גובה עירוניות. 

דרגה   לפי  פוליגון  נציג    5נקודות  ע"י  מראש  יתואמו  למדידות  כבסיס  שתשמשנה 
 בתאגיד ויאושרו במפ"י.  S.I.Gמחלקת 

 

הרשמית   ג.   )קואורדינטות(  הפלנימטרית  לרשת  קשורות  תהיינה  האתר  תוכניות  כל 
 )הממשלתית( החדשה. 

 

( ונקודות איתור אשר תהיינה מבוטנות  M.Bנקודות קבע )המודד יכין מערכת של   ד.  
ממוקמות   ותהיינה  הביצוע,  לגמר  עד  מעמד  שיחזיקו  כל  מחוזקות  או  היטב, 

 מ' אחת מהשנייה.  100במרחקים אשר אינם עולים על 
 

יש להראות על התוכניות את המידע הקדסטרלי המלא כולל גבולות רשומים של   ה. 
למגרשים בהם או לאורכם תבוצענה עבודות המדידה. קליטת  חלקות וחלוקת משנה  

 רקע גושים וחלקות תעשה ע"פ פינקסי שדה ובצורה אנליטית בלבד. 
 

. יחד עם האוריגינלים  0Aשרטוטי המדידות יוגשו על גיליונות נייר שקופים בגודל   ו.   
, לפחות,  14גירסה    AUTOCADשל שרטוטי המדידות יימסר קובץ ממוחשב בפורמט  

.  SPACE  PAPER( שיאפשר להנחיות המתכנן במבנה  DiskOnKeyעל גבי דיסק און קי )
יעביר לחברה יחד עם שרטוטי המדידות רשימה מפורטת של כל השכבות   המודד 
הפונטים   כל  וייצרף קובץ שיכלול את  בקבצים שישמשו אותו להכנת השרטוטים 

 בהם השתמש. השכבות יהיו לפי המפורט בנספחים. 
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המודד יעביר לחברה יחד עם שרטוטי המדידה קבצי חישובים, רשימה מפורטת של   ז.   
הקואורדינטות של נקודות הקבע, הפוליגונים וציר המדידה של נקודות הציון ושל  

 ברזלי הזווית שיתקין בשטח.
 

. המידות לא יערכו  TEXTבלבד ולא בפקודת    DIMהמידות יינתנו בעזרת הפונקציה   ח.    
 טקסטואלית. 

 

 עבודות מדידה לתוכנית אחרי ביצוע :   6.297.
 העבודה תכלול את המדידה בשטח ושרטוט : .  1

 גבולות, חלקות וחלקות משנה בהם תעבור צנרת תת קרקעית המבוצעת.  א.   
( של משק תת קרקעי קיים החוצה את הקו המבוצע בתוואי התעלה  INVERTעומקי ) ב. 

מת"ב, צנרת גרביטציונית )ביוב וניקוז( וצנרת לחץ )מים  כגון:  כבלי חשמל, טלפון,  
 וסניקה(. 

 

 תוכנית אחרי ביצוע לצנרת לחץ מים או סניקה, תכנון :  . 2
כולל   א.  רום(  ציון  )עם  בקואורדינטות  מבט  ושרטוט  לחץ  קו  בקואורדינטות  מדידה 

 המתאימים.  L.Iהפרטים המופיעים כולל ציון של כל המכשולים עם ציון  
 

 שרטוט באיזומטריה של הפרטים : ב.    
 חיבור בית )מקו ראשי עד מדי מים כלליים(. .1
 ההתחברויות בין קו מים חדש לקו מים קיים.  .2
 לעיל כולל חיבורם לקו הראשי.   2אביזרים ופרטים המופיעים בסעיף  .     3

 
 

 עבודות צנרת ואביזרי צנרת מים :   797.
 

 כללי : 
עבודות הצנרת ואביזרי הצנרת מים באתר. העבודות יבוצעו על פי האמור  בפרק זה כולל תיאור בצוע  

 של המפרט הכללי ועל פי המפורט להלן:  57- ו 01בפרקים 
 

 תיאור הצינורות :    17.97.
, בקטרים  530קווי המים  יהיו עשויים צינורות פלדה מיועדים לשימוש במים, מיוצרים לפי ת.י  

, כפי שמוגדר בתוכניות ובמחירון  3/16, ויתר הקטרים " 5/32בעובי דופן של "  10" -ל  3שבין " 
 . CWWA 205עם צפוי פנימי של טיח צמנט  המיוצר בפיזור צנטריפוגלי לפי תקן 

חיצונית   עטיפה  מצופים  כשהם  יסופקו  הקרקע  בתוך  להנחה  שמיועדים  פלדה  צינורות 
המיוצר על ידי חברת "צינורות המזרח התיכון" או חברת "אברות"    מ"מ  4בעובי  פוליאתילן  

 ובכל מקרה נושאות תו תקן ישראלי לקוטר הנדרש. 
צינורות המיועדים להתקנה גלויה, או בתוך מים, או במקומות מיוחדים, יסופקו ללא ציפוי  

תוצרת טמבור וציפוי    6030חיצוני ויצבעו על ידי הקבלן במערכת הכוללת צבע יסוד אפוקסי  
 ” מתוצרת טמבור, או שווה ערך. HBחיצוני "ארוקוט 

על גשרי אביזרים, יסופקו להרכבת הגמלונים למדי המים    2"- ו  1½, " 1, " 3/4צינורות בקטרים " 
  2ויורכבו ממד המים החדש עד למיקום הישן שלו, הצינורות המגולוונים יהיו סקדיול, צינור "

מ"מ ועטיפה חיצונית תלת    2.0עם ציפוי פנימי מצמנט בעובי מינימלי של    3.65יהיה בעובי דופן  
 ( מתוצרת "אברות" או שווה איכות. APC-3שכבתית )

 

 צינורות פוליאתילן מצולב: 
מוצרי פלסטיק", בצבע שחור, נושא    -צינורות פוליאתילן מצולב "פקסגול" תוצרת מפעל "גולן 

- A/154ומתאים לתקן   1499, עונה על הדרישות המצוינות בת"י 1519תקן ישראלי ת"י מס'  תו
SKZ  מ"מ.  450 -מ"מ  25, או שווה איכות. הצינורות יהיו בקטרים של 

 

סוג הצינור, שם חברת הייצור, דרג הצינור, עובי הדופן, תקן הייצור, קוטר הצינור, חודש ושנת  
 הייצור והסימול )+( יוטבעו על הצינורות. 

 

מפלדה/פקסגול   מחבר  עם  יהיו  והאביזרים  צינורות  וחיבורי  בגלילים  יסופקו  הצינורות 
או אביזרים תוצרת "פלסאון" או שווי    316עשויים פלב"מ  ואביזרים אוריגינליים של המפעל,  

 ". 16דרג ערך ואיכות המתאימים ל"
 

דרג  מ"מ ומעלה יהיו "  90" וצינורות מקוטר  16דרג  מ"מ )כולל( יהיו מ"  75צינורות עד קוטר  
12.5 ." 

מ"מ )כולל( יחוברו בהברגות ע"י אביזרי "פלסאון" או שווי ערך    75צינורות ואביזרים עד קוטר  
 ואיכות כנדרש ובקוטר גדול יותר החיבורים יהיו בריתוך ע"י אביזרי אלקטרופיוז'ן. 
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באם יידרש על ידי  התאגיד, חיבורים יבוצעו ע"י אנשי שירות שדה של מפעל הייצור ו/או קבלן  
 מורשה על ידם. 

 

הנחיית   ועפ"י  הכללי  המפרט  עפ"י  יהיו  והחיבורים  הקווים  ביצוע  הבדיקות,  החומר,  טיב 
 היצרן, בכפוף למפרט היצרן. 

 
 
 
 

 :100PE HDPE+צינורות פוליאתילן 
צינורות פוליאתילן יהיו מתוצרת "פלסים" או שווה איכות בצבע שחור, נושא תו תקן ישראלי  

ע"י התאגיד    630  –מ"מ    25, בקטרים  499ת"י   יידש  בגלילים. באם  יסופקו  מ"מ. הצינורות 
ע"י אנשי שירות שדה של מפעל הייצור ו/או קבלן מורשה על  הצינורות ירותכו לאורך התעלה  

 ידם.
 

 בקטרים ודרג המצוינים בתוכניות.  100PE HDPE+ צינורות מפוליאתילן יהיו  

מ"מ )כולל( יחוברו בהברגות ע"י אביזרי "פלסאון" או שווי ערך    75צינורות ואביזרים עד קוטר  
 החיבורים יהיו בריתוך פנים או אלקטרופיוז'ן. " ובקוטר גדול יותר 16דרג ואיכות "

 

סוג הצינור, שם חברת הייצור, דרג הצינור, עובי הדופן, תקן הייצור, קוטר הצינור, חודש ושנת  
 הייצור והסימול )+( יוטבעו על הצינורות. 

 

הנחיית   ועפ"י  הכללי  המפרט  עפ"י  יהיו  והחיבורים  הקווים  ביצוע  הבדיקות,  החומר,  טיב 
 היצרן, בכפוף למפרט היצרן. 

 

 סרט סימון מעל צינורות הפוליאתילן והפלדה: 
מעל שכבת החול, שתונח מעל הצינור, יונח סרט סימון.  הסרט יהיה מפוליאתילן נטול עופרת  

מ"מ. מעל צנרת פוליאתילן יונח סרט סימון באותן מידות    0.12ס"מ ובעובי של    15ברוחב של  
 לזיהוי הקו. 316חוטי מתכת מנירוסטה   2וגוון ובתוכו יהיו שזורים 

 

הסרט יונח לכל אורך הצינור ובכל מקום של יציאה החוצה מהקרקע לביצוע גשר מגופים עילי,   
 ס"מ מעל פני הקרקע ויוצמד בשלה מתאימה לרגל הגשר. 10-יבלוט גם קצה סרט הסימון כ

" )יבוא חברת ש.ב. טכנולוגיות( ואו  Boddingtons" תוצרת  "Wavelay-050הסרט יהיה מסוג  "
 ."זהירות קו מים" -שווה ערך. הסרט יהיה לזיהוי צנרת מים, צבעו כחול ועליו יהיה כתובת 

 
 :שרות שדה

לרבות   היצרן  אחריות  את  יקבלו  שהעבודות  ע"מ  הנדרשות  הפעולות  בכל  לנקוט  הקבלן  על 
יתואם עם המפקח לפחות  פיקוח שרות שדה של היצרן על עבודת הקבלן. ביקור של שרות שדה  

 שעות מראש.  48
 

 הובלה:
בעת טעינת הצינורות, פריקתם והעברתם ממקום למקום יש לשמור על שלמות הצינורות ועל  
הציפוי   שלמות  על  לשמירה  תוקדש  מיוחדת  לב  תשומת  בקצוות,  במיוחד  העגולה  צורתם 

 החיצוני והפנימי. 
לגובה   ההובלה  בכלי  הצינורות  את  לטעון  לפגיע  אין  ו/או  הצינורות  למעיכת  לגרום  העלול 

 בציפויים. 
הצינורות ייקשרו היטב בכלי ההובלה כדי להבטיח יציבות המטען. פריקת הצינורות תבוצע  
באמצעים אשר יבטיחו הורדה איטית וזהירה של הצינור. אסור לתפוס את הצינור בווים או  
כלים אחרים העלולים לפגוע בקצה הצינור, או לעוות אותו. אסור בהחלט להפיל את הצינורות  

 ינורות אחרים. על הקרקע או על צ
יש להבטיח שליטה גמורה על הצינור בהיותו תלוי באוויר באופן שלא יתנגש בבני אדם ו/או  

 בעלי חיים ו/או במכוניות, מבנים, עצים, או עצמים אחרים.
צינורות   על  להתהלך  אסור  גלגול.  או  גרירה  ע"י  הקרקע  על  המונחים  צינורות  להעביר  אין 

 מצופים המונחים בשדה. 
 

 פריקת הצנרת: 
פריקת הצנרת בשטח תיעשה ע"י מנוף הידראולי של הסמיטריילר. המשאית צריכה לעמוד על  
משטח ישר ולא בשיפוע צד כדי למנוע חשש להתהפכות הצידה בזמן הפריקה. הצנרת תונח על  
משטח ישר ונקי מאבנים ופסולת על מנת למנוע פגיעות ושריטות בצינור, וכן לשמור על המוטות  

מת והזזת הצנרת יש להשתמש ברצועות הרמה תקניות, שמתאימות לדרוג  ישרים. לצורך הר
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אנקולים   או  סלינגים,  פלדה,  כבלי  פלדה,  בשרשרות  להשתמש  אין  להרמה.  הדרוש  העומס 
מפלדה להרמת הצנרת או לשינוע הצנרת בשטח. יש לנקוט בכל אמצעי הבטיחות בזמן פריקת  

 הצנרת מהמשאית. אין להימצא מתחת לחבילת הצינורות בזמן ההרמה. 
 

 אחסנת הצנרת: 
שורות. יש לוודא שהצנרת מונחת בצורה יציבה כדי    2גובה המירבי של הצנרת לאחסנה יהיה  

. אין צורך לכסות  U.Vלמנוע מצב של התגלגלות צינור ודריסה. הצנרת השחורה הינה מוגנה  
 אותה. 

למנוע נזקים של שריפה. אחסנת אביזרים   - יש לאחסן את הצנרת במקום נקי מעשבים ועצים 
תיעשה במקום מוגן שימנע שריטות ופגיעות מכניות. באחסנה של מתאמי אוגן )תותבים( יש  

 לשמור היטב על ניקיון ושלמות שטח האטימה.  
 

 שינוע הצנרת בשטח: 
כגון   בלבד  "רכים"  באמצעים  להשתמש  יש  בשטח  הצנרת  של  וגרירה  הזזה,  שינוע,  לצורך 
רצועות הרמה מניילון, חבלים, וקרשים. אין להשתמש בציוד מפלדה שעלול לגרום לפגיעות  

 בצנרת.
 אסור בשום מקרה לגעת בצינור עם הכף של הבאגר או המחפרון. 

 גרירת הצנרת המרותכת תעשה על גבי גלגלות או צמיגים כך שהצינור לא ישרט מהקרקע.
בזמן גרירת הצנרת בסיבוב או עיקול יש לשמור שדופן הצינור לא יפגע מעצמים שנמצאים בצד 

 הפנימי של הסיבוב כגון גדרות בקר, בזנטים. יתדות סימון או בולדרים. 
 

 פיזור
הצינורות יפוזרו על הקרקע ליד התעלה באופן שלא יפריע למהלך תקין של העבודה, למעבר  
שהצינורות   לכך  הקבלן  ידאג  דרכים,  הקו  תוואי  חוצה  בהם  במקומות  וכדומה,  רכב  כלי 
נקייה   אדמה  על  יונחו  הצינורות  אלה.  בדרכים  המעבר  את  יפריעו  או  יחסמו  לא  המפוזרים 

או בולטים,  ועצמים  הוראות    מאבנים  לפי  אחרים  נוחים  עצמים  או  חול  שקי  ע"ג  לחלופין 
 המהנדס. 

הצינורות   את  הקבלן  יאחסן  הקווים  לאורך  הצינורות  את  לפזר  אפשרות  תהיה  לא  כאשר 
 בערמות מרוכזות במקומות ובצורה שעליהם יורה המהנדס.

הקבלן ינקוט בכל האמצעים על מנת לשמור הצינורות מחדירת לכלוך או כל חומר זר אחר  
לתוכם. לפני הנחתו וריתוכו יש לנקות היטב את הקצוות של כל צינור. כמו כן, יש לסתום את  

 הקצוות של כל הצינורות הבודדים. 
 

 : חפירה ומילוי לתעלות לצינורות      27.97. 

בכל מקום בו מופיעה במפרט המיוחד בפרק הזה, או בפרקים אחרים המילה "חפירה" הכוונה  
 לחפירה ו/או חציבה בידיים, או בכלים מכניים מכל סוג. 

כן כלולה במילה "חפירה", חפירה במי תהום, או מים מכל מקור אחר, שאיבתם במהלך כל  
 העבודה, יבוש החפירה, ציוד שאיבה וצנרת וכו' על פי המפרט הכללי.  

חפירת התעלות תעשה במידות על פי פרטי התוכניות. הריפוד מסביב הצינור יהיה חול דיונות  
אינרטי )נטול מלח( נקי, ללא אבנים, חומרים אורגניים ואשפה או חול אחר שווה ערך העונה  
תחתית   את  לרפד  יש  הצינור,  הנחת  לפני  אספקה.  לפני  מסודר  אישור  לאחר  הדרישות  על 

. / טריו   A.P.Cס"מ לצנרת עם עטיפה חיצונית    20תעלה, בריפוד חול בעובי  התעלה, לכל רוחב ה
או צנרת אל מתכתית או צנרת עם ביטון דחוס תונח החול יהיה עד גובה תחתית מיסעת הכביש  

 ויתר שכבות המיסעה יהיה במצע סוג א' ובשטח פתוח בקרקע מקומית ללא אבן. 
 

 ריתוך צנרת    37.97.

 ריתוך והנחת צינורות פלדה : 3.17.97.

כל הריתוכים יבוצעו אך ורק ע"י רתכים מוסמכים לרתך צינורות בעלי "תעודה של רתך  
אשר עמדו במבחן רתכים. חיבורי הריתוך יבוצעו רק ע"י ריתוך    127מוסמך" בהתאם לת"י 

בקשת חשמלית מוגנה, יש להשתמש באלקטרודות מתאימות לזרם ישיר ולזרם חלופי או  
 שווה איכות. 

 
 ומעלה יבוצע באמצעות שימוש במצמדה.   6ריתוך צנרת בקוטר "
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 עבודות הכנה לריתוך צינורות 
ייבדקו לפני ריתוכם לשלמותם ולצורתם העגולה הנכונה וכל הפגמים יתוקנו  קצות הצינורות  

לשביעת רצונו של המהנדס. את קצות הצינורות העומדים לריתוך יש לנקות היטב מכל חומר  
 זר העלול להשפיע לרעה על טיב הריתוך. 

צמנט חייב ציפוי המלט בשפתיו להיות בעל עובי מלא  -בצינורות בעלי ציפוי פנימי של מלט
 בכל היקף הצינור. 

של   לעומק  עד  מותרים  קלים  ושקעים  בתנאי    1.5פגמים  וזאת  הצינור  פנים  לכיוון  מ"מ 
שאורכם הכללי לא יהיה יותר מאשר חצי היקף הציפוי. הצינורות שציפויים הפנימי יימצא  
פגום יותר מהמותר לפי המוגדר לעיל ייפסלו ולא יותרו לשימוש, אלא אם כן יתיר המהנדס  

 החלק הפגום עד למקום בו הציפוי מלא ושלם. תיקון הציפוי או חיתוך 

 חיתוך צינורות והכנתם לריתוך
חיתוכים ישרים יהיו במישור ניצב לציר הצינור. חיתוכים אלכסוניים יעשו בדיוק לפי הזווית  
הדרושה ובאופן ששפת החיתוך תהיה במישור אחד. החיתוך יבוצע במכשיר חיתוך מכני או  
לפי אישור   פנימי( בלהבה אציטלין בעזרת מכשיר חיתוך מיוחד או,  ציפוי  )בצינורות ללא 

ע"ח חיתוך בלהבה ביד בעזרת כוונת מיוחדת, השטחים החתוכים בלהבה  מיוחד של מהנדס,  
 יהיו נקיים בהחלט, ואם דבר זה יושג בעת החיתוך יש לעבד את השטח בפצירה. 

(, ARCAIRצמנט ייעשה בשיטת "ארקאיר" )-חיתוך הצינורות בעלי ציפוי פנימי של מלט 
" שתחובר למגע של מקור זרם. זרם אוויר יופעל לפני שהאלקטרודה  4עם אלקטרודות פחם "

ס"מ אך   10-תיגע בפח. יש להקפיד על כך שהקצה השרוף של אלקטרודה יהיה במרחק של כ 
מ פחות  ושטח    5- לא  האלקטרודה  בין  הזווית  תהיה  הריתוך  בזמן  המכשיר.  מידית  ס"מ 
החיתוך יהיה תמיד מלמעלה למטה. רצוי שהידית של המכשיר מעלות וכיוון    45הצינור בת  

תוחזק בשתי ידיים לשם איזון. בגמר החיתוך יש לוודא שהפח נחתך לחלוטין, להפריד את 
ולהחליק את קצה הצינור  ק"ג    1צמנט ע"י מכה בפטיש שמשקלו לא יעלה על  -ציפוי המלט

 וליישרו בפצירה. 
העבודות   את  לבצע  תותר  "ארקאיר"  בעזרת  העבודות  את  לבצע  אפשרות  שאין  במקרים 
בעזרת משור יד או משור מכני בתנאי שהחתך יתקבל ניצב לציר האורך של הצינור. במקרים  
מיוחדים, לפי הוראות המהנדס, חותכים את הצינורות בלהבה אוטוגנית. למטרה זו יש לסמן  

ו בד  רצועת  בעזרת  הצינור  אוטוגנית,  את  להבה  בעזרת  הצינור  את  לחתוך  מדגש,  או  גיר 
ק"ג לאורך היקף הצינור ולשייף או להשחיז את    1לשבור את הציפוי הפנימי בעזרת פטיש עד  

 קצה החיתוך של הצינור. 
 

 התאמת הצינורות 
בעת התאמת הצינורות יש להמעיט ככל האפשר ב"מדרגות" בין קצות של צינורות סמוכים.  

מ"מ. לשם מרכוז צינורות    1.0התזוזה הרדיאלית של דפנות הצינורות זו לגבי זו לא תעלה על  
חישוק שתפקידו להצמיד הצינורות כך שתהיה   -המתחברים בקו ישר יש להשתמש במצמד 

של קצה צינור אחד לשני. אין להסיר את החישוק עד אשר ריתוך  המשכיות והתאמה מירבית  
עד   הצינורות  של  הנכון  ואת מצבם  לזה  זה  הצינורות הסמוכים  של  טובה  מבטיח תפישה 

 להשלמת הריתוך. 
 

 ביצוע הריתוכים
 

 מצבי הריתוך 
ביצוע הריתוכים במצב קבוע )שהצינורות נמצאים קבועים במקום בשעת הריתוך( יורשה רק  
בתנאי שתובטח שמירה על התאמת הצינורות ע"י סדור מתאים של אדנים וגלגלים המאפשר 

וסיבוב על שני צינורות או יותר. ריתוך במצב קבוע יבוצע כשהצינורות נתמכים על  תמיכה  
לכל   הריתוך  תפר  את  להשלים  מנת  על  התעלה  בצד  הקרקע  מעל  או  התעלה  מעל  אדנים 
היקפו. התפר האורכי של הצינורות יהיה תמיד כלפי מעלה ותוך הזזה בין צינור לצינור בין  

 כן חובה לעשות שימוש במצמד, בכל ריתוך וריתוך. ". כמו02:00" ל"שעה  10:00"שעה 
 

 מחזור השורש 
נמצאים  הצינורות  כאשר  המצבים  בשני  יבוצע  הראשון(  הריתוך  )מחזור  השורש  מחזור 

 קבועים במקום ויש למעט ככל האפשר בהזזת הצינורות עד להשלמת מחזור השורש כולו. 
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 ניקוי בין המחזורים
ומחזור יש לנקות את התפר היטב מכל סיגים, קשקשים ולכלוך.  אחרי השלמת כל מחזור  

כמו כן ינוקו כנ"ל המקומות בהם מחליפים את האלקטרודות. את הניקוי יש לבצע בעזרת  
 אבן משחזת מכנית. 

 
 מחזורי מילוי וגמר 

" בקוטר  בצינורות  ריתוך  תפר  בכל  המחזורים  מחזור    3מספר  לכל  שלושה.  יהיה  ומעלה 
מ"מ. עובי המחזורים    3-3.5תשמשנה אלקטרודות תקניות. עובי מחזורי המילוי יהיה בערך 

  1.5-מ"מ ולא יותר מ  0.8-ומספרם יתאימו כך שגב התפר יבלוט מפני הצינור לא פחות מ
מ"מ גדול מרוחב הנעיץ שמלפני הריתוך. את התפר    3יה בערך  מ"מ. רוחב המחזור העליון יה

 הגמור יש לנקות היטב במברשת פלדה. אין להתחיל בשני מחזורים באותו מקום. 
 

 ריתוך צינורות בעלי ציפוי פנימי 
יש להשתמש באבקת "אקספנדו". האבקה   לשם קבלת המשכיות הציפוי במקום הריתוך 
תעורבב במים עד אשר תהפוך למשחה פלסטית )לא נוזלית(. התערובת תוכן בכמות אשר 
תספיק למריחה משך לא יותר מחצי שעה מזמן הערבוב. קצות הציפוי יורטבו אחר הניקוי  

מ"מ בערך. פגיעות ושקעים קטנים בציפוי ימולאו    2במים וימרחו במשחה כל אחד בעובי של  
אין   הנ"ל.  גדול מהמידה  להיות  המריחה  עובי  עשוי  כאלה  כך שבמקומות  בזמן המריחה, 

 להרשות מריחה ב"אקספנדו" אלא דקות ספורות לפני ביצוע הריתוך. 
אסור שהמריחה תעלה על שטחי הפלדה המיועדים לריתוך. מיד אחרי גמר המריחה יקורבו  
וילחצו קצוות הצינורות זה לזה ללא רווח, ובמצב זה יתפסו ע"י ריתוכים נקודתיים, וינגבו  
קצות צינורות הפלדה מכל עודף משחה אשר יצא לנעיץ הריתוך. הריתוך הראשוני ייעשה  

 אמפר.  100אשר אינו עולה על מ"מ וזרם  3באלקטרודה 
 

 מרווח עבודה 
ס"מ. הבורות לריתוכי ראש יהיו בעלי גודל   40-מרחב העבודה בתוך התעלה יהיה לא קטן מ 

 מספיק כדי לא להצר על הרתך יתר על המידה. 
 

 תנאי מזג האוויר 
ריתוך כאשר טיב   זה, אין לבצע עבודות  בעניין  / חוזה  הוראות המכרז  לגרוע מיתר  מבלי 
הריתוכים עלול להיות מושפע ע"י תנאי מזג אוויר בלתי נוחים, כגון גשם, ערפל, סופות חול  
ורוחות חזקות. המהנדס יקבע בכל מקרה אם תנאי מזג אוויר מרשים את ביצוע עבודות  

 הריתוך. 
 

 תמיכות בצנרת 
מעלות ומעלה, הסתעפויות    30במידת הצורך יבוצעו תמיכות בחיבורים של קשתות בזווית  

 "( וקצה הצינור בהתאם לתוכניות, לדרישות וההוראות של המהנדס. Tקמץ )"
   
 עבודות ריתוך שונות  

 
 ריתוך אוגנים 

לעיל, בריתוך אוגן שחיל    57.04.03טיב ריתוך האוגנים לצינורות יהיה בהתאם לנאמר בסעיף  
צוואר  ירתך המבצע נוסף לריתוך חיצוני, גם ריתוך פנימי בתוך פתח האוגן. אוגנים בעלי  

לעיל, תוך התאמה מדויקת ומרכזית של    57.04.03ריתוך ירותכו לצינורות כמפורט בסעיף  
האוגנים כלפי הצינור. בריתוך האוגנים יש להבטיח ששטח האטימה יהיה ניצב לציר הצינור.  
יש לשמור על שטחי האטימה מחומר ריתוך, ומכל פגיעה אחרת, כגון טיפות התזה, לכלוך  

לתקן   יש  מרותכות  וכד'.  קשתות  אוגנים.  של  לאטימה  להפריע  העלולים  הפגמים  כל  את 
משופעים.   צינורות  מקטעי  תורכבנה  הקשתות  המפקח.  של  בכתב  באישור  רק  )יבוצעו 
הקשתות יחתכו לפי המידות שבתוכניות, תוך התאמה מדויקת של קטע אחד לשני. בצינורות  

ל מקום יהיה הציפוי רצוף וחלק, יש  בעלי ציפוי מלט פנימי יחתכו וירתכו הקשתות כך שבכ
 לתקן ולהשלים את הציפוי אחרי ריתוך הקשת כולה. 

 
 קשתות מוכנות  

ישרים  ריתוכים  ע"י  לצינורות  ירותכו  קבועות  סטנדרטיות  זוויות  בנות  מוכנות  קשתות 
כמפורט לעיל לריתוך צינורות, תוך הקפדה על התאמה מדויקת ועל מצבה הנתון של הקשת. 
שינויים קלים בזוויות הקשתות ייעשו ע"י חיתוך אלכסוני בקצה הקשת ותוספות בהתאם  

 לצורך.
 ריתוך חדירה )יבוצע רק באישור בכתב של המפקח(. 
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. כלל החיבורים יהיו באמצעות מסעפים חרושתיים  ככלל, לא יאושר לבצע ריתוכי חדירה
 מתאימים. 

ריתוך חדירה )טה( יבוצע ע"י חיתוך מדויק של הצינור החודר בהתאם לצורת הפתח בצינור  
הראשי. חיתוך הפתח צריך להיות מותאם לפרופיל של הסעיף כדי לרתכו לצינור הראשי. 
במידת האפשר יוחלק וינוקה היטב הצד הפנימי של הריתוך כדי שיהיה מעבר חלק וקוטר  

מתחבר להסתעפות צריך להיות קטע קצר המאפשר תיקון של  הצינור יהיה מלא. הצינור ה 
ציפוי הפנימי אחרי ביצוע הריתוך. המשך ההסתעפות יעשה ע"י ריתוך השקה של צינור שלם  

צמנט עם אקספנדו לפני ביצוע  -לקטע המסתעף הקצר. יש לתקן את הציפוי הפנימי של מלט
  57.04.03איר" כמפורט בסעיף  ריתוך החדירה. את חיתוך הפתח בפלדה עושים בשיטת "ארק

מדופן   שנתגלה אחרי הוצאת הסגמנט החתוך  הפנימי  הציפוי  בזהירות את  שוברים  לעיל, 
הפלדה. אחרי ריתוך הסעיף כמפורט מעלה יש לנקות את הצד הפנימי של החבור מכל לכלוך  

סעיף  ופירורי מלט ולהקפיד שיהיה מעבר חלק בקו החדירה בין שני הצינורות. בגמר ריתוך ה 
ותיקון הציפוי הפנימי יש לנקות את פנים הצינור מכל פסולת, שיירי מלט וחומר זה אחר. 

 את המלט הטרי של התקין יש לכסות בחומר הבשלה מתאים כדי למנוע ייבוש מהיר. 
 

 פגמים בצינורות ותיקונם 
ייתן המהנדס   בצינורות  יתגלו דפיקות, סדקים או פגמים אחרים  ולאחר הריתוך  במקרה 
לא   כולו  הפגום  הצינור  את  לסלק  או  הפגום  החלק  את  לחתוך  הפגם,  את  לתקן  הוראות 

 תשולם כל תוספת בגין תיקונים אלה.
 

 תיקון של ליקויים בריתוכים 
המהנדס יוכל לתת רשות לתקן ליקויים במחזורי השורש או המילוי, מותר לתקן נקבי מלט  
וקעקועים במחזור הגמר, אולם תיקונים כאלה יהיו טעונים אישור המהנדס. קעקועים אשר 

מ"מ לא ייחשבו כפגם. לפני ביצוע כל תיקון יש להסיר את הפגם    1.0עומקם אינו עולה על  
וש או חיתוך בלהבה. כל הסיגים והקשקשים יוסרו במברשת פלדה,  ע"י חיטוט באזמל, ליט

במקרה שיתגלה סדק בתפר יש לחתוך את כל התפר ולרתכו מחדש. המבצע יסמן כל פגם  
התיקונים   כל  הצינור.  גב  על  שמן  בצבע  ברור  סימון  בריתוכים  או  בצינורות  שיתגלה 

כ יורד  ולא  לתעלה,  הצינורות  הורדת  לפני  ייעשו  לאחר  בריתוכים  אלא  לתעלה  קטע  ל 
 שמהנדס אישר כי כל התיקונים באותו קטע נעשו לשביעות רצונו. 

 
 השלמות ותיקונים   

 השלמות ותיקוני עטיפה חיצונית "טריו"  

לאחר השלמת עבודות הריתוך יבוצעו תיקוני עטיפה חיצונית או צבע, הן בראשי הצינור והן  
 במקומות פגיעה אחרים בצינור.  

 : חומרים הנדרשים לעטיפת הראשים

 או שווה ערך ואיכות.   WLOדגם  CONUSAיריעות מתכווצות תוצרת חברת 
 ס"מ.  45 רוחב היריעה:
 ס"מ.   10היקף הצינור +  אורך היריעה:
 מ"מ.   2.6÷  2.3 עובי היריעה: 

 )צבע לבן( א ושווה ערך ואיכות.  POLY   KENרצועה סוגרת דביקה )סוגר( תוצרת חברת
 
 שלבי הביצוע  .א

לקבלת   - עד  צמה(  )מברשת  מסתובבת  פלדה  מברשת  בעזרת  הפלדה  צינור  ניקוי 
ניקוי   ברמת  נקייה  מוצרי    ST- 3פלדה  או  כתמים  ללא  בינוני  ברק  בעלת  )פלדה 

 חלודה(, סוגים )שאריות ריתוך( יש לחספס את שטח הפלדה ככל שניתן.  
 ס"מ מכל צד.  10ניקוי קצוות עטיפת הפוליאתילן ברוחב   -
 הסרת לכלוך, אבק וחומרים זרים.  -
מעלות צלזיוס,    70-75חימום צינור הפלדה בעזרת מבער גז עד לטמפרטורה של   -

 כולל קצוות עטיפת הפוליאתילן. מדוד בעזרת מד טמפרטורת שטח.  
ריכוז באמצעות יריעה מתכווצת את היריעה ולהתחיל לכרוך את היריעה מסביב   -

 . 11או שעה  1לצינור תוך כדי שחרור סרט ההפרדה. הכריכה תחל משעה 
 הצמדה והדבקת רצועת הסגירה לאורך קצה השרוול המתכווץ על אזור החפיפה.   -
חימום בעזרת להבת מבעד גז את רצועת הסגירה הלבנה לכל אורכה וללחוץ על   -

 הרצועה בכפיפה עמידה בחום כדי להבטיח הדבקה טובה. 
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לאחר בדיקת הסוגר לכל אורכו לחמם את היריעה בעזרת המבער מהמרכז בכל   -
 ההיקף סביב אזור הריתוך ואחר כך להתחיל לחמם לצדדים בכל היקף.  

 בסוף התהליך בדיקת יציאת חומר המסטיק החם בכל היקף קצוות היריעה.   -
 

 פיקוח שירות שדה   .ב

הנחת צנרת הפלדה תיעשה ע"י הקבלן אך ורק לאחר ביקור אנשי שירות השדה של היצרן  
 ומתן הנחיתם לביצוע וביחוד לתיקון ראשי הצנרת, ההנחות תינתן בנוכחות המפקח.  

עם סיום העבודה יוזמן שרות השדה ע"י המפקח לשטח על מנת לבדוק ולאשר את טיב  
 ביצוע הנחת הצנרת ותיקון הראשים.  

שרות השדה ייתן אישור בכתב לכך שהעבודה בוצעה כהלכה. אישור זה, בתוספת תוצאות 
 הבדיקות, יהווה אישור לביצוע טיב העבודה.  

במהלך  נוספות  פעמים  שיקולו  פי  על  השדה  שרות  את  להזמין  רשאי  המזמין  בנוסף, 
 העבודה ע"ח הקבלן. 

 מדידה לתשלום   .ג

לא ישולם בנפרד עבור ביצוע עבודות ריתוך. פיקוח השדה הנ"ל ייעשה ע"ח הקבלן על פי  
 דרישת המפקח.  

 ריתוך והנחת צנרת פוליאתילן 3.27.97.
 

ריתוך צנרת, ספחים ו/או אביזרים מפוליאתילן יעשה על ידי רתך מוסמך מטעם יצרן הצינורות  
המלצה פרטנית ו/או האביזרים בעל וותק וניסיון מוכח. נדרש לקבל תעודת רתך מוסמך וכן  

 . מטעם יצרן הצינורות ו/או יצרן האביזרים
ריתוך צינורות הפוליאתילן או המופות לקו רציף יתבצע ע"י ספק הצינורות או בא כוחו בהתאם  

 למפורט בחוברת כללי ההנחה וההרכבה של היצרן. 
ובסיום   הצנרת  יצרן/ספק  מטעם  השדה  שירות  של  מיומנים  אנשים  ע"י  יבוצעו  הריתוכים 

שנים לטיב הצנרת ואיכות החיבורים. אנשי שירות השדה והציוד    10העבודה תינתן אחריות של  
 הנלווה יעמדו לרשות מהזמין ו/או הלקוח בעתיד למקרה של תוספות, שינויים,  תיקונים וכו'. 

 
 . (BUTT WELDING)תהליך ריתוך צינורות הפוליאתילן בשיטת ריתוך פנים 

מקצוע   .1 באמצעות  כהלכה  מנוקה  החתך  ושטח  ישר  נחתכים  לריתוך  המיועדים  הצינורות 
 חשמלי. 

 .(BEAD)קצות הצינור מחוממים ע"י הצמדתם בלחץ לפלטת חימום עד היווצרות "שפתיים"  .2
 המשך חימום ללא לחץ.   .3
ונשארים כך תחת לחץ לצורך   .4 לאחר הסרת פלטת החימום, מוצמדים יחד שני קצות הצינורות 

 קירור. 
 הסרת הבליטה הפנימית בצינור הנוצרת בזמן הריתוך.  .5

 
פרמטרי הריתוך השונים, תלויים בקוטר הצינור ובעובי הדופן שלו, ויבוצעו בהתאם להנחיות  
היצרן. על הקבלן להיות מצויד במפרט ריתוך לקטרים הרלוונטיים כולל כל הפרמטרים השונים  

 של זמני חימום, לחצי הצמדה וכו'. 
 

 הסרת הבליטה הפנימית 
בתוך הצינור. הסרת הבליטה הפנימית    (BEED)בזמן ביצוע ריתוך פנים נוצרת בליטה פנימית  

תבוצע באמצעות אביזר חיתוך מיוחד ע"י שירות השדה. הטבעת החתוכה תונח בצד החיבור  
 לאישור המפקח. 
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 משרדי. -הביןבמפרט הכללי  57077בדיקות לחץ לצנרת פוליאתילן תהיה לפי סעיף  

 

 חיבורי בתים:  3.37.97.

 יבוצעו בהתאם לפרטים המצורפים כנספח למפרט.חיבורי מים לבתים / מגרשים, 
,  4, " 6, "8יחיד או כפול כולל: ביצוע הסתעפות מקו אספקה חדש בקוטר,"  –חיבור ראשי/כללי   

צינור אנכי שיבלוט  , הספקת והתקנת קשתות, קטע  3,"4אספקה, חפירה והנחה של קו מים "
וניתוק   הקיימת  המדידה  מערכת  של  ה"גמל"  אל  חיבור  חדש,  מגוף  התקנת  הקרקע,  מעל 

 מערכת המדידה מהמערכת הקיימת המיועדת לביטול ע"י פירוק וסילוק הקטע האנכי הישן. 
החיבור(     במחיר  )כלולה  הראשי  מהקו  בהסתעפות  ההסתעפות  בריתוך   Tתעשה   חרושתית 

בלבד ולא באמצעות אביזר רוכב. לא יורשה שימוש באביזרי תברוגת מגולוונים בחיבורי הבית,  
פרט לחלק שמעל לקרקע. מיקום מדויק של ההסתעפות ייקבע ע"י המפקח בהתאם לשרטוט  

יהיה   הברזים  רום  חשבונו.  ועל  הקבלן  באחריות  ויהיה  השטח,  לפני    50-70ולפי  מעל  ס"מ 
ובה  הקרקע,  או  הכנת  המדרכה  גם  כלולה  החיבור  במחיר  הקיימת.  המדידה  למערכת  תאם 

מ' הנחתו וחיבורו וכו'. פירוק    3.0משטח )מילוי/חפירה( לחיבור במגרש וכן קטע צינור באורך  
והרכבת מד מים וחיבור לקו קיים ברשת הפרטית במקום שיורה המפקח. העבודה בחיבורי  

צינורות, עד וכולל חיבור לקו ראשי, ניפלים,  בית כוללת ניתוק מקו ישן, הספקת והרכבת כל ה
זויות, מעברים, עד וכולל המגוף לפני מד המים או חידוש כל המערכת כולל חיבור לקו משנה  

מ', כל הניפלים והקשתות שמתחת לפני    3.0קיים. העבודה כוללת הספקה, חפירה וכיסוי עד  
ס הארקה בחיבור קיים, הקבלן יספק  (. וכולל גם חידוש פ 2½, "1הקרקע יהיו עם בטון פנימי )"

וירכיב ויכלול במחיר פס הארקה לכל חיבור ובדיקת רציפות הארקה עד וכולל חיבור הצרכן  
 באמצעות חשמלאי מוסמך. הקבלן יספק ויכלול במחיר גם את כל יתר האביזרים. 

 
 אביזרי צנרת     47.97.

 כללי : 

כל האביזרים, המגופים, המחברי אוגן, האוגנים, השסתומים וכו' יהיו מיועדים ללחץ עבודה  
 אטמ' לפחות.  24אטמ' וללחץ בדיקה של  16של 

האביזרים אליהם יחוברו ובהתאם להנחיות המתכנן ו/או התאגיד.   כל האוגנים יתאימו לתקן 
 אביזרים בלתי צבועים יצבעו כמפורט במפרט הטכני.  

 5452התאמת מוצרים במערכות מי שתייה לת"י 

כל המוצרים, הצנרת והאביזרים השונים שיותקנו או שייעשה בהם שימוש במערכת המים יהיו  
"בדיקת מוצרים הבאים במגע עם מי שתייה". התקן    -   5452חייבים לשאת את תקן ישראל ת"י  

בהתייחס   שתייה,  מי  עם  במגע  הבאים  מוצרים  של  לשימוש  התאמתם  לגבי  דרישות  מגדיר 
 להשפעתם על איכות המים. 

כל מוצר, צנרת או אביזר שלא ישא את התקן הנ"ל, יפורק ויסולק מהאתר ובמקומו יותקן  
 מוצר, צנרת או אביזר אחרים הנושאים את התקן, הכל עפ"י הנחיית המפקח בשטח. 

כל העבודות בסעיף זה יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו ולא יהיו עילה להארכת משך העבודה או  
 לתשלום נוסף כלשהו. 

 
 

 מגופים  97.7.4.1
מיצקת ברזל, מצופים    16המגופים יהיו מגופי טריז המתאימים לתקן ישראל ת"י  

אמאיל או אפוקסי או ניילון תעשייתי עם טריז מצופה גומי סינטטיל לסגירה רכה  
 המתכנן ו/או התאגיד. ויתאימו לעבודה עם מים. סוג הציפוי יהיה בהתאם להנחיות  

ככל שיוחלט יסופקו לפי התכנון מגופי פרפר המתאימים לתקן הישראלי  הכוללים  
רכה   לסגירה  מצופה   תמסורת  עם  תעשייתי  ניילון  או  אפוקסי  או  אמאיל  ציפוי 
 ויתאימו לעבודה עם מים. סוג הציפוי יהיה בהתאם להנחיות המתכנן ו/או התאגיד. 

 

 הידרנטים )ברזי כיבוי אש(     97.7.4.2
ציר   יהיה בעל  ערך.  ההידרנט  יהיו מתוצרת רפאל, פומפס או שווה  ההידרנטים 

  6או "   4או "  3הכוללים זקף, "  3נירוסטה וציפוי חיצוני רילסן.קוטר ההידרנטים "
 בהתאם לתכנון ולפרטים הטכניים. 
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 מ"מ.  350מ"מ עד  250המרחק בין ציר ההידרנט לקו פני הקיר או הגדר יהיה 

ההידרנט יותקן באופן שפני הקרקע הסופיים ישתלבו עם הקו המסומן   -
 על מתקן השבירה שבתחתית ההידרנט, המצביע על מפלס פני הקרקע.

יהיה   - מוצא  כל  של  המרכזי  הציר  הקרקע    1,000רום  פני  מעל  מ"מ 
 (. 3חלק  448הסופיים )תקן הישראלי ת"י 

אם יוגבהו פני הקרקע, יש להגביה את ההידרנט, באופן שהקו המסומן על מתקן  
פני   עם  להשתלב  ימשיך  הקרקע,  פני  מפלס  על  המצביע  ההידרנט,  של  השבירה 

 הקרקע הסופיים. 
זקף ההידרנט לא ישמש למטרות נוספות )כגון חיבור ביתי, לחיבור שסתומי אוויר  

 וכדומה(, אלא למטרת כיבוי אש, בלבד.
 

 מערכת מדידת מים      4.37.97.

מערכת מדידה לבית, בקטרים המצוינים בתוכניות. המערכת תכלול  הקבלן יתקין  
את האספקה והתקנת כל האביזרים והצנרת, לרבות התחברויות וניתוקים כמכלול  
אחד.  הצנרת התת קרקעית תהיה אל מתכת ו/או מתכתית. יתר הצנרת העילית,  

רט חיצוני.   מעל פני הקרקע, תהיה אל מתכתית או מתכת, כולל ציפוי פנים ועטיפת ס
הקבלן יספק ויתקין את כל האביזרים, כולל העתקת מד מים קיים, אספקת זוויות,  
פיטינגים, קשתות, פסי גישור )הארקה( ויתר האביזרים, כולל צבע יסוד ועליון, הכל  
בהתאם לפרטים הטכניים.  העבודה תכלול אספקה והתקנת צנרת באורך כולל של  

 ה על ידי התאגיד. מ"א. אספקת מדי המים תהי 6עד 
 

 

 קשתות, הסתעפויות וכו'     4.47.97.

קשתות, הסתעפויות, מיצרים/מעברי קוטר וכדומה, לכל קוטר תהינה חרושתיות  
עם צפוי טיח ביטון פנים חרושתי  ועטיפה    DINומיוצרות לפי תקן   40בלבד, סקדיול  

 חיצונית בהתאם לצינור, או צביעה כמפורט לעיל. 
 תיקוני ציפוי מלט ייעשו כמפורט במפרט. 

 
 שסתומי אויר    4.57.97.

" בקוטר  זקפים  על  מורכבים  משולבים,  אויר  שסתומי  ויתקין  יספק     3/" 2הקבלן 
 כמסומן בתוכניות. 

על הזקף, יותקנו מגופים, בקטרים של שסתומי האוויר. השסתומים יתאימו ללחץ  
אט', עמידים כנגד מכות הלם ויהיו כדוגמת אלה מתוצרת ביח"ר "א.ר.י."    16של  

C050-D .דורות או שווה ערך מאושר , 
 

 מקטיני לחץ     4.67.97.

תוצרת "ברמד", דורות    16PN  -  720VFITמקטיני לחץ יהיו מדגם תעשייתי מסדרת  
 או שווה ערך. 

 
 מלכודת אבנים     4.77.97.

 תוצרת "ברמד", הכוכב או שווה ערך.  PN ,70 -F-16תהיה מסוג  
 

 אביזר מונע זרימה חוזרת )מז"ח(  4.87.79.
אביזרי מז"ח יהיו מתוצרת ווילקינס או ווטס או שווה איכות ובעלי תו תקן ישראלי   

הבריאות. מחיר היחידה כולל אספקה והתקנת מז"ח בהתאם לקוטר  ואישור משרד  
בדיקה   התקנה  קיימת.  צנרת  להתאמת  נלווים  וחלקים  מגופים  ולרבות  הנדרש 
ותיקון מז"ח יבוצעו בהתאם לתקן הישראלי הרלוונטי ועל ידי מתקין מוסמך בעל  

גם    תעודה בתוקף ממשרד הבריאות. תיקון הנדרש להחלפת חלקים ישולמו בנוסף 
 ממחירו.  20%מחיר החלק בתוספת  
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 קידוחים ושרוולי מגן          97.7.5
המתייחס   מיוחד  מפרט  המתכנן  ע"י  יועבר  פרויקט  לכל  בסיסי,  מפרט  מהווה  המפרט 

 לעבודה המתוכננת.  
 קידוח אופקי/אנכי:  א. 

 עבודת הקידוח האופקי כוללת את המפורט להלן: 

 חפירת בורות בשני קצות הקידוח לצורך הצבת מכונת הקידוח וביצוע הקדיחה. הכנה:
 חפירת תעלות בהמשך תוואי הקידוח לצורך השחלת צנרת מים דרך הקידוח. 

: ביצוע הקדיחה יעשה במדויק על פי התוואי ורומי השיפוע האורכי המתוכננים קדיחה
 ס"מ(.  10)מותרת סטייה של 

מגן קידוח  שרוול  של  בדופן הקידוח, תכלול העבודה  מגן  שרוול  כולל  והתכנון  במידה   :
אופקי את הספקת השרוול ואת הסנדלים הפלסטיים והתקנתם הכל לפי האמור בסעיפים  

 להלן. 
: אספקת והשחלת צנרת המים דרך הקידוח או דרך שרוול המגן, כוללת את הנחת צנרת

כל החיתוכים, ההתאמות והריתוכים וכן חיבור לצינור ראשי )מתוכנן או קיים( הנמצא 
 מ'  מקצה  הקידוח.  4במרחק עד 

התקנת אטמים מיוחדים לקצה שרוול, ריפוד וכסוי בחול, מלוי חוזר והחזרת   עבודות גמר:
 המצב לקדמותו, הכל כנאמר בסעיף הנחת צנרת.  

 
 קידוח אנכי עבור מעבר בקיר תומך :  ב. 

-הקרקע בחצר וגובה המדרכה היא יותר מהעבודה תבוצע כאשר הפרש גבהים בין גובה  
 מ', יש לבצע קידוח אנכי, לפי התוכנית.  1.00

העבודה כוללת: ביצוע קידוח מעבר לקיר תומך, אספקת והתקנת צינור פלסטיק או פלדה  
לשרוול באורך הנדרש, נעלי פלסטיק, קשירתם לצינור המים, השחלת הצינור    3/16ע.ד. "

העבודה,  בזמן  הקיר  של  יציבות  תמיכת  לקיר,  מתחת  חפירות  השרוול,  בתוך  המספק 
אוגנים   שני  התקנת  ו/או  ראש  החיתוכים ריתוך  כל  תומך,  לקיר  מתחת  חם  וזיפות 

 והריתוכים הדרושים. 

ופסולת.    האדמה  עודפי  של  מיידי  פינוי  בשלמותה.   העבודה  לבצוע  עזר  חומרי  אספקת 
בעזרת כלים וצוות מתאימים לשביעות רצונו  ניקוי אתר בגמר העבודה והחזרתו לקדמותו  

  של המפקח. ביצוע העבודה ואספק כל החומרים קומפלט.

 חפירה בכל עומק שהוא לפי תנאי המקום.  הערה:
 

 שרוול  מצנרת פלדה :  ג.     

אטמים  להתקין  יש  שרוול  בקצוות  המים.  הצינור  בעומק  להיות  צריך  השרוול  הנחת 
 לצורך עטיפה מוחלטת.   מיוחדים לקצה שרוול 

העבודה כוללת: אספקת צינור פלדה לצורך שרוול, אספקת צינור מים, באורך השרוול,  
אספקת נעלי סמך מפלסטיק, קשירתם לצינור המים, השחלת צינור המים בתוך הצינור  
ובצינור המגן, אספקת  בצינור המים  כנ"ל  והריתוכים  כל החיתוכים  ביצוע  כולל  המגן, 

 והתקנת אטמים לקצה שרוול.
 

 (: HDDקידוח גמיש )ד.    

 במקומות בהם יידרש, עפ"י התוכנית והנחיות המזמין והמתכנן, יערכו קידוחים גמישים. 

לפני ביצוע העבודה, יידרש לבצע בדיקה, עם מיכשור מתאים, לאיתור המיכשולים, כולל  
 עומק המיכשול.

מיכשור הקידוח יהיה, בהתאם לחישוב כוח המשיכה והפיתול הנדרשים ובכפוף להוראות  
 יצרן מכונת הקידוח. 

בין   של  בזוית  תהיה  הכניסה  שזוית  כך,  יהיה  הקידוח  מסלול  וזוית    º25-ל   º12בחירת 
 . º15-ל  º8היציאה תהיה, בין 

 בחירת בור הכניסה והיציאה, יהיה כך, שיאפשר מקום מתאים להעמדת הציוד. 

 : 48עד " 2"-ניתן לבצע עבודות, בקטרים מ

, כוח הדחיקה והמשיכה של מתקני הקידוח, יהיה  10התקנת צנרת, בקטרים של עד " -
 מ'.  200ק"ג ובאורך של עד  13,000-לפחות, מ
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, כוח הדחיקה והמשיכה של מתקני הקידוח,  24עד "   8"-התקנת צנרת, בקטרים של מ  -
 מ'.  300מ' עד  200-ק"ג ובאורך של מ 45,000- ק"ג ל 13,600יהיה בין 

מ - של  בקטרים  צנרת,  "  26"-התקנת  מתקני  48עד  של  והמשיכה  הדחיקה  כוח   ,
ניוטון /    20,000ק"ג. כוח פיתול סיבוב של    180,000-ק"ג ל  45,000הקידוח, יהיה בין  

 מטר.
 

 עבודות גישור :     697.

שקטעי  הגישור הוא חיבור מתכתי היוצר רציפות חשמלית בין כל חלקי הצנרת.  גישור יעשה בכל מקום  
 צנרת מחוברים ביניהם באופן מכני )דרסר, אגן וכו'(,  הגשרים יהיו : 

 גשרון נחושת, גשרון ברזל : 

ממ"ר לפחות.  בידוד הגשרון    10גשרון נחושת ישמש כבל חשמלי עשוי מתלי נחושת שזורה בעל חתך של  
 יהיה ריתוך כבל החשמל לצנרת, יעשה באמצעות ריתוך טרמית. 

 נקודות ריתוך.  3נקודות ריתוך וגישור דרסר כולל  2גישור אגן כולל 

 אורך הגשרון צריך להיות באורך מספיק כדי שהגישור יהיה חופשי לאחר הריתוך. 

 מ"מ לפחות.  8כגשרון ברזל ישמש ברזל עגול לבניין בקוטר של 

 את הגשרון יש לכופף בצורה שתתאים למקום הגישור. 

 חשמלי. הגשרון ירותך לצינור ע"י ריתוך 

 מקום הריתוך ייעטף בסרט דנסו או יזופת בזפת חם. 

 עבודת הגישור נכללת במחיר הנחת הצנרת. 
 

 בדיקת עבודות הצנרת :  797.

 בדיקה רדיוגרפית   7.197.

 מהריתוכים יבוצעו בדיקות רדיוגרפיות בהתאם להחלטת המפקח ואפשרות הביצוע.   10%-ב

חשבון הקבלן במעבדה רשמית ומוכרת. מחיר הבדיקות  הבדיקות יוזמנו על ידי המפקח, על  
שעל   המעבדה  השדה  בדיקות  מעלות  חלק  יהיו  בכך,  הכרוכות  ההוצאות  וכל  הרדיוגרפיות 

 חשבון הקבלן, כמפורט במסמכי המכרז ולא ישולם עבורם בנפרד. 

 הבדיקות יבוצעו לפי תיקון העטיפה החיצונית ויבוצעו על ידי מעבדה מוכרת. 
 

 בדיקת לחץ   97.7.2
בדיקה   יבדקו  וכו',  הידרנטים  הקווי,  שעל  מהשסתומים  החל  והאביזרים,  הצנרת  כל 

ממרץ    2חלק    65283אט',  ובהתם להנחיות יצרן לפי מפרט מיא"מ    12הידראולית בלחץ של  
 .6סעיף   1983

לרבות   הלחץ,  בדיקת  של  לפועל  להוצאה  הדרושים  והכלים  הציוד  כל  את  לספק  הקבלן  על 
משאבת לחץ, מנומטר, ואוגנים אטומים וחיבור האבזרים הנ"ל לקו הנבדק. הלחץ יוחזק בקו  

מהלחץ   5%שעות לא תהיה נפילת לחץ מעל    24שעות  והוא ייחשב כאטום אם במשך    24במשך  
 ההידרוסטטי. 

 
המפקח   נוכחות  ללא  שתבוצע  בדיקה  המפקח.  נוכחות  ללא  לחץ  בדיקת  לבצע  אין  הערה: 

 כאמור, תיפסל. 
 

 22/13בהתאם לחוזר משרד הבריאות  שטיפת הצינורות לפני החיטוי     7.397.

לפני חיטוי ישטפו הצינורות היטב במים נקיים כדי להוציא כל לכלוך וגופים זרים העלולים  
 להישאר בצינורות. 

 מי השטיפה יוזרמו במהירות של מטר אחד לשנייה לפחות, אך רצויה מהירות גדולה מזו.  

עד   צריכה להמשך  אחרים. השטיפה  ומוצאים  הניקוז  נקודות  גם  יישטפו  הקו,  בעת שטיפת 
התחלת   עם  ושקופים.  נקיים  ייראו  שקוף,  זכוכית  במיכל  מוצא  כל  ליד  הנאספים  שהמים 

 השטיפה, יש להתחיל בהוספת כלור כאמור להלן. 
 עבור שטיפת הקויים לא ישולם בנפרד ומחירה יכלול במחיר הצנרת.
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 22/13בהתאם לחוזר משרד הבריאות   -חיטוי הצינורות     7.497.

משרד  מפרט  ולפי  הבריאות  משרד  רישיון  בעל  מוסמך  אדם  ידי  על  יבוצע  הצינורות  חיטוי 
 הבריאות. 

מיליגרם לליטר. הוספת הכלור    50חיטוי הצינורות ייעשה על יד הוספת כלור למים בשיעור של  
תתחיל עם השטיפה, באופן שמי הכלור ישטפו גם את כל המגופים הנמצאים. כחומר חיטוי יש  

 להעדיף תמיסה או טבליות היפוכלוריד. 

)המרוחק מנקודת הכנסת הכלור(    24בתום   שעות, חייבת שארית הכלור החופשי בסוף הקו 
ו  1מיליגרם לליטר. אם השארית היא בין    20להיות לפחות   , יש    10-מ"ג לליטר  מ"ג לליטר 

 שעות.   24להשאיר את מי הכלור בקו לתקופה נוספת של 

מ"ג לליטר, יש לשטוף ולחטא את   1  -שעות היא קטנה מ  24אם שארית הכלור החופשי בתום  
 הקו מחדש. 

שעות, יש להגדיל את שיעור הכלור     24כאשר אין אפשרות להשאיר את מי הכלור בצינור במשך  
 שעות לפחות.   6מ"ג לליטר ולהשאיר את מי הכלור למשך  75 -ל

 הדרישות לשיעורי הכלור בסוף הקו )כמפורט בסעיף ג' לעיל( יישארו בעינם גם במקרה זה.

 יש לקבל אישור רשמי של הגורם המחטא ושל מעבדה מוסמכת על החיטוי ועל תוצאותיו. 
 עבור חיטוי חיטוי הקויים לא ישולם בנפרד ומחירם יכלול במחיר הנחת הצנרת. 

 הקבלן לפנות שוב למעבדה, להעביר את הדגימות למעבדה.ככל שקיימת חריגה יידרש 
 
 

 אופני מדידה מיוחדים לעבודת צנרת ואביזרי צנרת  97.08

 אספקת והנחת צינורות   97.08.01

מדידה  מחיר הצינורות יכלול אספקה והתקנה מושלמת על פי התוכניות והמפרטים. לצורך  
 לתשלום יובדל בין סוגי קווי הצינורות הבאים: 

קווי המים, ימדדו לתשלום על פי סעיף  במפרט הבינמשרדי ויכללו: חפירה, ריפוד חול אינרטי  
מתחת ומעל הצינור, ביצוע הריתוכים ותיקון ציפוי פנים ועטיפה חיצונית, שטיפת הקו, בדיקות  
לחץ רדיוגרפיות, סרט סימון מתאים לפי סוג הצינור כיסוי והידוק ומסירת הקו לחברה אלא  

 צוין אחרת בדף הכמויות. אם כן 
 

 מגופים      297.08.0

בסעיף   כמפורט  לתשלום  הכללי    5700.10ימדדו  מחברים, במפרט  הנגדיים,  האוגנים  כולל 

 מוטות עיגון, חומרי עזר, אטמים וברגים בשלמותאוזניות 

 

 חיבור בית     397.08.0

הכנה או חיבור מים ימדד ביחידות שלמות ויכלול אספקה והתקנת כל האביזרים, הספחים,  

עד   צנרת באורך  וכן קטעי  מטר בכל הקטע שבין החיבור    6המגופים, קטעי הצנרת ב"גמל" 

לפני הקרקע וביצוע כל העבודות הנלוות הדרושות לחיבור   ועד קשת העלייה  לצינור הראשי 

כולל השבת מצב לק יציאה מקו אספקה  מושלם  כולל  דמותו. חבור למגרש יחשב כל הקטע 

למערכת   התחברות  או  חדשה  מדידה  מערכת  עשית  כולל  הקרקע  לפני  העליה  מקשת  ראשי 

מדידה קיימת. כולל הרכבת מד מים ראשי לבית ושני מגופיים אלכסוניים, אספקה והתקנת  

סי הארקה שלות תקניות  שסתום אל חוזר כולל אספקה והתקנה של כלל האביזרים כולל פ

 ושלט "הארקה לא לפרק" לרבות קשת ופקק ובדיקה של נאותות הארקה מבודק מוסמך.

 

במידה ויהיה חיבור כפול עם הסתעפות בקרקע, ימדד החיבור החל מיציאת קו אספקה ראשי  

כולל הסתעפות המגופים כולל עשית חיבור וכולל פירוק והעברת מערכת מדידה לראש מגרש.  

 מד המים יסופק ע"י המזמין. מגוף טריז בתוך תא במדידה ישולם ע"פ סעיף התקנת מגופים. 
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   הכנה לחיבור ביתי    497.03.0

 כנ"ל בהתאם לסעיף הקודם. 

 

 קשתות הסתעפויות וכו'   97.08.05

אוגנים מכל סוג שהוא ואביזרי ריתוך יהיו כלולים במחירי היחידה ולא  קשתות, הסתעפויות,  

 ישולם עליהם בנפרד. 

 

 שסתומי אויר   97.08.06

ו/או   כדורי  כולל אספקה והתקנת ברז שליטה  יחידות,  פי  על  שסתומי אויר ימדדו לתשלום 

האביזרים בשלמות.ככל  אלכסוני  ניקוז כדורי וצנרת הניקוז, זקף ספחים קשתות מגוף ויתר  

 שיידרש שסתום אויר מאוגן תשולם תוספת מחיר למגוף טריז.

 

 הידרנטים )ברזי כיבוי אש(  97.08.07

הכמויות   לדף  בהתאם  ישולם  העיגון  גוש  לרבות  והזקף  שבירה  המתקן  לרבות  הידרנטים 

כמכלול אחד לרבות יתר האביזרים והעבודה הנלוות.ככל שידרש כיפה אדומה תשולם תוספת  

 למחיר היחידה. 

 

 מקטיני לחץ   97.08.08

מקטיני הלחץ ימדדו לתשלום על פי יחידות כולל אספקה והתקנה לרבות הספחים, אוגנים,  

 קשתות ואביזרי חיבור.

 

 מלכודת אבנים   97.08.09

אוגנים,   ספחים,  לרבות  והתקנה  אספקה  כולל  יח'  פי  על  לתשלום  תימדד  אבנים  מלכודת 

 ואביזרי חיבור.קשתות 

 

 גישור     1097.08.

 הגישור כלול במחירי היח' השונים ולא ישולם עליו בנפרד.

 

 עמודי סימון     1197.08.

 עמודי סימון יבוצעו בהתאם לפרט שבתוכניות ויצבעו כאמור כמפורט במפרט הטכני שלהלן. 

 הכמויות. לכתבימדדו לפי יח' וישולמו בהתאם 

 

 ( מונע זרימה חוזרת )מז"חאביזר  97.08.12

 יימדד לפי יח' וישולם בהתאם לכתב הכמויות.                  
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 צביעת צינורות הפלדה      0.197

צביעה  צינורות המיועדים להתקנה גלויה, או בתוך מים, או במקומות מיוחדים, יסופקו כשהם צבועים  
 חרושתית כלהלן: 

 
 הכנה לצבע  א.  

 מברשת פלדה וניקוי חול. 
 צבע יסוד  ב.  

 מיקרון.  50מתוצרת "טמבור", עובי כל שכבה  6030שתי שכבות צבע יסוד אפוקסי 
 צבע עליון  ג.  

 מיקרון.  200מתוצרת "טמבור", עובי כל שכבה   HBשתי שכבות צבע עליון ארוקט 
 

 

 עבודות צביעה : -אופני מדידה מיוחדים     97.11

 כללי  

צביעת מסגרות פלדה, צביעת צינורות פלדה וצביעת מסגרות ופרופילים, לא ימדדו ומחיר הצביעה כלול  
 במחיר האביזרים. 

 
 גימור     97.12

 הגימור להמראה החיצוני של כל הציוד, יהיו בהתאם לאורח מקצועי מעולה ולדרישות סעיף זה.

מתוצרת    - פריימר"  "ווש  כגון:  מגולוון  לברזל  יסוד  בצבע  תחילה  ייצבעו  מגולוונים  אלמנטים 
 "טמבור". 

פלדה    - במברשת  הקבלן  של  המלאכה  בבית  הצביעה,  לפני  היטב,  ינוקו  מגולוונים,  לא  אלמנטים 
 עפ"י התקן השבדי.   E.S 2.5ובהתזת חול לדרגה 

כל האלמנטים ייצבעו, אלא אם כן צויין אחרת בסעיפים המתאימים, במערך שביעה אפוקסי שיכלול    -
מיקרון כל שכבה.    200" תוצרת "טמבור" בעובי  308צבע יסוד ועל גביו שתי שכבות צבע "אפוקסי  

 מיקרון.  400סה"כ 
 צביעת היסוד תעשה בבית המלאכה של הקבלן. אין לספק אלמנטים בלתי צבועים בצבע יסוד. 

 
 אריזה וסימון      97.13

 א. אריזה  

נגד   ונזק  אחרי שהציוד נוסה במפעל הייצור ולפני שיישלח לתעודתו, תינתן לציוד הגנה יעילה  שיתוך 
 ים. - מקרי לרבות נזק העשוי להיגרם ע"י שרצים, אור שמש חזק, גשם, חום רב, אויר לח, או רסיסי מי

שטחים בלתי צבועים, העלולים להעלות חלודה, יצופו לפני המשלוח, במשחת מגן. במקרה של משלוח  
מעבר לים, תתאים האריזה להובלה ימית ולטלטול קשה בדרכים וכן לשהיית הציוד ברציפים גלויים,  

 תחת כיפת השמים. 

 בכל מקרה, הקבלן יהיה אחראי לאריזת הציוד, באופן שהוא יגיע ליעדו שלם ובמצב טוב.

הקבלן יישא בכל הוצאות האריזה כגון אספקת והכנת ארגזים, תיבות, פסי פלדה וחומרי אריזה כגון:  
 יריעות פוליאסטר, חומרים סופגי רטיבות וכו'. 

 

 ב. סימון  

 כל ארגז וכל אריזה יסומנו סימון קריא ובר קיימא, של הנתונים הבאים:
 שם המפעל המייצר. -
 תיאור הציוד.  -
 מספר היחידות בארגז ובחבילה.  -
 

 ג. הובלה לאתר  

 הובלת הציוד לאתר העבודות וכל הפעולות הכרוכות באחסונו באתר, יעשה ע"י הקבלן ועל חשבונו. 

ייפגע כתוצאה   כי הציוד לא  שם, במקום שיאשר המפקח, באופן שיבטיח  ויאוחסן  יובל לאתר  הציוד 
 מאחסנתו. 
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 תוכניות  97.14

 א. תוכניות החוזה  

 התוכניות הכלולות במסמכי החוזה של פריטי הציוד והתקנתם, מיועדות להנחיה כללית לקבלן.  
 

 ב. תוכניות ופרטים להגשה ע"י מגיש ההצעה  

 ההצעה תהיה מלווה בתיאור מלא של היחידות והאביזרים המוצעים. 
חומרים שמהם בנוי  המסמכים יכללו תוכניות אופייניות וטבלאות שיציגו את תכונות הציוד, רשימת  

 הציוד עם אזכור התקנים שלהם מתאימים החומרים.
 כל המסמכים שיוגשו יהיו בשפה העברית ו/או אנגלית. 

 
 בירורים והבהרות     97.15

לפני הגשת ההצעה, רשאי הקבלן לבקש מאת המהנדס הבהרות והסברים נוספים בקשר לציוד הנדרש  
 כמפורט להלן. 

המוצע   הציוד  התאמת  בדבר  המפקח  של  דעתו  מקרה,  בכל  תכריע  לקבלן,  העבודה  מסירת  לאחר 
ע"י   המוצע  הציוד  החלפת  או  שינוי,  לדרוש  רשאי  יהיה  והוא  ולתוכנית  הכמויות  לרשימת  למפרטים, 

ללא כל תשלום נוסף על המחירים הנקובים בהצעת    -הקבלן ואשר לדעת המפקח אינם מתאימים לנדרש  
 הקבלן 

 

 ומעלה. 4צנרת מים, בקטרים "צילום פנימי של   97.16

 מפרט זה מהווה חלק מהמפרט הכללי של מסמכי החוזה. 97.16.1
 

לשם הבטחת ביצוע תקין של עבודות הנחת צנרת, בהתאם לנדרש במפרט, על הקבלן לבצע   97.16.2
(, לאחר  ומעלה   4בקוטר "בדיקה חזותית, באמצעות פעולת צילום פנימי לאורך הקו המונח )

סיום העבודות.  הצילום ייערך באמצעות מצלמת טלוויזיה במעגל סגור, שתוחדר לצנרת, לכל  
 אורכה. 

 מטרת הבדיקה היא "להביט לתוך הצינור" ולתעד את מצב הצנרת ואופן ביצוע הנחתה. 97.16.3
פעולת צילום הצנרת אינה באה במקום כל בדיקה אחרת, שמטרתה לבדוק ולאשר את תקינות   

 התוכניות, המפרט ולפי הוראות נוספות של החברה, שניתנו במהלך הביצוע.הביצוע לפי 
בהצעת  כלולים  יהיו  הצנרת,  קטעי  צילום  לקראת  לשטיפה  בקשר  הקבלן,  הוצאות 
השונים   היחידה  בסעיפי  ההוצאות  כל  את  לכלול  עליו  בנפרד,  ישולמו  ולא  הקבלן 

 במחירון. 
ביצוע צילום פנים לצנרת מים יבוצע ע"י צלם שעבר הסמכה ע"י רשות המים והרשות להסמכת   58.17.5

  TR-0019-01מעבדות. ביצוע הבדיקה, פענוח הצילום והפקת הדוחות יהיו בהתאם לנוהל מס'  
(. צילום לקראת מסירה יבוצע על ידי התאגיד  1של הרשות להסמכת מעבדות )מצורף כנספח  

לאחר הודעת הקבלן ואישור המפקח על השלמת העבודות וניקוי הקווים )לפני ביצוע חיטוי  
לחץ(.   חשבונוובדיקת  ועל  הקבלן  ידי  על  יבוצע  ורק  הצילום  אך  יבוצע  הקבלן  ע"י  צילום   .

באישור מראש של התאגיד ובנוכחות המפקח. הצילום יוזמן ויבוצע לאחר קבלת אישור מפורש  
כן לצילום. במידה ויימצאו ליקויים, אלו יתוקנו ע"י  מהקבלן כי הקו הושלם, נקי מלכלוך ומו

 ביצוע צילום חוזר לקו יבוצע על ידי התאגיד והתשלום יקוזז מחשבון הקבלן.  הקבלן. 
במידה   58.17.6 הקווים.  תקינות  לאישור  הבלעדית  הסמכות  והוא  המפקח  ידי  על  יבדקו  הצילומים 

ויתברר בצילום כי הקו אינו תקין, בסמכות המפקח ועל פי שיקול דעתו לדרוש בדיקות / צילום 
וכן להורות על אופן ביצוע תיקון הליקויים. על הקבלן לקחת בחשבון    על חשבון הקבלןנוסף  

שעשויה להיגרם הפרעה מסוימת בעבודה, בזמן ביצוע הצילומים, ועליו לאפשר גישה חופשית  
 לצורך ביצוע הצילומים.

 
 

 ביצוע עבודה הצילום:   97.17

   הכנת פתחים     197.17.

הקווים, לצורך החדרת המצלמה לקו.  מיקום הפתחים  הקבלן ישאיר פתחים, לאורך 
ומידותיהם, יחושב )לפני תחילת העבודה(, בתאום עם המפקח, נציג מעבדת הצילום ובהתאם  

 לדרישות הציוד שברשותו. 
 

 שטיפה    97.17.2
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לפני ביצוע הצילום, על הקבלן לדאוג לכך שהצנרת, שהונחה, תהיה נקייה מכל חומרי בניה  
וחומרים אחרים, העלולים לפגוע במהלך פעולת הצילום.  הניקוי יבוצע באמצעות שטיפת לחץ,  
בציוד מתאים למי שתיה, או שיטה אחרת, כגון פיגים וזאת בהתאם למפרט הכללי ולמפרט  

 המיוחד. 
 עיתוי העבודה    97.17.03

טלוויזיה   - מצלמת  החדרת  באמצעות  הצילום  את  יבצע  הקבלן 
 סגור, בקטעי אורך המתאימים, בהתאם למגבלות הציוד. במעגל 

העבודה,   - וישודרמהלך  במהלך  יצולם  טלוויזיה,  מסך  גבי  מעל   ,
 ביצוע הצילום. 

בכל נקודת חיבור, של שני צינורות, תבוצע עצירת המצלמה )לפני   -
 החיבור( וצילום פנורמי של כל היקף החיבור. 

צילום   - יבוצע  הפנורמי,  הצילום  הצילום  360°לאחר  כשזווית   ,
 ניצבת לחיבור. 

בכל מקרה שמתגלה, במהלך תנועת המצלמה, פגם, נתון חריג, או   -
 גוף זר, תבוצע עצירת מצלמה וצילום ממוקד של הפגם. 

יש לאפשר למפענח קנה המידה של הצילום, כדלקמן:  בתחילת   -
  10מ"מ,    5הצילום של כל קטע, יש להניח, בחלל הצינור, מדידים )

 מ"מ(.  20מ"מ וכן 
 תיעוד    97.17.04

הצילום, על כל שלביו, יתועד על גבי קלטת וידאו, לשם רישום תמידי.  הקבלן יסמן, על גבי  
התוכנית, את מספור הפתחים, לצורך זיהוי הקטעים המצולמים וכן מספור ההסתעפויות.  על  

 מסך הטלוויזיה יודפסו ויוקלטו הנתונים הבאים, במהלך הצילום : 

 הצילום. תאריך  -

 אתר העבודה, רחוב, עיר ונתונים נוספים, לפי הנדרש.  -

 לפי מספור הקטעים בתוכנית.   -מספר קטע מצולם   -

 מרחק רץ, מנקודת ההתחלה. -
 

 הציוד לביצוע העבודה    97.17.05

לראיית   - מסתובב,  ראש  בעלת  תהיה  ואפשרות    360°המצלמה 
 במקום. ZOOMלביצוע 

מכלול הציוד יכלול אמצעי תאורה, בהספק שיבטיח איכות וחדות   -
 של התמונה, בכל הקוטר של הצינור. 

 
 תיקון מפגעים   97.18

המתועדת, יתגלו פגמים,  במידה ובמהלך פעולת הצילום ו/או במהלך בדיקה חוזרת של הקלטת     97.18.1
הדרושים,   התיקונים  את  לבצע  חייב  יהיה  הקבלן  לתקנם,  יש  החברה,  דעת  חוות  לפי  אשר 

 לשביעות רצונה המלאה של החברה. 
 

 הקבלן יתקן את הנזקים הישירים והבלתי ישירים, על חשבונו.  97.18.2
 

חשבונו, של קטעי הקו המתוקנים.  תהליך  לאחר ביצוע התיקונים, יבצע הקבלן צילום חוזר, על     97.18.3
 הצילום החוזר יהיה בהתאם לנאמר בסעיף "ביצוע העבודה". 

 
 הצגת ממצאים    97.18

 מדיה מגנטית    97.18.1

המדיה המגנטית תכלול תיעוד מצולם של הקו, לכל אורכו, כולל סימון וזיהוי הסתעפויות, אורך  
 .   וצילום נפרד, במבט ניצב, של כל ההסתעפויותהקטעים, קוטר קו ראשי, קוטר הסתעפויות 

, לאורך הקווים ולכל ממצא אחר משמעותי, שיתגלה  גם לכל חיבור וריתוךצילום ניצב יבוצע  
 בצילום.  פס הקול של התקליטור יכלול הערות מבצע העבודה, תוך כדי ביצועה. 
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במצורף לתקליטור, יוגש דו"ח מעבדה מפורט, אשר יוכן ע"י מבצע עבודה זו )מפענח(. הדו"ח     97.18.2
 יכלול: 

 

מרשם מצבי )סכמה( של הצינור, הסתעפויות וסימוניהן וכל סימון   -
  ותיאור אחר על פני השטח, כדי לאפשר זיהוי הקו ומיקומו.

אורך     -דו"ח שוטף של צילום בצורת טבלה, שתכלול מספר נקודות   -
הקטע, קוטר קו ראשי, קוטר הסתעפות, תיאור המפגע וחוות דעת  

 מומחה הצילום, לגבי מהות המפגעים ודרגת החומרה. 

 ילווה בתמונות של הפגמים האופיניים.  הדו"ח  -
 

 הערה  :  דו"ח צילום, אינו מבטל את הדרישה להכנת "תוכנית בדיעבד".

 

 שילוט לפרוייקט     97.19

 מטר.  1.0X1.5חשבונו, למשך תקופת ביצוע העבודה, שלט מואר, עשוי פח, בגודל של הקבלן יציב, על 
 שלטים, לפחות, בכל אתר עבודה.  2יוצבו  

 
 על גבי השלט יופיעו: 

 שם היזם כולל לוגו צבעוני.  -
 מהות הפרוייקט והעבודות המבוצעות.  -
 פרטי הקבלן  -
 שמו של מנהל העבודה. -
 פרטי המתכננים.  -
 פרטי הפיקוח.  -
 פרטי הניהול.  -

 
הגודל הסופי של השלט, צורתו, הצבעים, הכיתוב ומיקומו המדויק יקבעו ע"י המפקח. לא ישולם לקבלן  

 בנפרד עבור שלט זה ורואים אותו ככלול במחיר היחידה שונים. 
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 2נספח ז' 

 מפרט לעבודות לביצוע פרויקטים לביוב 

 כללי :      98.01

 ותוכניות, במסגרת הפרויקט : מדידות       1.198.

 העבודה כוללת ביצוע מדידה, עבור מערכת תת קרקעית שבאתר המתוכנן. 

 מדידה והכנת תבניות אתר עבור צנרת תת קרקעית לאורך דרכים ורחובות שונים. א.    
 מדידה והכנת תבניות אתר עבור צנרת תת קרקעית בשטחים פתוחים.  ב.      

 כלליות : הערות      1.298.

כל עבודות המדידה תהיינה ממוחשבות במלואן ותבוצענה בהתאם לתקנות מרכז   א.   
 . שרוניםמיפוי ישראלי העדכנית וע"פ הדרישות מפרט הגשה למודדים של תאגיד 

כל הרומים יהיו מוחלטים ויתבססו על נקודות גובה בתאום חדש של מפ"י ו/או   ב.  
 נקודות גובה עירוניות. 

לפי דרגה    פוליגון  נציג    5נקודות  ע"י  יתואמו מראש  שתשמשנה כבסיס למדידות 
 ויאושרו במפ"י.   שרוניםברשות ו/או בתאגיד  S.I.Gמחלקת 

)קואורדינטות( הרשמית   ג.   כל תוכניות האתר תהיינה קשורות לרשת הפלנימטרית 
 )הממשלתית( החדשה. 

( ונקודות איתור אשר תהיינה מבוטנות  M.Bהמודד יכין מערכת של נקודות קבע ) ד.  
ממוקמות   ותהיינה  הביצוע,  לגמר  עד  מעמד  שיחזיקו  כל  מחוזקות  או  היטב, 

 מ' אחת מהשניה.  100במרחקים אשר אינם עולים על 
יש להראות על התוכניות את המידע הקדסטרלי המלא כולל גבולות רשומים של   ה.    

המדידה.    עבודות  תבוצענה  לאורכם  או  בהם  למגרשים  משנה  וחלוקת  חלקות 
 קליטת רקע גושים וחלקות תעשה ע"פ פינקסי שדה ובצורה אנליטית בלבד. 

. יחד עם האוריגינלים  0Aשרטוטי המדידות יוגשו על גיליונות נייר שקופים בגודל   ו.   
,  2014גירסה    AUTOCADשל שרטוטי המדידות יימסר קובץ ממוחשב בפורמט  

להנחיות   שיאפשר  במייל  אוטוקד  קבצי  ושליחת  מגנטית  מדיה  גבי  על  לפחות, 
במבנה   שרטוטי  SPACE  PAPERהמתכנן  עם  יחד  למזמין  יעביר  המודד    .

להכנת   אותו  שישמשו  בקבצים  השכבות  כל  של  מפורטת  רשימה  המדידות 
השרטוטים וייצרף קובץ שיכלול את כל הפונטים בהם השתמש.  השכבות יהיו לפי  

 המפורט בנספחים. 
המודד יעביר למזמין יחד עם שרטוטי המדידה קבצי חישובים, רשימה מפורטת של   ז.   

הקואורדינטות של נקודות הקבע, הפוליגונים וציר המדידה של נקודות הציון ושל  
 ברזלי הזווית שיתקין בשטח.

הפונקציה   ח.  בעזרת  יינתנו  בפקודת    DIMהמידות  ולא  לא  TEXTבלבד  המידות   .
 יערכו טקסטואלית. 

 
 עבודות מדידה לתוכנית אחרי ביצוע : 98.02

 הגשת תוכניות המדידה יהיו בהתאם למסמך הנחיות להגשה למודדים המצורף כנספח כ'

 העבודה תכלול את המדידה בשטח ושרטוט :    2.198.

 המבוצעת. גבולות, חלקות וחלקות משנה בהם תעבור צנרת תת קרקעית  א.   
) ב.    בתוואי  INVERTעומקי  המבוצע  הקו  את  החוצה  קיים  קרקעי  תת  משק  של   )

וניקוז( וצנרת   )ביוב  התעלה כגון: כבלי חשמל, טלפון, מת"ב, צנרת גרביטציונית 
 לחץ )מים וסניקה(. 

 
 תוכנית אחרי ביצוע לצנרת ביוב גרביטציוני או לחץ או סניקה או תיעול :     2.298.

מדידה בקואורדינטות של הקו ושרטוט מבט בקואורדינטות )עם ציון רום( כולל הפרטים  
 המתאימים.   L.Iהמופיעים כולל ציון של כל המכשולים עם ציון 

 
 

 פרוט מתבקש בהרחבה בנתוני המדידה של שוחות ביוב:  98.03
 שם / מספר השוחה.  -
 רום מפלס פני המכסה בשוחת הבקרה.  -
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 שטח פתוח. רום מפלס פני הקרקע במקרה של  -
 רום מפלס תחתית הצינור או הצינורות בכניסה לשוחת הבקרה.  -
 רום מפלס תחתית הצינור ביציאה משוחת הבקרה. -
 רום מפלס תחתית צינור של מפל בכניסה לשוחת הבקרה.  -
 רום מפלס תחתית צינור של חיבור מגרש בדופן שוחת הבקרה. -
 רום מפלס תחתית צינור של הכנה לחיבור בעתיד, או של חיבור מגרש בקצה ההכנה. -
 קוטר ועומק השוחה. -
 סוג וגובה המפל.  -
 טון.  12.5טון,   40סוג וקוטר מכסה,  -
 יצוקה או טרומית כולל חומרי מבנה.  - סוג השוחה  -
 טרומית או יצוקה קונוס או רגיל.  -סוג תקרה  -
 עיבוד ביטון או פלסטיק.  -סוג העיבוד בשוחה  -
 איטוביב או רגיל.  -סוגי מחברי שוחה   -
 שימוש באטמי איטופלסט כן /לא.  -

 
 נתוני המדידה הנדרשים לקווי ביוב :  98.04

 אורך קטע קו ביוב בין מרכזי שוחות בקרה. 
קוטר קטע קו ביוב באינטש, מ"מ או ס"מ והחומר ממנו עשוי הצינור. במקרה של פלדה עובי דופן,  

שיפוע בין השוחות. איתור של עטיפת בטון או מיקום שינוי בסוג  סוג הציפוי הפנימי ועטיפה חיצונית.  
 הצינור ואורכם בתנוחה. 

העלות הכוללת של הכנת תוכניות עדות כמתואר לעיל, כלולה במחירי היחידה השונים ולא ישולם  
 עבורה בנפרד, אלא אם כן צוין סעיף נפרד בדף הכמויות בנדון. 

 בדיקות שדה ומעבדה והתאמתן לתקן : 98.05
בדיקות שדה ומעבדה יבוצעו לפי החלטת המפקח ובאחריותו. הקבלן יהיה חייב להודיע מבעוד מועד  
הבדיקות   הזמנת  את  לתאם  המפקח  בידי  סיפק  שיהיה  באופן  להתבצע  האמורות  העבודות  על 

 הנחוצות. 
כלולה  מערך העבודה,    1.5%עלות בדיקות כאמור לעיל, אשר תבוצענה בפועל, בהיקף שלא יעלה על  

 במחירי היחידה השונים ולא ישולם עבורה בנפרד. 
התשלום עבור הבדיקות ייעשה על ידי הקבלן ועל חשבונו. כל עזרה שתידרש על ידי הגוף הבודק  

 לצורך נטילת הבדיקות תינתן על ידי הקבלן ללא כל תשלום.
הכלולות  הבדיקות המפורטות להלן יחולו, בכל מקרה, על הקבלן ואינן נחשבות כחלק מהבדיקות  

 שהוזכר לעיל : 1.5%במסגרת 
 

מצעים,    - תערובת  הרכב  אספקה,  מקורות  לקביעת  חומרים  של  מוקדמות  בדיקות  דמי 
 בטונים, אספלטים, צילום ריתוכים, בדיקות עטיפה.

 דמי בדיקות אשר הקבלן הזמין למטרותיו הוא )נוחות עבודה, חסכון וכו'(.    -
 דמי בדיקות של חומרים ומלאכות אשר יימצאו בלתי מתאימים לדרישות החוזה.    -
 הוצאות לוואי שונות למטרת עריכת בדיקות.    -

 סוג החומרים והתאמה לתקן 98.05.1
הקבלן יעשה שימוש רק בחומרים מהמין המשובח ביותר. חומרים שלגביהם קיימים תקנים, יתאימו  

 תקן. בתכונותיהם לתקנים האמורים ובכל מקרה שהדבר אפשרי, ישאו תו 
הקבלן לא יעשה שימוש אלא בחומרים אשר נבדקו ואושרו על ידי המפקח. יודגש כי עצם הבדיקות  

 והאישור על ידי המפקח, לא יסירו מאחריות הקבלן בהתאם למפורט במסמכי החוזה השונים. 

 רישיונות ואישורים   98.05.2
הקבלן אחראי להשגת אישורי הרשויות המוסמכות לביצוע העבודות. לפני התחלת ביצוע העבודה,  
לפי   העבודה  לביצוע  והאישורים  הרישיונות  כל  את  ולמפקח  למהנדס  הצורך,  לפי  הקבלן,  ימציא 
התוכניות. לצורך כך המזמין מתחייב לספק לקבלן, לפי דרישתו, מספר מספיק של תוכניות והקבלן  

ב לטפל בכל הדרוש להשגת הרישיונות הנ"ל. הקבלן מתחייב לשלם לרשויות את כל ההוצאות  מתחיי
 והערבויות הדרושות לצורך קבלת הרישיונות. 

 פירוש המילה "רשויות" בסעיף זה הנם )חלקם, או כולם(:
ישראל, רשויות   משרדי ממשלה, חברת החשמל, חברת "בזק", טלוויזיה בכבלים, מנהל מקרקעי 
של הרשות המקומית, משטרת   והביוב  המים  אגף העתיקות, מפעל  כל מחלקותיהם,  על  אזוריות 

 ישראל וכו'. 
כל העלות הכספית המחייבת מהפעולות להוצאות כל האגרות והרשיונות השונים, יהיו על חשבון  

 הקבלן ויראו אותם ככלולים במחירי היחידה השונים. 
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 אמצעי זהירות :  98.06

 אמצעי זהירות כלליים:   6.198.

אמצעי   כל  ולנקיטת  והעובדים  העבודה  לבטיחות  אחראי  הדרושים הקבלן  הזהירות 
למניעת תאונות עבודה, לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחה, הובלת חומרים 
וכו'. הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים לאבטחת רכוש וחיי אדם באתר, או  
בסביבתו בעת ביצוע העבודה כגון: תמיכות לתעלות חפורות ותמיכות של חפירות למבנים  

על קיו בעניינים אלו. הקבלן יתקין  ויקפיד  וההוראות של משרד העבודה  ם כל התקות 
הציבור   את  להזהיר  כדי  כנדרש,  אזהרה  ושלטי  תאורה,  פנסי  זמניות,  גדרות  מעקות, 
מתאונות העלולות להיגרם בשל הימצאות בורות, ערמות עפר, כלי עבודה, או חומרים או  

 מכשולים אחרים באתר. 
מיד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר, חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות, 
מביצוע   כתוצאה  באתר  שנשארו  המכשולים  כל  את  ולסלק  העפר  ערמות  את  לישר 

 העבודה. 
הקבלן יהיה האחראי היחיד לכל נזק שייגרם לרכוש או לחיי אדם וחיה עקב אי נקיטת 
אמצעי זהירות כנדרש והמזמין לא יכיר בכל תביעות מסוג זה אשר תופנינה אליו. לעומת 
זאת, שומר המזמין לעצמו לעכב תשלום אותם סכומים אשר יהוו נושא לויכוח בין התובע, 

ת הסכומים הנ"ל ישחרר המזמין רק לאחר יישוב הסכסוך,  או התובעים, לבין הקבלן. א 
או חילוקי דעות, לשביעות רצון המזמין. כל תביעה לפיצויים עקב תאונת עבודה לעובד 
פיצויים לאובייקט כל שהוא שנפגע באתר העבודה,  הקבלן, או לאדם אחר, או תביעת 

אם לנדרש בסעיף,  יכוסה על ידי הקבלן באמצעות פוליסת ביטוח מתאימה לרבות בהת
ביטוח על ידי הקבלן( לחוזה ההתקשרות והמזמין  לא יישא באחריות כשלהי בגין נושא 4

 זה.
עבור נקיטת כל אמצעי הזהירות המחייבים מחוקי מדינת ישראל, משרד העבודה והמכון  
לבטיחות וגהות ואשר רשימת חלקית שלהם מפורטת בסעיף זה )תנאים כללים( לא ישולם  

 בנפרד ויראו אותם ככלולים במחירי היחידה השונים. 
אמצעי   בנושא  יודרכו  בקרה,  לשוחות  כניסה  הדורשת  בעבודה  המועסקים  העובדים 
בשימוש   ויאומנו  הנדרשים  הבטיחות  באמצעי  בשימוש  ויאומנו  הנדרשים  הבטיחות 

 באמצעי הבטיחות שהוזכרו. 
 

 אמצעי זהירות לעבודות בחפירת תעלות:    6.298.

/חציבה ובניה בתוך תעלות באתר העבודה בפרט, הקבלן ינקוט   בביצוע עבודות חפירה 
בכל האמצעים הדרושים להגנת החפירה מפני מפולות והתמוטטות, כולל דיפון ותמיכות,  
כאשר החפירה הנחפרת שלא על פי השיפוע הטבעי, עליו לדאוג להרחקת האדמה שנחפרה 

מ' משפתה, כדי למנוע    5ך לה למרחק של לפחות  ואו כל חומר אחר מתוך התעלה ובסמו
לחץ נוסף על דופן החפירה. על הקבלן להבטיח אמצעי הגנה מרביים לעובדיו, בעת ביצוע  

, על ידי שימוש בתא הגנהעבודות שונות בתוך החפירה ובקרבתה, להגנה מפני מפולות,  
 תמיכות, כובעי מגן וכד'. 

 
 : אמצעי זהירות לעבודות בשוחות בקרה ובמתקני ביוב   6.398.

הקבלן   על  קיימים  בקרה  שוחות  או  לביבים  התחברות  ו/או  תיקון  עבודת  של  במקרה 
אמצעי   בכל  ולנקוט  רעילים  גזים  להימצאות  השוחות  או  הביבים  את  תחילה  לבדוק 

ההוראות   ו/או  וההנחיות  הפעולות  את  היתר  בין  יכללו  אשר  וההגנה  לביצוע  הזהירות 
 עבודה בגובה ובחלל מוקף, לרבות שימוש בכל האמצעים הנדרשים כמופיע בתקנות. 

למען הסר ספק הרינו להדגיש פעם נוספת וביתר פירוט שהקבלן יהיה האחראי היחידי  
לכל נזק שיגרם לרכוש או לחיי אדם וחיה עקב אי נקיטת אמצעי הזהירות כנדרש  והמזמין  
לא יכיר בשום תביעות מסוג זה אשר תופנינה אליו, לעומת זאת שומר המזמין זכות לעכב 

יהוו נושא לוויכוח או אי הבנה בין התובע או התובעים תשלום על אותם סכומים אשר  
חלוקי   או  הסכסוך  יישוב  לאחר  רק  המזמין  ישחרר  הנ"ל  הסכומים  את  הקבלן.  לבין 
שחל   לעובד  עבודה  תאונת  עקב  לפיצויים  תביעה  כל  המזמין.   רצון  לשביעות  הדעות, 

העבודה, תכוסה    הקבלן, או לאדם אחר ,או תביעת פיצויים לאובייקט כלשהו שנפגע באתר 
ע"י הקבלן באמצעות פוליסת ביטוח מתאימה לרבות בהתאם לנדרש בסעיף  )ביטוח על  
ידי הקבלן( לחוזה ההתקשרות והמזמין  לא יישא באחריות כל שהיא בגין נושא זה. אי  

בגין פוליסת ביטוח זאת הנה הפרה יסודית של תנאי החוזה והמזמין   שרוניםתשלום הפר
 יהיה רשאי מייד לעכב את כל התשלומים המגיעים לקבלן.



 
 
 

 144 
 חתימה וחותמת המציע 

_______________  

   

בכל ספק באשר לביצוע תקין ומלא של אמצעי זהירות כמפורט במסמך זה, יזמין הקבלן  
על חשבונו את מפקח הבטיחות של משרד העבודה לקבלת חוות דעת ואישור ויבצע את 

 כל הנחיותיו. 
בכל מקרה גם אם לא פורט הדבר ברשימת הכמויות, העלות הכוללת של העבודות, הציוד  
ככלולים   אותם  רואים  לעיל,  כמפורט  זהירות  אמצעי  מנקיטת  המתחייבים  והחומרים 
ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות   בנפרד  ישולם עבורם  ולא  במחירי היחידה השונים 

 שהוזכרו. 
 

 תחום העבודות ושטחי התארגנות לקבלן     6.498.

המפקח יקבע את תחום העבודה בכל אתר וכן יקבע לאורך התוואי של כל קו צינורות וכל  
תעלה, את רוחב רצועת הקרקע בה מותר יהיה לקבלן להשתמש לצורך העבודות.  כמו כן, 
יסמן המפקח את השטח בו רשאי הקבלן לרכז מכשיריו וכליו, להקים מחסניו, לאחסן  

 פועליו וכו'. 
ייקבעו   הנ"ל  והרצועות  לחרוג  השטחים  יורשה  לא  והוא  הקבלן  של  בצרכיו  בהתחשב 

 בפעולותיו ובהקמת מבנים מכל סוג שהוא מחוץ לתחום שנקבע עבורו. 
אם לדעתו של הקבלן יידרש לו שטח נוסף לביצוע הפעולות הנ"ל, או פעולות כלשהן, יהיה  

 הקבלן חייב להשיג את השטח הנדרש על חשבונו הוא. 
הקבלן יישא בכל ההוצאות וישלם כל הפיצויים, דמי נזיקין וקנסות במקרה של גרימת 

 נזק לרכוש זר, אשר מחוץ לתחום כפי שנקבע לעיל. 
 

 קרקעיות -חציית מתקנים ומערכות תת    6.598.

במוסדות   או  המוסמכות,  ברשויות  בשטח,  לברר  הקבלן  על  העבודות,  התחלת  לפני 
למיניהם, כבלי חשמל וטלפון, תעלות ובורות  הנוגעים בדבר, את מיקומם של קווי צינורות  
קרקעי אחר הנמצא בתחום עבודותיו. עבודה -ספיגה, בארות ובורות מים וכן כל מתקן תת

 סמוך למתקנים כאלה, או חצייתם, תבוצע לפי המפרט הכללי. 
על הקבלן יהיה לתאם עם הרשויות המוסמכות את דרכי הטיפול במתקנים אלה, במידה 

 והם מפריעים לעבודת 
 

 בדיקת התנאים והקרקע על ידי הקבלן    6.698.

ביקר במקום העבודה, בדק את התנאים, הקרקע והמתקנים   רואים את הקבלן כאילו 
הקיימים באופן יסודי ויבסס את הצעתו בהתאם לבדיקתו. המזמין לא יכיר בכל תביעות  
הנובעות מאי הכרת תנאי כל שהו, כולל תנאים אשר קיומם הפיזי אינו מבוטא בתוכניות  

 ובשאר מסמכי המכרז/חוזה. 
 

 סידור השטח בגמר העבודה    6.798.

על הקבלן להחזיר, על חשבונו, סביב השטח שבו עבד למצב בו היה לפני תחילת העבודות. 
עליו להקים ולבנות הגדרות שהרס, לתקן קווי מים, צינורות ביוב וניקוז וכל מבנה אחר 
כל שיירי החומרים,  כן, על הקבלן לאסוף את  שנהרס, או התקלקל עקב העבודה. כמו 

שהשטח יהיה נקי. הקבלן רשאי לדרוש מהמהנדס לרשום   הפסולת ועודפי האדמה ולדאוג
 את מצב השטח, המבנים והכבישים בסמוך למקום העבודה לפני תחילת הביצוע. 

בכל מקרה תקבע דעתו של המהנדס והקבלן יחויב לבצע את התיקונים שלפי דעת המהנדס 
והכבישים,  השטח  מצב  רישום  על  הקבלן  מצד  דרישה  אי  חשבונו.  על  בהם,  חייב  הוא 

 תחייב אותו למלא אחר כל דרישות המהנדס בנדון. כל הנ"ל לא ישולם בנפרד. 
 

 מדידות וסימון העבודה    6.898.

ולמערכות   א.   לקווים  ביוב,  למערכות  המתייחסת  זו,  לעבודה  המצורפות  בתוכניות 
 שונות, ניתן לאיתור  עפ"י רשת הקואורדינטות הארצית. 

 הטופוגרפיה ומערך הרומים המופיע בתוכניות, ניתנים ברשת הרומים הארצית.  
 

כל סימון העבודה יעשה ע"י מודד של הקבלן ועל חשבונו. המודד יהיה מודד מוסמך   ב.  
 ויהיה מצויד בציוד מתאים. המודד יאשר בחתימתו את דיוק הסימון. 

 
כנקודות קבע לביקורת הרומים של העבודה ישמשו שני ברזלי זווית מבוטנים בגוש   ג.  

במידות   יצוק  שיקבע    X  0.5  X  0.5  0.5בטון  במקומות  הקבלן  ע"י  שיבוצעו  מ' 
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המפקח. רומי ראשי ברזלי הזווית ימדדו ע"י המודד של הקבלן, עפ"י רשת הגבהים  
 הארצית והם ישמשו את המפקח לצורך בקרות עבודת הקבלן. 

 
כבסיס לחישוב כמויות החפירה, תשמש הטופוגרפיה של המצב הקיים כפי שיתקבל   ד.  

 מהתוכניות לביצוע, שיצורפו.
עליו להגיש את הערעור בכתב, לא   במידה והקבלן מערער על הגבהים הקיימים, 

מודד,  ימים לאחר מועד מתום צו התחלת העבודה. במקרה זה, יוזמן    7- יאוחר מ
 נציג המזמין, לבדוק את טענות הקבלן. 

ימים כמצוין לעיל, רואים אותו כמקבל את המצב    7לא ערער הקבלן בתוך פרק של  
 הקיים של הקרקע, כפי שמופיע בתוכניות הנ"ל.  

 
מודד   ה.   ע"י  יעשו  ביצוע,  לאחר  תוכניות  להכין  כדי  הנדרשות  המדידה  עבודות  כל 

 מוסמך של הקבלן. 
 

עבור ביצוע כל המדידות הנ"ל וכן מדידות אחרות אותם יידרש הקבלן לבצע, לא   ו.   
ישולם בנפרד ומחירן יהיה כלול במחירי היחידה של העבודות השונות אלה אם צוין  

 אחרת בדף הכמויות. 
 

 סדר העבודה    6.998.

( יאוחר משבעה  תכנית  7לא  למפקח  יגיש הקבלן  עבודה,  צו התחלת  ימים לאחר מתן   )
 עבודה ובה יפרט את שלבי העבודה, תוך ציון משך הזמן הנדרש לדעתו לביצוע כל שלב.

תכנית העבודה שיכין הקבלן, כמפורט לעיל, תפרט את כל שלבי הביצוע ותבהיר בצורה 
 מפורטת את התקדמות העבודה על מנת לעמוד בלוח הזמנים שנקבע לאבני הדרך לעיל.

תכנית העבודה לא תחרוג בשום מקרה ובשום תנאי מאבני דרך אלו. תכנית העבודה תראה  
 את שילוב קבלני המשנה במהלכה, תפרט ותדגיש את הנתיב הקריטי לאורך כל העבודה.

עד לאישור תכנית העבודה ע"י המזמין, יורשה הקבלן לבצע עבודות הכנה והתארגנות וכן  
עבודות ביצוע ראשוניות בלבד )חפירה כללית, חשוף וכו'(. המזמין יהא רשאי לשנות את 
סדר הביצוע של העבודות והקבלן יידרש לעמוד בסדר ביצוע שונה ללא כל זכות לדרוש, 

המועד שנקצב לביצוע העבודות, כולל את כל הכרוך בביצוע  או לקבל פיצוי עקב זאת.   
 העבודות, לרבות הגשת סדר עבודה כאמור ואישורו על ידי המזמין. 

 
 הוראות נוספות     998.

המערכת,  98.9.2 של  נכונה  בהפעלה  ופגמים  ליקויים  הבדק  תקופת  במהלך  ויתגלו,  במידה 
שעות מהודעת המזמין ולהחליף ולהתקין על    48מתחייב הקבלן לבדוק את הציוד תוך  

תוך   פגום  חלק  כל  הקבלן    10חשבונו  מתחייב  כן,  כמו  המזמין.  הודעת  לאחר  ימים 
 בונו ובאחריותה הבלעדית והמלאה.ובאחריותו לתקן כל תיקון שיידרש  וזאת על חש

 
חודשיים, על מנת לוודא את -במשך כל תקופת הבדק, מתחייב הקבלן לבצע ביקורים דו 98.9.3

ממנו   עותקים  ויעביר  ביקור  דו"ח  ימלא  הקבלן  נציג  המערכת.  של  התקינה  הפעלתה 
 לאחראי מטעם הרשות המקומית, למפקח ולמתכנן. 

תקופת הבדק תהיה בהתאם לאמור בכרך א' והקבלן יבצע את כל התיקונים ויספק את 
 כל חלקי החילוף על חשבונו במשך תקופה זו. 

 
האמור בסעיפים הקודמים אינו גורע מזכותו של המזמין לתקן כל תיקון ו/או פגם ע"י   98.9.5

קבלן אחר ולתבוע מן הקבלן עלות תיקונים ועבודות אלו על חשבונו ואחריותו המלאים 
של הקבלן. למען הסר ספק, יודגש כי המזמין שומר את זכותו לפנות בכל עת מעת הרכבת 

הבלעד דעתו  שיקול  לפי  שכלול  המתקן,  ו/או  תיקון  כל  לצורך  וזאת  אחר  קבלן  אל  י, 
 שיידרש במתקן והקבלן יישא בכל הוצאות תיקונים ושכלולים אלה. 
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 אופני מדידה ותשלום  1098.

תשלום תימדדנה רק העבודות שעבורן כלולים סעיפים מוגדרים בכתבי הכמויות. לצורכי   98.10.1
היחידות   במחירי  ככלולות  נחשבות  הקבלן,  והתחייבויות  וההוצאות  העבודות,  יתר  כל 

 הנקובים בסעיפים השונים שבכתב)י( הכמויות. 
אופני המדידה והתשלום מתוארים בסוף כל פרק של המפרט הכללי, אולם מודגש בזה, 
אלה   יהיו  המיוחד,  במפרט  ו/או  הכמויות  בכתב)י(  תצוין  אחרת  מדידה  שיטת  שאם 
האחרונים, לפי אותו סדר, מחייבים. נוסף לתיאורים של אופני המדידה והתשלום כנ"ל, 

כל החומרים שאין אספקתם חלה על המזמין    יכללו כל מחירי המרכיבים הבאים: אספקת 
לפי האמור בחוזה: הובלת החומרים, המוצרים והציוד שבאספקת הקבלן והמזמין גם 
יחד, הטיפול בהם, אחסנתם ואחריות לשלמותם, הוצאות שכר העבודה, ניהולה ופיקוח  

תמיכות  עליה, שימוש בכלים, מכשירים ציוד, מכונות, כלי הובלה, חומרי עזר, פיגומים ו
וכיו"ב. תשלומי המיסים, תמלוגים, דמי ביטוחים, תשלומים סוציאליים, אגרות, פיצויים  
והיטלים אחרים, כל ההוצאות הכלליות, מוקדמות, הוצאות עבור עבודות הכנה ועבור  
של   התחייבויותיו  ובקיום  זה  חוזה  של  הדרישות  בקיום  הכרוכות  השוטפות  העבודות 

 ת הבלתי צפויות מראש ורוח הקבלן. הקבלן. כמו כן, כל ההוצאו
 

 תוכניות לאחר ביצוע      10.298.

כלולה  עבור   ועלות הכנתן  בנפרד  ישולם  לא  ביצוע" ממוחשבות,  "לאחר  תוכניות  הכנת 
 בסעיף מיוחד במחירון. 

 
 רישיונות ואישורים ותשלום עבור מפקחים מטעם הרשויות 10.398.

 עבור השגת והוצאת כל הרישיונות והאישורים הנדרשים עפ"י חוזה זה, לא ישולם בנפרד. 
 

הכוונת   עבור  לשוטרים  תשלום  מתאימים,  אישורים  בקבלת  הכרוכות  ההוצאות  כל 
טלוויזיה   בזק,  החשמל,  חברת  למפקחי  תשלום  הקבלן,  לעבודות  הקשור  בכל  התנועה 

עבור הכנת מפת הסדרי תנועה, שוטרים   –ישולמו על ידי הקבלן     -בכבלים, מע"צ וכו'  
 תב הכמויות אחרי הנחת קבלן נוספים על כ 7%ומכווני תנועה ישולם לקבלן  

כמו כן לא תשלום כל תוספת עבור עבודה שיש לבצעה בלילה, מסיבה כל שהיא ו/או עבודה 
 בפיצול. 

 
 נקיטת אמצעי זהירות     10.498.

 לא ישולם בנפרד.  -עבור נקיטת כל אמצעי הזהירות 
 

 עבודות פיתוח האתר     1198.

 עבודות הכנה ופרוק    11.198.

כלשהו   .א למרחק  יבוצע  כלולים  פינוי החומר מהאתר  והובלה  העמסה  ומחירי 
 במחירי היחידות לסוגיהם. 

 
תשומת לבו של הקבלן מופנית לכך שעל פי דרישת המפקח עליו לאחסן את   .ב

היחידה   במחירי  זאת  עבודה  כלולה  ולא  במידה  גם  המפורק,  החומר  מיטב 
 במחירון וזאת בלא תוספת מחיר כלשהי. 

 
לפני התחלת עבודות הפרוק על הקבלן לבצע מדידת השטח ולהגיש לאישור   .ג

אחסון   אתרי  סימון  לרבות  העבודה,  סדר  פרוט  וכן  מפורטת  מפה  המפקח 
 וסכימת תנועה באתר. 

 
 בודות עפר ע     59.11.2

ויגיש   .א פרוקים  לאחר  השטח  מדידת  קבלן  יבצע  העפר  עבודות  תחילת  לפני 
חפירה   כמויות  והמילוי,  חפירה  לעבודות  מפורטת  תכניות  המפקח  לאישור 

תקבענה באופן תאורטי, על סמך תכנית דלעיל המאושרת ע"י המפקח  ומילוי  
ויעודכנו תוך כדי ביצוע העבודה. עדכון הכמויות כפוף לסימון בתכנית חפירה  
ומילוי המאושרת ע"י המפקח. בהעדר ביצוע מדידה והגשת מפה לאישור יהיה  

עות  המפקח הפוסק הבלעדי לכמויות חפירה, חציבה ומילוי ולא תתקבלנה תבי
 כלשהן בגין חישוב הכמויות מהקבלן. 
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המפקח   .ב יורה  עליהם  בשטחים  ורק  אך  בנפרד  וישולם  יבוצע  השטח  חישוף 
לבצעו, בהעדר אישור המפקח על ביצוע חישוף בשטח כלשהו לא ישולם בעבור  

 חישוף, אלא תחושב כמות החפירה מפני הקרקע הקיימות.
 
נאלץ הקבלן להשתמש בכלי חציבה, תשולם בגין כך תוספת למחיר החפירה   .ג

 מלבד חציבת גושי אבן נפרדים לצורך חלוקתם. 
 
ושברי אבן משמעותו   .ד ניתן    -מילוי מצעים  מילוי מובא, מילוי בחומר מקומי 

לבצע אך ורק עפ"י אישור המפקח בכתב ועלותו כלולה במחירי יחידה שונים  
 במחירון ולא תשולם בנפרד. 

 
בדיקות   .ה צפיפות,  בדיקות  לבצע  הקבלן  על  הנדרשת  צפיפות  דרגת  להבטחת 

כמות   ומראש,  בכתב  המפקח  ע"י  ומאושרת  מוכרת  מעבדה  ע"י  תעשנה 
לשטחים נפרדים.    6-מ"ר ולא פחות מ  100לכל    3-הדוגמאות תהייה לא פחות מ

 עלות הבדיקות כלולה במחירי היחידות למיניהן. 
 

 אבני שפה     11.398.

, גב  20  - ס"מ מהודקת, יסוד בטון ב  30המחיר כולל את חפירה, תשתית מצעי סוג א בעובי  
שבורים,   בקווים  שפה  אבני  הנחת  המחיר  כולל  כן  כמו  שפה,  אבני  והנחת  אספקה  בטון, 
מעוגלים בקשתות וכד' בקטעים מעוגלים יותקנו בקשתות וכד'. בקטעים מעוגלים יותקנו  

טר המיוצרות במפעל, במקומות נדרשים יבוצע ניסור אבני שפה  מ   0.25-0.5אבני שפה באורך  
 להתאמה. 

לא תאושר שבירת אבני שפה בפטיש, במידה וידרוש המפקח, על הקבלן להשתמש בפינות  
 וזוויות באבני שפה מעוגלות חרושתיות. 

מאלמנטים   שונים  חרושתיים  באלמנטים  שימוש  בחשבון  הביא  כי  הקבלן  את  רואים 
 המפורטים במחירון ולא תשולם בשל כך תוספת כלשהי. 

 
 בטונים ותנאי בקרה  11.498.

 תנאי בקרה יהיו תנאים טובים לכל סוגי הבטון ולכל סוגי הקיר. 
ב  מסוג  מזויין  מבטון  תומכים  לקירות  הבטון  יהיה  אחרת  דרישה  ולבנות    30  -בהעדר 

 .20 -קירות כובד מאבן מסוג ב
 

 עבודות סלילת כבישים  1298.
 חפירה/חציבה : סילוק פסולת ועודפי    12.198.

מודגש בזאת שחומר הפסולת יורחק למקום מאושר ע"י הרשויות. התשלום לרשויות ע"ח  
הקבלן. לא תשולם כל תוספת עבור סילוק פסולת. סעיף זה מתייחס רק לפסולת שנוצרה 

 מעבודת הקבלן ולא הייתה באתר לפני תחילת העבודה. 
 בנפרד והוא כלול במחיר החפירה/חציבה.   לא ישולםתשלום: כל הנ"ל  

 
 ס"מ( :  30התאמת שוחות ללא פרוק תקרה )עד    12.298.

כלשהו,  במקומות שונים באתר, יהיה על הקבלן לבצע התאמה של מכסי שוחות, מסוג  
 למפלסי הכביש המתוכננים. העבודה כוללת : 

 
 קבלת הוראת המפקח לביצוע ההתאמה.  -
 הצבת מחסום מתאים למניעת פגיעה בכלי רכב.  -
 המכסה הקיים ומסגרתו.פרוק  -
יציקת חגורת בטון היקפית ליצירת צווארון מבטון   -

 כולל זיון.  30-ב
בטון המסגרת תוך התאמת המכסה למפלס הכביש   -

 המתוכנן. 
כל העבודות הדרושות להשלמת העבודה ולא פורטו   -

 לעיל. 
 סילוק הפסולת.  -

 תשלום :  העבודה תימדד ותשולם ביח' כמסווג במחירון. 
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 ס"מ( : 30התאמת שוחות כולל פרוק התקרה )מעל   12.398.
למפלסי   שוחות  של  תקרות  התאמה  לבצע  הקבלן  על  יהיה  באתר,  שונים  במקומות 

 הכבישים המתוכננים.  העבודה כוללת :
 

 קבלת הוראה מפורטת לביצוע העבודה.  -
 הצבת מחסום מתאים למניעת פגיעה בכלי רכב.  -
 למכסה. פרוק אספלט או מצעים מסביב  -
 חפירה עד למפלס שיאפשר מרווח עבודה מתאים.  -
 פרוק התקרה הקיימת.  -
עד   - למפלס  השוחה  בקירות  חלקי  ס"מ    40פרוק 

 מתחת לפני התקרה המתוכננת, כולל גילוי זיון קיים. 
 כולל זיון.  30-יציקת תקרה חדשה מבטון ב -
 כולל זיון.   30-יציקת צווארון מבטון ב -
ביטון מסגרת, תוך התאמת המכסה למפלס הכביש   -

 המתוכנן. 
כל העבודות הדרושות להשלמת העבודה ולא פורטו   -

 לעיל. 
 סילוק פסולת.  -

הנדרש  לגובה  סיווג  ללא  במחירון  כמסווג  ביח'  ותשולם  תימדד  העבודה    : התשלום 
 להרמה. 

 
 עטיפת בטון לצינורות קיימים ו/או מתוכננים :    12.498.

ובמקומות בהם יורה המפקח, על הקבלן לבצע עטיפות  במקומות המסומנים בתוכניות  
 בטון לצנרת קיימת ו/או מתוכננת. 

 
 העבודה כוללת : 

 גילוי הצינור הקיים ו/או המתוכנן בחפירה זהירה.      -
 הנחת תבניות בגבול היציקה וסידור הברזל.  -
 . 20- יציקת בטון ב -
החזרת המילוי סביב הצינור, בבקרה מלאה, בחומר   -

 המתאים בתכונותיו לשכבה.מילוי 
 

ס"מ מקצה הצינור לכל צד.  בהיקף עטיפת הבטון ובמרחק    20רוחב עטיפת הבטון יהיה  
 ס"מ.  20מ"מ כל  8ס"מ מקצה הבטון רשת ברזל קוטר   5.0של 

העבודה תימדד במ"א כמסווג במחירון ללא סיווג לקוטר הצינורות ו/או מידות    התשלום :
 הצינור. 

 
 ניסור אספלט : 12.598.

בכל הקטעים בהם יש לבצע אבן שפה בצמוד למסעה אספלטית קיימת ו/או בקטעי חיבור  
השפה   אבן  בקו  ניסור אספלט  לבצע  על הקבלן  למסעות חדשות,  בין מסעות מתוכננות 

של   כניסה  תוך  החדשה  למסעה  החיבור  בקו  או  המסעה    60המתוכננת  תוך  אל  ס"מ 
ר מתאים )מכונת חיתוך(.  בכל מקרה בו  הקיימת, בקו ישר ומקביל לציר האבן, ע"י מכשו

העודף   החלק  את  להשלים  יהיה  הקבלן  על  המתוכננת,  השפה  אבן  מקו  החיתוך  יסטה 
 שנחתך, על חשבונו ובשכבות אספלטיות בלבד. 

 התשלום לביצוע העבודה כולל את כל האמור לעיל הינו במ"א.   התשלום :
 
 

 אספלט  - פירוק מסעת בטון    12.698.

אך ורק  510152פירוק מסעות בטון אספלט יבוצע בהתאם לדרישות המפרט הכללי סעיף 
במקומות בהם יורה המפקח מראש ובכתב. הפירוק יבוצע לכל עומק של המסעה הקיימת 

 עד לפני תשתית ויכלול סילוק החומר ו/או איחסונו בהתאם לדרישות המפרט/מפקח. 
 לפי שטח נטו.  -המדידה  
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 עבודות עפר לכבישים   1398.

 כללי      13.198.

 על כל העבודות המתוארות בפרק זה חלות על תוואי הביצוע.
 

 יישור והידוק מלא של שתית לכבישים )צורת דרך(      13.298.

הקבלן   על  ומראש,  בכתב  המפקח  אישור  ולפי  בתוכניות  במפורש  המצוינים  במקומות 
ליישר את פני השתית בחפירה ומילוי בכלים מכניים ו/או בידיים במידת הצורך, בהתאם 

 לשיפועים לאורך ולרוחב לפי התוכניות. 
ס"מ לכל כיוון ובדיקה, תיעשה בעזרת סרגל    2-הסטייה המותרת אחרי הידוק לא תוגדל מ

 מ' לפחות. 4מתכת ישר באורך 
מותרות   לסטיות  מעל  בגובה  סטיות  הכבישה  לאחר  חשבונו    -יתגלו  על  הקבלן   יחרוש 

ויהדק   10את השטח לעומק של   ויוסיף קרקע מסוג המאושר ע"י המפקח, ירטיב   ס"מ 
 את השטח כנדרש.

החפירה   שתית  פני  צפיפות  תהיה  בתוכניות  ו/או  במחירון  אחרת  דרישה   בהעדר 
 . AASHTOשל מודול   98%לאחר הידוק  

ו/או   חפירה  של  ממוצע  גובה  כולל  והמחיר  בתוכניות  המסומן  נטו  שטח  לפי  המדידה 
+(, לרבות פיזור והידוק מלא. במידה ועומק החפירה /-ס"מ)  20  -חציבה ו/או מילוי של כ

ו/או חציבה גדול יותר, תשולם תוספת בגין הפרש לפי מחיר חפירה ו/או חציבה, בניכוי   
 ס"מ.  20
 

 פרוק אבני שפה והעברה לשימוש חוזר :     13.398.

אבני השפה, מכל סוג שהוא, המסומנות בתוכניות, יפורקו בעבודת ידיים ובזהירות. אבני  
 השפה יינוקו מכל פסולת, שאריות תושבת וכו'.   

אבני השפה התקינות, אשר יאושרו ע"י המפקח, יועברו לשימוש חוזר ויונחו במקומות  
 המתאימים ובמפלסים המתוכננים  

 
 התשלום : 

התשלום לביצוע העבודה כולל את האמור לעיל וכן את הנדרש לביצוע מלא של העבודה,  
 הינו במ"א. 

 
 פרוק אבני שפה וסילוקן מהאתר :    13.498.

כל אבני השפה, אשר פורקו ולדעת המפקח לא מתאימות לשימוש חוזר יסולקו מהאתר 
 וישולמו לפי סעיף זה.  

 
 התשלום : 

התשלום לביצוע העבודה כולל את פרוק אבן השפה וכן את סילוקה לאתר פסולת והינו  
 במ"א.

 
 שונות     1498.

 החזרת השטח לקדמותו :     14.198.

 החברה  שומרת לעצמה את האופציה לדרוש מהקבלן החזרת השטח לקדמותו. 
העבודה תכלול מילוי שטח חפור, סילוק עודפי חפירה ו/או מילוי וניקוי השטח מפסולת  

 שנוצרה תוך כדי העבודה. 
וכלולים   המפקח  להנחיית  בהתאם  הפריצה,  שלב  בזמן  שנבנו  קשיחים,  מבנים  הריסת 

 במסגרת מכרז זה.  
  
 חפירת שטחי מילוי.        -

 פרוק סוללות משוריינות.        -

 מ"ר שטח(. 30על כל    1נטיעת עצים )       -
 

 מדידה ותשלום : 
 האמור בסעיף. התשלום עבור המפורט בסעיף זה יבוצע כקומפ' על כל 
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 תמרור ואמצעי בטיחות לזמן ביצוע :   14.298.

תשומת לב הקבלן מופנית לכך כי העבודה, נשוא מכרז/חוזה זה, לאורך כבישים קיימים  
 המשמשים תנועת כלי רכב. 

יהיה להגן על קטעי העבודה, באמצעים שונים, בהתאם לדרישות   כל על הקבלן  לצורך 
מהמפורט בהמשך, כל זאת על מנת להגן על עובדים ולהימנע  הרשויות, אך שלא יפחתו  

מהפרעות לתנועת כלי הרכב הסדירה.  בשום שלב לא יותר לקבלן לסגור נתיב או חלק  
 ממנו לצורך ביצוע העבודות אלא יש לשמור את הכביש פתוח לנסיעה בכל שלבי הביצוע. 

אישור שלבי הביצוע, כולל אישורים ותאומם עם הרשויות )משטרה, משרד התחבורה, 
 הרשות המזמינה וכו'(, הינו באחריות הקבלן. 

מודגש כי התשלום עבור התמרור לשלב ביצוע כולל הגנה על קטעי העבודה, כמפורט, לכל  
 משך הפרויקט, הינו קומפלט כולל את כל הדרוש כדי לעמוד בדרישות הרשויות. 

 
 דרישות המינימום הן כמפורט :   

 תמרורי הוריה לכניסה ויציאה משטח עבודה.        -
ג'רזי פלסטיק ממולאים במים בצבע אדום לבן לסירוגין.  הגדרות יהיו  -גדרות ניו        -

 צמודות האחת לשנייה. 
 מ'. 20תמרורי אזהרה כל        -
 מ'.  20פנסים מהבהבים כל        -

כל תוספת שתידרש ע"י הרשויות כגון שוטרים להכוונת תנועה, תוספת תמרורים וכו' לא  
תהווה עילה לשינוי מחיר היחידה לסעיף שהינו קומפלט.עבור הכנת מפת הסדרי תנועה, 

 על כתב הכמויות לאחר הנחת קבלן.   7%שיטור ומכווני תנועה ישולם תוספת של  
 

 תשלום :
לביצוע   כנדרש  הבטיחות  אביזרי  כל  וכן  זמני  ותמרור  שילוט  של  והצבה  אספקה  עבור 

 העבודה, לא ישולם לקבלן בנפרד וכל האמור בסעיף זה כלול במחירי היחידה. 
 
 

 הנחת צנרת ביוב מסוגים שונים    1598.

 כללי   15.198.

 העבודות הכלולות במסגרת פרק זה כוללת : 

צינור   +PVCהנחת  מצולב,  פוליאתילן   ,100PE   בהתאם שונים,  בקטרים  ופלדה, 
 לתוכניות. 

 
 הנחת הצינורות  15.298.

במיוחד במפרט הכללי.  בנוסף לכך, יש להקפיד    57יונחו בחפירה כמפורט בפרק     הצינורות
 על הנחיות ביצוע כמפורט להלן: 

אין להתחיל בהנחת הצינורות, לפני שהמפקח יאשר את החפירה כמשביעת רצון.  הקווים  
יונחו במעלה השיפוע, כלומר, מהמקום הנמוך אל הגבוה. כל הצינורות והאביזרים יונחו  
בקווים ישרים ובגבהים המסומנים בתוכניות ובחתכים האורכיים ולפי הוראות המפקח. 

, מכיוון מקביל ובגובה קבוע מעל קרקעית הצינור. חוט זה כיוון הקווים, ע"י מתיחת חוט
מ', תחתיתו של כל צינור תיבדק ביחס    7.50יהיה מתוח ותמוך, במרחקים שלא יעלו על  

ולרום מהקו המכוון.  קביעת הצינור במקומו המדויק, תעשה בעזרת התחפרות   לכיוון 
מתחתיו. לאחר שיונח    קטנה מתחת לצינור ולא ע"י הרמת הצינור בעזרת תוספת חומר

 הצינור במקום הנכון, יקובע מיד, ע"י הידוק חול, מצידיו, לכל אורכו. 
במקום, אשר תורה התוכנית ו/או המפקח, יעוגנו הצינורות, לקרקע, באמצעות אוגנים  
מתאימים ו/או לפי הוראות המפקח באתר. ריתוך הצינורות יבוצע עפ"י הוראות היצרן 

 ועפ"י האמור במפרט הבינמשרדי.
מחיר הנחת הצינורות כולל: אספקה, הובלה, פריקה באתר, חפירה או חציבה לקווים, 
סילוק החומר החפור, שמירת אתר העבודה ביבש, תמיכת דפנות החפירה, הנחה והתקנה  
של הצינורות, מצע ועטיפת החול, המילוי החוזר, מהודק כנדרש, החלפת חומר המילוי  

שכבת המצע במקום שנדרש, המחברים והאטמים,   )במידה ויידרש( והבאת מילוי כנדרש,
וכו'. כן כולל המחיר את הבדיקות וכל שאר העבודות הדרושות לצורך   גומיות המרווח 

 הנחת הצנרת. 
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המדידה, לצורכי תשלום, תיעשה עפ"י מ"א מסווג לפי קוטר הצינור וסוגו ובהתאם לעומק  
החפירה בה יונח הצינור. אורך הקו, לתשלום, יימדד לפי מ"א צינור מונח, בניכוי הקוטר 

 הפנימי של השוחה. 
 

 חפירה של תעלות, להנחת צינורות     15.398.

  57יבוצעו עפ"י דרישות פרק  החפירה של התעלות, להנחת קו הביוב וכן המילוי החוזר,  
 במפרט הכללי וכן עפ"י התוכניות והתוספות הבאות: 

 פרטי ומידות החפירה ופרטים נוספים, יהיו בהתאם לחתך הטיפוסי שבפרט שבתוכניות. 
 כל הדרישות המפורטות לעיל, לגבי חפירה, יחולו גם על חפירת התעלה בידיים. 

בנוסף לנדרש במפרט הכללי, על הקבלן לנקות את החפירה מעפר חופשי, אבנים, פסולת  
 אורגנית וכו'.   

לאחר מכן עליו להביא את תחתית החפירה לרטיבות אופטימלית ולהדקה, לשביעות רצונו  
של המפקח באתר, במרטטי יד או במהדקי יד מסוג "צפרדע" או ציוד שווה ערך מאושר 

 ע"י המפקח באתר. חפירת יתר תמולא בחול ותהודק היטב.
יונח, לכל אורכו, על מצע חול וייעטף בחול. מצע ועטיפת החול, מתחת ומסביב   הצינור 
מחול   תהיה  העטיפה  שבתוכניות.  בפרט  כמפורט  הטיפוסי,  החתך  לפי  תבוצע  לצינור, 
ואבנים. על קרקעית החפירה תפוזר שכבת חול   נקי מחומר אורגני, אשפה חצץ  דיונות 

יטב במכבש מכני בתוספת מים, על שכבה זו יונחו  בעובי הנדרש בחתך הטיפוסי ותהודק ה
הצינורות. לאחר ביצוע חיבורי הצינורות ובדיקת הקו, יש להמשיך בביצוע עטיפת החול,  

 עד לגובה הסופי, בהתאם לתוכניות.   
 

ייעשה במקביל משני צידי הצינור, כדי למנוע לחץ   פיזור שכבות החול, עד לגב הצינור, 
צדדי בלתי שווה על הצינור. חפירת התעלות לא תימדד בנפרד לתשלום, אלא תהיה כלולה  
במחירי הנחת הצינורות, להלן, בהתאם לעומק החפירה וקוטר הצינור. המדידה לתשלום  

וסוג צינור, מדוד אופקית, לאורך הצינור, לפי שלבי עומק, תהיה במ"א, מסווג לפי קוטר  
כמצוין במחירון.  עומק החפירה, לצורכי תשלום, יימדד מרום הקרקעית הפנימית של 
הצינור ועד לרום פני השטח בעת ביצוע החפירה. ביבים גרביטציוניים יימדדו, לתשלום, 

 וחות. בין מרכזי שוחות סמוכות, בניכוי המידה הפנימית של הש
מיוחדים,  באמצעים  נקיטה  ו/או  ידיים  חפירת  תידרש  בהם  במקומות  חפירה,  עבור 
לקבלן   ישולם  לא  העבודה,  במהלך  המקומית,  החברה  המפקח,  הקבלן,  ע"י  שיידרשו 

 בנפרד ומחירם יחשב ככלול במחירי היחידה של החפירה והנחת הצינורות. 
 

 חפירה במקומות מוגבלים   15.498.

למערכות   ובסמוך  ודרכים  כבישים  למבנים,  שבסמוך  לכך  מופנית  הקבלן  לב  תשומת 
וכד'  שיחים  עצים,  קירות,  לגדרות,  סמוך  קרקעיות  תת  או  עליות  קיימות,  תשתית 
ובמקומות בהם יהיה השימוש בכלים מכנים בלתי אפשרי, בלתי מעשי או בלתי רצוי, מכל 

דיים. כל הדרישות המפורטות לעיל, לגבי  סיבה שהיא, תבוצע חפירת התעלות בעבודת י
 החפירה, יחולו גם על חפירת התעלות בידיים. 

תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה שעליו בלבד מוטלת החובה והאחריות לתמוך ולדאוג  
לשלמות ולהמשך פעולתן התקינה והרצופה של כל המערכות, שבסמוך להן או מתחתיהן  

 תיחפרנה התעלות.
המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן לבצע את חפירה בעבודת ידיים, אם לדעתו תהיה סכנה  

 לשלמות ויציבות המערכות. 
עבור חפירה במקומות מוגבלים, תחת ובסמוך למערכות קיימות, סמוך למבנים וקירות,  
חפירה בעבודת ידיים, במידה ודרוש, לא ישולם בנפרד והמחיר יהיה כלול במחירי היחידה 

 של החפירה והנחת הצנרת.
 

 מילוי חוזר לצינורות    15.598.

ועד לרום פני קרקע, יהיה   מחומר בשטחים פתוחים, המילוי החוזר, מעל עטיפת החול 
מקומי, נקי מפסולת וחומר אורגני, אבנים וכל פסולת שהיא. בתוואי שבילים, מדרכות,  
כבישים וכל דרך שהיא, מעל עטיפת החול ועד לרום תחתית מבנה הכביש, יהיה במילוי  

של   לצפיפות  בשכבות  מהודק  א'  סוג  במצעים,  הכביש  ומסעת  מוד  98%חול  לפי   ,
 א.א.ש.ה.ו.

בפרט  כמפורט  החול,  עטיפת  מעל  הצינורות  הנחת  לאחר  התעלות,  של  החוזר  המילוי 
שבתוכנית, תוך הבאת החומר לרטיבות אופטימלית, הכל כנדרש במפרט הכללי. המילוי  
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החוזר יבוצע בהקדם האפשרי, אולם לא לפני בדיקה ומתן אישור ע"י המפקח באתר, כי  
 ניתן לבצע את המילוי החוזר.

תשומת לב הקבלן מופנית לכך, שאם אין באפשרותו למצוא, באתר העבודה, חומר עפ"י  
באישור   הכללי,  במפרט  האמור  עפ"י  מובא,  במילוי  החסר  את  להשלים  עליו  הפרט, 

 המפקח באתר.
עבור חומר מובא, לא תשולם לקבלן כל תוספת ומחירו יהיה כלול במחירי היחידה השונים 

 של הנחת הצינורות.
עבור המילוי החוזר וחומר המילוי הנדרש, כולל אספקתו, בין אם נחפר במקום, בין אם 
כלול   יהיה  והמחיר  בנפרד  עבורו  ישולם  לא  כסף,  לקבלן  עלה  אם  ובין  ממחפרה  הובא 

 במחירי היחידה של הנחת הצינורות. 
 

 עבודה בכבישים קיימים   15.698.

אין להרוס או לפתוח כבישים ודרכים סלולות, ללא קבלת רשות מאת המפקח, גם אם הם 
יתוקנו לאחר מכן על חשבון הקבלן. כל הכבישים, שאותם חוצים הקווים, ייפתחו ברווח  
של  מחדש  וסלילה  בשכבות  והידוק  מילוי  ע"י  יעשה  הכביש  תיקון  אפשרי.  מינימלי 

במפרט הכללי.    51לט, בהתאם לדרישות שבפרק  המסעה, כולל שכבות מצע, תשתית ואספ 
יעלה על המידות   ורוחבה, בחתך העליון, לא  ורטיקלית  בתחום הכביש, תהיה החפירה 

 המפורטת בטבלה . 
 

קוטר 
 הצינור

 רוחב עליון של החפירה )מ'( 

עד 
1.25  
 מ'

1.26-
  3.26-4.25 מ'  2.26-3.2 מ' 2.25

 מ'
4.26-

 מ' 5.25
5.26-

 מ' 6.25

"10- "6 0.80 1.10 1.40 1.70 2.10 2.50 
"16- "12 0.95 1.25 1.55 1.85 2.25 2.65 
"24- "18 1.15 1.45 1.75 2.05 2.45 2.85 

 
פתיחת כביש קיים תיעשה ע"י ניסור לרוחב המתאים בעזרת מסור מכני, בעל כושר חדירה 

 לכל עומק השכבה. לא תורשה חפירה בכביש ללא ביצוע ניסור מתאים של האספלט. 
  : תיקון הכביש וסלילתו תהיה כדלקמן 

המילוי החוזר בכביש מעל עטיפת החול, יעשה בשכבות של מצע סוג א', מהודק לצפיפות  
-, לפי מוד א.א.ש.ט.ה.ו, עד למפלס תחתית מבנה שכבות הכביש, אך לא יותר מ98%של  
ס"מ מפני הכביש הקיים. ממפלס זה, תשוחזרנה השכבות שהיו טרם פירוק ועד לרום   40

הסופי.    8של   לרום  מתחת  מהודק   2ס"מ  א',  סוג  מצע  תכלולנה  הכביש  מבנה  שכבות 
של    98%לצפיפות   בעובי  שכבה  כל  א.א.ש.ט.ה.ו,  תשתית    20מוד  ריסוס  לפחות.  ס"מ 

ק"ג למ"ר, ציפוי יסוד ושכבת בטון אספלט מקשרת, בעובי    1, בכמות של C.M  70ביטומן  
ומילוי בחומר מצעים. לא  4.3%ס"מ, עם    5 כיסוי התעלה  מיד לאחר  מכן,  ביטומן,  חר 

 ק"ג/מ"ר )ציפוי מאחה(.   0.25, כמות של C.R 70ריסוס בביטומן 
ביטומן, מיד לאחר כיסוי    4.8%ס"מ, עם    3שכבה נושאת, מבטון אספלט דק, בעובי של  

בשכבה המקשרת, אלא אם תינתן הוראה אחרת. לאחר כיסוי, בכל שלב, יש לכבוש את 
 תיקון הסלילה במכבש מתאים.

ביטומן   4.3%המדרכות יעשה כנ"ל, אך רק עם שכבת אספלט נושאת תחתונה, עם תיקון 
 ס"מ.  5לפחות, בעובי 

 המפקח רשאי לקבוע אלו שטחים יסללו מחדש או יתוקנו, כמפורט לעיל. 
  2התשלום עבור תיקון כבישים ומדרכות יהיה לפי מ"א.  התיקון כולל :  אספקת והנחת  

המידות   לפי  מדוד  המיוחד,  במפרט  כאמור  אספלט,  שכבות  שתי  א',  סוג  מצע  שכבות 
התיאורטיות של החפירה ועליו לקחת בחשבון בהצעתו את מלוא רוחב התיקון, שיהיה  

ש ולנזקים  מעבודתו  כתוצאה  לתקן,  הקיימים, עליו  ולאספלט  הכביש  למבנה  ייגרמו 
הכבישים  גבי  על  הקבלן,  וציוד  רכב  ותנועת  התעלות  מחפירת  מעבודתו,  כתוצאה 

 הקיימים. 
ובקשיים בזמן העבודה, במכשולים   יהיה אחיד למ"ר, ללא התחשבות בתנאים  המחיר 
שמעל ומתחת לקרקע, בסוגי הקרקע, שיתגלו בזמן העבודה, בקוטר ובעומק הקו וברוחב  
התיקון שיידרש. עבור פירוק אבני שפה והתקנתן מחדש בסיום העבודה, לא ישולם בנפרד 

 והמחיר יחשב ככלול במחירי העבודה.
דרכים עוקפות, זמניות, במידה ותידרשנה, תותקנה ע"י הקבלן ועל חשבונו, לפי הוראות  

 המפקח באתר.
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בנוסף לכך, יכלול המחיר את אחריות הקבלן לתיקון כל השקיעות שייגרמו בכביש או  
 חודש מיום מסירת העבודה הגמורה למזמין.   12במדרכה שפתח, עד 

 
 תמיכת דפנות החפירה   15.798.

בכל מקרה שתהיה צפויה סכנת התמוטטות או מפולת, במקום שעליו יורה המפקח באתר, 
יחפור הקבלן את קירות התעלה, בשיפוע מתאים או יתקין חיזוקים, תמיכות, דיפונים  
וכיו"ב ויעשה את כל הסידורים הדרושים למניעת מפולות. הקבלן רשאי להציע דרכים 

כל החוקים והתקנות הקיימות, באישור המפקח  משלו לחיזוק דפנות החפירה, בהתאם ל
ועל   החפירה  ודיפון  לחיזוק  עבודות  בגין  תשלום  תוספת  כל  לקבלן  תאושר  לא  באתר. 

 הקבלן לקחת זאת בחשבון בבניית הצעתו לחפירה בעומקים גדולים. 
עבור תמיכת דפנות החפירה, לא ישולם בנפרד והמחיר יהיה כחלק ממחירי היחידה של 

 עבודות החפירה, האספקה והנחת הצנרת. 
 

 עבודה ביבש   15.898.

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי לשמור את אתר העבודה ביבש, בכל שלבי  
הסופי   לכיסוי  ועד  הקווים  בדיקת  חיבורם,  הצינורות,  הנחת  מהחפירה,  החל  הביצוע, 
ושיטפונות,   גשם  כל הסידורים למניעת חדירת מים, מכל מקור שהוא, מי  ולעשות את 

 זרמים כלשהם וכו'. שפכים, מים מפיצוץ צינורות, מי תהום,
במחירי   כלול  יהיה  והמחיר  בנפרד  ישולם  לא  שהוא,  מקור  מכל  המים,  הרחקת  עבור 

 היחידה השונים. 
ולמניעת חדירת   ביצוע העבודות  במקומות שהדרך הטבעית לזרימת מים תיחסם, עקב 

 מים עיליים, ינקוט הקבלן באמצעים המתוארים להלן, כולם או מקצתם :
 הכנת ציוד שאיבה יעיל וכוח אדם מיומן להפעלתו. 

 סילוק מים כלשהם, שהצטברו במקומות בודדים, בעזרת דליים או ציוד מתאים אחר. 
 הפעלת כל אמצעי אחר הכרחי לשמירת העבודה ביבש. 

במפרט הכללי    57כל האמצעים שינקוט הקבלן, לשמירת העבודות ביבש, יעשו לפי פרק  
ולשביעות רצונו הגמורה של המפקח באתר ושל כל גורם מוסמך, בעל זכויות על השטחים  

 אליהם ינוקזו המים. 
 הקבלן יפצה את המזמין עבור כל נזק שייגרם עקב אי מילוי הדרישות לפי סעיף זה. 

עבור שמירת אתר העבודה ביבש, כולל שאיבה וסילוק מי תהום ומים מכל מקור אחר, לא  
 ישולם בנפרד והמחיר יהיה כלול במחירי העבודות של החפירה, האספקה והנחת הצנרת.

 
  צנרת לקווי ביוב  15.998.

 עם דופן מלאה להולכה תת קרקעית בגרביטציה  PVCצינורות  א.

ישראלי   לתקן  יתאימו  "עבה"    884הצינורות  ביוב  מסוג  בהתאם    SN-8ויהיו 
 . 884לדרישות המופיעות בתקן ישראלי 

 
 הצינורות יסופקו לאתר עם מצמדי פעמון ואטמים מתאימים.

 הקבלן יספק סרט סימון מתאים לביוב שיונח מעל הצינור בהתאם לפרט. 
 

מטר )לא כולל אורך    6.0מטר או    4.0מטר,    3.0הצינורות יסופקו לאתר באורכים של  
עבודה חלק מהכמות באורך     3.0הפעמון(. הרשות המקומית רשאית לדרוש בכל 

מטר ללא תוספת במחיר. אטמי הצנרת    6.0מטר וחלק באורך    4.0מטר, חלק באורך  
וי צינורות להספקת מים,  )טבעות אטימה מגומי לקו  1124יתאימו לתקן ישראלי  

לניקוזים ולביוב: טבעות אטימה למחבר שקוע לצנרת מפלסטיק ללא לחץ(. בנוסף  
 יסופק ויותקן סרט סימון מתאים לביוב 

 
 הובלה, פריקה ואחסון 

 הצינורות יובלו לאתר העבודה ע"י יצרן הצינורות. 
 הקבלן יבדוק את כל הצינורות, וידווח למפקח על כל צינור פגום. 

בעת הפריקה יש להיזהר שדפנות הצינורות לא יישרטו, ושלא תהיה בהם דפורמציה  
 שאיננה ניתנת לתיקון. לפיכך, מן הראוי להקפיד על הכללים הבאים:

 
לפרוק את הצינורות תוך שימוש ברצועות   -

 או חוטים פלסטיים.
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 למנוע פירוק ע"י שרשראות או כבלי מתכת.  -
 

 יש לשמור על מספר כללי אחסון כדלקמן: 
עדיף לאחסן את הצינורות באריזת יצרן,   -

במיוחד להקפיד על שלמותן של מצמדות 
 פעמון.

את   - לאחסן  והאביזרים  יש  הצינורות 
לכסותם   או  שמש,  מקרינת  מוגן  במקום 

 בכיסוי אטום. 
בקרבת   - פי.וי.סי.  צינורות  לאחסן  אין 

 עצמים חמים או מקורות חום.
 

מ',    2.00צינורות או    10גובה של צבר )ערימה( צינורות לא יעלה על סך הגובה של  
 חלק ב'.  1083הקטן מבין השניים, בהתאם לת"י  

 
 קשיח להולכת שפכים בלחץ  PVCצינורות  ב.

וללחץ העבודה בהתאם לדרג הצינור המפורט    532הצינורות יתאימו לתקן ישראלי 
 בכתב הכמויות ובתוכניות. 

 
מטר )לא כולל אורך הפעמון(, עם אטמים    6.0-5.50הצינורות יסופקו באורכים של  

 . 1124מתאימים להזרמת שפכים בלחץ בהתאם לתקן ישראלי 
 
 להולכת שפכים בלחץ  +PE100צינורות לחץ מפוליאתילן /   ג.

  / ע"י    +PE100הצינורות מיוצרים מפוליאתילן  ויחוברו באתר ע"י חיבורי ריתוך 
 בהתאם לסוג הצינור. - צוות שדה מיומן המאושר על ידי יצרן הצינורות 

מספר   ישראלי  לתקן  יתאימו  בלחץ    499הצינורות  שפכים  להובלת  ויתאימו 
 מעלות צלסיוס לפחות.   50בטמפרטורות עבודה של  

 לא תינתן תוספת מחיר עבור צנרת בקטעים )קנים( ולא בגלילים.
לטמפרטורות עבודה של    ISO  4427כן נדרש שהצינורות יתאימו לתקן הבינלאומי  

 מעלות צלסיוס לפחות.  40
ביצוע  עבודות הצנרת   על  יפקח באופן שוטף  הצנרת  יצרן  צוות שרות השדה של 
בדיקות   ביצוע  בזמן  נוכח  יהיה  היצרן  נציג  ליקוי.  כל  על  למפקח  וידווח  השונות 

 הלחץ. 
על הקבלן לצרף דו"ח שרות שדה חודשי אשר יכלול כל קוטר ואורך הצנרת המונחת  

 והערות לביצוע העבודות. 
 

 צינורות לחץ מפוליאתילן מצולב להולכת שפכים בלחץ  ד.

חיבורי אלקטרופיוז'ן   ע"י  באתר  ויחוברו  מצולב  מפוליאתילן  מיוצרים  הצינורות 
 )"מופות" חשמליות( ע"י צוות שדה מיומן של יצרן הצינורות.

ויתאימו להובלת שפכים בלחץ בטמפרטורות    1519הצינורות יתאימו לתקן ישראלי  
 מעלות צלסיוס.  50עד 

 לא תינתן תוספת מחיר עבור צנרת בקטעים )קני( ולא בגלילים. 
הצנרת   עבודות  ביצוע  על  שוטף  באופן  יפקח  הצנרת  יצרן  של  השדה  שרות  צוות 
בדיקות   ביצוע  בזמן  נוכח  יהיה  היצרן  נציג  ליקוי.  כל  על  למפקח  וידווח  השונות 

 הלחץ. 
על הקבלן לצרף דו"ח שרות שדה חודשי אשר יכלול כל קוטר ואורך הצנרת המונחת  

 והערות לביצוע העבודות. 
 

 צינורות מפלדה להולכת שפכים ה.

. הפלדה תהיה מסוג  530הצינורות יהיו מפלדה שחורה, מתאימים לתקן ישראלי  
 ב'.  530

יסופקו עם ציפוי פנימי במלט אלומינה ועטיפה חיצונית תלת שכבתית  הצינורות  
 מפוליאתילן כמפורט בכתבי הכמויות. 

 מטר.  12.20הצינורות יסופקו באורך של  



 
 
 

 155 
 חתימה וחותמת המציע 

_______________  

   

הציפויים הפנימיים והחיצוניים יתאימו לדרישות מפרט מכון התקנים הישראלי  
 .266מספר 

בצנטריפוגה ליצירת שכבה אחידה וצפופה של מלט  ציפוי פנימי של הצינורות יושם  
 אלומיניום אוקסיד.  37%פנימי. המלט מסוג רב אלומינה יכיל לפחות 

- 20מ"מ לצינורות "  8"-ו  6"-10מ"מ, לצינורות בקוטר "  6עובי הציפוי הפנימי יהיה  
התקנים  12" מכון  מפרט  לדרישות  יתאימו  הציפוי  לצורך  החומרים  כל    .266.1  .

שכבת   אפוקסי,  יסוד  שכבת  הכלול  מפוליאתילן  שכבתית  תלת  חיצונית  עטיפה 
 .266.5כ הדבקה ושכבת הגנה מפוליאתילן. העטיפה תתאים למפמ"

כל   את  יספק  היצרן  פיו:  על  היצרן  לבין  בינו  הסכם  המפקח  לידי  ימציא  הקבלן 
הריתוכים,   הצנרת,  הנחת  טיב  העבודה,  טיב  לבדיקת  הנדרשים  השדה  שירותי 

 בדיקת רציפות הבידוד וטיב תיקון "הראשים". 
במקרה של אספקת צינורות עם עטיפה חיצונית בפוליאתילן יסופקו עם הצינורות  

ס"מ לפחות. היריעות יסופקו    43מ"מ לפחות וברוחב    2.3יריעות מתכווצות בעובי  
 ע"י יצרן הציפוי ובליווי הוראות הרכבה מפורטות. 

ביצוע  עבודות הצנרת   על  יפקח באופן שוטף  הצנרת  יצרן  צוות שרות השדה של 
 השונות וידווח למפקח על ליקוי. נציג היצרן יהיה נוכח בזמן ביצוע בדיקות הלחץ. 

על הקבלן לצרף דו"ח שרות שדה חודשי אשר יכלול כל קוטר ואורך הצנרת המונחת  
 והערות לביצוע העבודות. 

 
 אט'( למי שפכים בחפירה פתוחה   1להזרמה גרוויטציונית )עד   GRPצנרת  15.1098.

 מטר, או      5.7הצנרת מיוצרת בטכנולוגית ייצור רציף אורך יחידת צינור:    
מ'(. חומרי גלם: שרף פוליאסטר בלתי רווי   11.7במידות משתנות על פי הצורך )עד                                 

 .ECRמתאים לביוב. סיבי זכוכית עמידים בקורוזיה מסוג 
 AWWA C950ודרישות תקן  BS5480חול סיליקה טהור בהתאמה ל 

 . N/m  -SN 10000  2, לחץ בדיקה: כפול מלחץ עבודה, קשיחות: BAR 1 לחץ עבודה:                                 
 COUPLING BELL DOUBLEהמחברים מסוג פעמון כפול         
 בין ראשי הצנרת EPDM  -בעל לשוניות אטימה ומפריד מ         

 
 מעלה בין ראשי הצנרת.    01סטיה זויתית, מותרת                                    
 תקני צנרת ,ייצור ובדיקת הצנרת לפי תקנים בינלאומיים ובהתאמה                                    
 AWWA C950, ISO 10467, ISO 10639, EN1796, ASTM לייעוד הספציפי:                                 

D3754,  IS1892  . 
 .  D –  ASTM  ,8639  - DIN  - ISO 4161תקני מחברים:                                  
 . ISO 9001, ISO14001, ISO18001יהיה בעל תקנים  נוספים, ,יצרן הצנרת                                 

  מידות כלליות:                                  

 מ"מ  1000 קוטר פנימי  
 מ"מ  20 )10,000עובי דופן מינימלי )לקשיחות 

 מ'  5.7  אורך סטנדרטי 
 

חיבורים למבנה קשיח: בכל חיבור ממבנה קשיח יש להתקין קטע צינור קצר באורך  
 פעמים קוטר הצינור.  1-2של בין  

לביצוע  על ידי היצרן ו/או הספק, שרות שדה יכלול הדרכת הקבלן שרות שדה  
צינורות   3העבודות בהתאם להוראות ההתקנה הנדרשות , ביצוע פיילוט להנחת  

 . ראשונים , הוצאת דוחות שרות שדה בכל ביקור, הוצאת דוחות לפי הצורך
בדיקות חיבורים: בדיקת אטימות מחבר יבוצע בציוד סטנדרטי, ע"י נציג היצרן/                                     

 הספק בארץ. 
כל צינור יסומן בצדו הפנימי והחיצוני. הסימון יכלול: קוטר, לחץ, קשיחות, מספר                                     

 סידורי, תקן, תאריך ייצור. 
הצינור מורכב משכבות המקנות לצינור עמידות קורוזיבית גבוהה, עמידות בשחיקה  

 לעומסים פנימיים וחיצוניים. וניקוי בלחץ ותכונות מכאניות ארוכות טווח 
 מ"מ.  20עובי דופן כללי  

  Flexible-  שכבה פנימית בעל עמידות משופרת לשחיקה וקורוזיה ➢
liner  משרפים מיוחדים, סיליקה, בד כיסוי  וסיביECR  ,  בעובי כולל של

 .  מ"מ 1.5כ 
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שיכבת חוזק פנימית מסיבים אקראיים, סיבים חד כיווניים ושרף   ➢
 מתאים. 

גרעין המורכב מסיבי זכוכית אקראיים, סיבים חד כיווניים סיליקה   ➢
 ושרף מתאים. 

שיכבת חוזק פנימית מסיבים אקראיים, סיבים חד כיווניים ושרף   ➢
 מתאים. 

 . מ"מ 0.2שיכבת הגנה חיצונית מבד כיסוי רווי בשרף בעובי של כ   ➢

 מיבנה סכמתי של צינור סטנדרטי )לא כולל  שיככת אירוזיה מיחדת( 

                                                                                        
 

 מבנה הצינור לדחיקה   -כללי  15.1198.

כולל  ,  רציף Filament Winding -בשיטת ה' יהיה בעל מבנה של סנדוויץ  GRP-צינור דחיקה מ

 או שווה איכות ושווה ערך. Flexible Liner" " SUBORציפוי פנימי גמיש ייעודי לביוב
 ציפוי פנימי 

לניקוי בסילון מים    -ויהיו עמידים ,  בעובי גדל בהדרגה בציפוי פנימי גמיש צינורות הדחיקה יהיו 
הציפוי הפנימי יהיה משכבת מט פנימית עשירה בשרף ומחוזקת על ידי חישוק וזכוכית  . ושחיקה
 . פוליאסטר בלתי רווי מוקשה בחוםושכבת שרף  , כתושה

 דופן מבנית 
הרובד המבני יהיה משכבות משוריינות המופרדות על ידי ליבה קומפקטית שחוזקה במילוי  

הדופן המבנית תהיה ממערכות שרף בדרגה  . סיליקה כדי לספק קשיחות כיפוף אופטימלית
 . שרף פוליאסטר מוקשה בחוםמתאימה של 

 תקנים ואיכות         
 :בתקנים הבאים יעמדו GRP- צינורות דחיקה מ

ISO 25780 
מערכות עשויות    –ניקוז או ביוב  ,  להשקיה,  מערכות צנרת פלסטיק להזרמת מים בלחץ וללא לחץ

צינורות בעלי    –(  UP)המבוסס על שרף פוליאסטר בלתי רווי (  GRP)פלסטיק מחוזק מוקשה בחום 
 .המיועדים להתקנה באמצעות טכניקות דחיקהמפרקים גמישים  

ISO 10467 
המבוסס על שרף ( GRP)פלסטיק מחוזק בזכוכית -מערכות תרמו  –מערכות צנרת פלסטיק 

 . ניקוז וביוב בלחץ וללא לחץ(:  UP)פוליאסטר בלתי רווי 
ISO 10639 

המבוסס על שרף ( GRP)פלסטיק מחוזק בזכוכית -מערכות תרמו  –מערכות צנרת פלסטיק 
 .הזרמת מים בלחץ וללא לחץ (:  UP)פוליאסטר בלתי רווי 

EN 1796 
 (.GRP)פלסטיק מחוזק מוקשה בחום  –מערכות צנרת פלסטיק להזרמת מים עם או ללא לחץ 

 (. UP)מבוסס על שרף פוליאסטר בלתי רווי 
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EN 14364-NS   
( GRP)פלסטיק מחוזק מוקשה בחום  –לחץ  ללאאו  עםמערכות צנרת פלסטיק לניקוז וביוב 

 ".אביזרים ומפרקים , מפרטים לצינורות –( UP) המבוסס על שרף פוליאסטר בלתי רווי 
ASTM D3262 

 (. מוקשה בחום מחוזק בסיבי זכוכית-שרף )מפרט סטנדרטי לצינור ביוב פיברגלס 
 

 קווים ואיזונם הנחת  15.1298.

קווים בין שתי השוחות הסמוכות או שתי נקודות סמוכות בחתך לאורך ללא זויות,   א.
יהיו ישרים לחלוטין הן במישור האופקי והן במישור האנכי. הכיוון ישמר בעזרת  

( הצינור  קרקעית  רום  מעל  קבוע  ובגובה  מקביל  בכיוון  מתוח  מומלץ  .I.Lחוט   .)
 לחילופין להשתמש במד לייזר.

מתמדת   בקרה  ע"י  והשיפוע  במאזנת  מתמדת  ביקורת  ידי  על  ישמרו  הרומים 
ס"מ    0.1"לטה" ממתכת עם שנתות של  -מ' ו  2באמצעות פלס דיגיטלי באורך של  

 ופלס אנכי. 
 

הרומים הסופיים יבדקו במאזנת בתדירות המכסימלית האפשרית בשיפוע הנתון,   ב.
  0.7%-מ', ב  2.5כל    0.4%- ה"לטה" לדוגמא: בקריאה של מספרים שלמים על גבי  

מ' וכו'. בנוסף ובכל מקרה יבדקו הרומים בכניסה וביציאה מכל תא בקרה    2.86כל  
והמכסה.   התקרה  התקנת  לפני  הכל  בדיעבד  המפה  הכנת  ובעת  הביצוע  במהלך 

 הסטייה המותרת מהרום המתוכנן תוגדר ע"י הפרמטרים הבאים: 
 

)כל   (1 ב  2.5בהוראות השוטפות כמפורט לעיל    0.1-וכו'( לא יותר מ  0.4%-מ' 
 ס"מ.

 
 בין שתי שוחות :  (2

ל - מתחת  של  כאשר    0.2-0.3  1%- בשיפוע  ס"מ, 
בין השוחות קטן או שווה מ ו  30-המרחק  - מ', 

  30- + ס"מ כאשר המרחק בין השוחות גדול מ0.5
 מ'.

 + ס"מ.0.5 -  1%בשיפוע של מעל  -
 

לו.  ישרות של הקו במישור   (3 חוט מתוח במקביל  האופקי תיבדק באמצעות 
 ישרות הקו במישור האנכי תיבדק ע"י קרן לייזר באמצעות הארת הקו. 

 
בתום כל יום עבודה לאחר קבלת אישור בכתב של המפקח יכסה הקבלן את   (4

קטעי הקווים שהונחו באותו יום. אי כיסוי התעלות בסוף יום העבודה מחייב  
 אישור בכתב של המפקח. 

 
 כיסוי התעלה  ג.

יעשה   (1 ובאישור המפקח תכוסה התעלה. הכיסוי  הנחת הקו  לאחר השלמת 
 בהתאם למפורט במפרט "כיסוי". 

 
או   (2 תזוזה  בו  חלה  אם  לקבוע  אופטית  בשיטה  הקו  ייבדק  הכיסוי  לאחר 

 שקיעה או נגרם לו נזק כלשהו. 
 

 פיקוח שירות שדה  ד.

הצנרת לצורך הערכת אופן הביצוע של הקו  הקבלן יזמין את שירות השדה של יצרן  
 בשלושת ימי ההנחה הראשונים של הקו ולאחר מכן בהתאם להנחיות המפקח. 
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 קשיח לגרביטציה וללחץ  PVCצינורות    15.1398.

 כללי  א.

פרק זה חל על הספקה, הנחה והתקנה של צינורות העשויים פוליויניל כלורי קשיח  
8-SN  להעברת מי שפכים בגרביטציה, אטומים לדליפות מפנים ומחוץ או  , הנועדים

 אטמ', לקווי סניקה או קווים סגורים )עוורים( וללא כוכים.  10בלחץ עבודה עד 
 

מ  PVCצינורות   הצינור קטן  . הטיפול  8%- יונחו בדרך כלל בקטעים בהם שיפוע 
 בצינורות ואופן הנחתם ייעשו לפי המפרט והוראות היצרן.

 
צינור ביוב בין כל שתי שוחות יהיה בקו ישר ובשיפוע אחיד, רק במקרים חריגים  

.  כל מקרה חריג  2חלק    1583תותר קשת בתנאי שמידתה לא תעלה על האמור בת"י  
 טעון אישור המפקח.

 
תקע כאשר השקע )הצד הנקבי( כלפי מעלה    -חיבורי הצינורות זה לזה בשיטת שקע  

כל חיבור   לנקות  יש  לפני הכנסת  הזרם.  ולמרוח משחת החלקה  ומבחוץ  מבפנים 
 צינור לחיבור. 

 יש להקפיד על שלמות האטם והצבתו הנכונה. 
 

 הנחה והתקנה  ב.

חלק ב', המתייחס לצינורות    1083הוראות לשימוש, הנחה והתקנה מופיעות בת"י  
PVC    לזרימה גרביטציונית של השפכים( טמונים    884קשיח, כפי שהוגדרו בת"י(

 באדמה. 
 

 ,  532שבהם השפכים זורמים בלחץ, והמיוצרים לפי ת"י  PVCהנחת הצינורות 
 

 על תמיכות נפרדות, ואין להתקינם בתלייה בשום מקרה.  PVCאין להניח צינורות 
 

 חיבור צינורות  ג.

יחוברו ביניהם באמצעות פעמונים ואטמים. האטם מוכנס לחריץ    PVCצינורות  
של   הישר  קצהו  הכנסת  לפני  הצינור.  של  הפעמון  במצמדת  נמצא  אשר  מיוחד, 
הצינור האחד למצמדת הפעמון של הצינור השני, יש לפזר על קצהו הישר משחת  
סבון   בחומרי  לרבות  אחרת  משחה  בכל  השימוש  זו.  למטרה  מיוחדת  החלקה 

 הם אסור בהחלט. למיני
 

של   סטייה  מותרת  דפנו.  על  המוטבע  לסימון  עד  הצינור  את  לתקוע  ס"מ    0.5יש 
מקצה המצמדת החוצה אם נעשה חיתוך של הצינור בשדה, יש לסמן את מקום  
אחרי   הצינור.  לציר  ניצב  יהיה  הניסור  מישור  כי  להבטיח,  כדי  מראש,  הניסור 

 ות. מעל  15הניסור יש לשייף את הקצוות המנוסרים וליצור פזה של  
 

דוגמת   כגון  מגומי  מחברים  באמצעות  ייעשה  בקרה  לתאי  צינורות  חיבור 
 "איטוביב", המוצמדים לקדח של תא הבקרה במפעל המייצר את תאי הבקרה. 

 
 מילוי החפירה וכיסוי הצינורות  ד.

תחתית התעלה  תרופד בחול מהודק נקי מצמחיה ואבנים. ליד הצינורות ומעליהם, 
לכל רוחב החפירה, מניחים מילוי חול מהודק בשכבות. יתר חומר המילוי לא יהיה  
 מחומר הרסני, שיפגע בצינורות או שימנע הידוק טוב של כל השכבות עד לקרקעית. 

 
 גובה השכבות המהודקות ודרישות ההידוק יפורטו במפרט המיוחד ובתכניות. 

 
 PVCעיגון צינורות  ה.

 נעשה ע"י יציקת גושי בטון במקרים הבאים:  PVCהעיגון של צינורות 
 

 בקצוות קווי צינורות.  (1
 בקשתות.  (2
 בהסתעפויות. (3
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 במעברים מקוטר לקוטר.  (4
 מתחת לאביזרי פלדה, מגופים וכד'.  (5

 הערה: ביצוע אך ורק באישור מראש של הנציג התאגיד. 
 
 

 בדיקות שונות לבדיקות לחץ  ו.
 בדיקות מערכת ביבים נעשות כדלקמן: 

 
לפני הבדיקות מנקים את הביבים באמצעות כדור ניקוי. בדיקה ויזואלית נעשית  
ע"י צילום, שימוש במראות ובמנורות. יש לראות את החתך הרוחבי במלואו בין  

 שתי שוחות. 
 בדיקת אטימות נעשית ע"י שימוש באוויר ובמים. 

בודקים את המערכת, כאשר החיבורים גלויים. מקיימים משך שעה אחת לחץ של  
זו מוסיפים מים כנדרש למילוי בקטע הנבדק, ולאחר מכן    0.5 אטמ'. בתוך שעה 

 אטמ'. כאשר אין הפסד עומד, הקו הינו אטום.   0.5מחזיקים את הלחץ רבע שעה על  
 של המפרט הבין משרדי.   57077בדיקת צינורות לחץ תבוצע בהתאם לפרק משנה  

 
 הנחיות להנחת צינורות פלדה    15.1498.

 כללי  א.

צינורות פלדה עשויים לשמש, הן כקווים גרביטציוניים, והן כקווי לחץ. הצינורות  
, ותקן ישראלי  C-AWWA-200מסופקים ע"י המזמין מיוצרים לפי תקן אמריקאי  

 . יותרו לשימוש רק צינורות נושאי תו תקן. 530מס' 
"מסוג    20ללא פעמון ומעל קוטר "  20צינורות פלדה בעבודות ביוב יהיו, עד לקוטר "

פעמון קצר" עם ציפוי פנימי בצמנט רב אלומינה להגנה מפני חומציות השפכים,  
 . )אלא אם נאמר במפורש אחרת(.266.1בהתאם למפמ"כ 

קווי ביוב עם פעמון קצר לריתוך ועטיפה חיצונית מבטון דחוס יהיו בהתאם לתקן  
 . 266.4ומפ"מכ  C-AWWA-205-89האמריקאי 

" עד  בקוטר  ללא    20בצינורות  פלדה  מצינורות  הצנרת  תורכב  אביזרים  ומערכות 
 פעמון, שירותכו בריתוך השקה. 

צינורות פלדה, שיונחו במי תהום ו/או קרקע קורוזיבית, יוגנו ע"י סרט פוליאתילן  
ליצירת  בעוביים שונים מתחת לעטיפת הבטון הדחוס ו/או ע"י שימוש בצמנט מגן  

 הבטון הדחוס. 
 במקרים מיוחדים יונחו צינורות פלדה עם עטיפה חיצונית בסרטים פלסטיים.

סוגי הריתוכים והעטיפה החיצונית יפורטו במפרט המיוחד לגבי כל עבודה. בגלל  
חשיבות בשימור של צינורות פלדה, שישמשו להזרמת ביוב, המפרט המיוחד יגדיר  

 באופן פרטני, ספציפי ומיוחד. בדרך כלל את הדרישות 
במפרט הבין משרדי, והוראות היצרן    57.04הצינורות יונחו וירותכו בהתאם לפרק  

לגבי הנחת צינורות פלדה עם פעמון קצר לריתוך ועטיפה חיצונית בפוליאתילן תלת  
 שכבתי או בבטון דחוס. 

ולהוראות היצרן, הצינורות עם פעמון קצר לריתוך בכל    57.04בניגוד לאמור בפרק  
יונחו   ייעשה    תמידהקטרים  והריתוך  החיבור,  ולפני  התעלה  בתוך    תמידבתוך 

 התעלה. 
 הקבלן ירכוש צינורות פלדה מיצרן שיאושר מראש ע"י הרשות המזמינה. 

היחידה   במחירי  כלולים  והנחתם  לאתר  הובלתם  והאביזרים,  הצינורות  רכישת 
 שבכתב)י( הכמויות. 

או בטון דחוס,    בפוליאתילן תלת שכבתי שחולהצינורות יהיו עם עטיפה חיצונית  
הפנימי   הציפוי  להשלמת  החומרים  כל  קלקוט.  או  אלומינה  מלט  פנימי  ציפוי 

 ולהשלמת העטיפה החיצונית יסופקו על ידי הקבלן ועל חשבונו.
 לצינור פלדה בין שוחות.  PVCצינור פלדה יונח משוחה לשוחה. אין לחבר צינור 

הצינורות יחוברו זה לזה בריתוך. הרתך חייב להיות רתך מקצועי לריתוך צינורות  
 ובעל תעודת רתך מוסמך מוכר המאושר ע"י המפקח. 

 הריתוכים יבוצעו בהתאם להנחיות של היצרן בחוברת שהוצאה מטעמה. 
 להשלמת הציפוי הפנימי. SIKAFLEX - הרתך ישתמש ב
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ורק   יבוצעו אך  יבוצעו רק במקומות המסומנים בתכנית. בשדה  ריתוכי ההשקה 
ריתוכים ישרים. ריתוכים אלכסוניים יבוצעו בבית מלאכה והמפנה, ו/או המפרט  

 יובא לשטח כשהוא מושלם עם ציפוי פנימי מאותו מלט שבו מצופה כל הצינור. 
 ולא ע"י ריתוך או חימום.  AIR-ARCחיתוך צינור ייעשה אך ורק בסכין 

יש להקפיד הקפדה מלאה על שלמות העטיפה החיצונית. יש לתקן כל פגם בציפוי  
 וכן להשלים את העטיפה בראשי הריתוך בהתאם להוראות היצרן. 

יצרן   ע"י  שיסופקו  גמישים  מחברים  ע"י  כלל  בדרך  ייעשו  לשוחות  החיבורים 
הצינורות. במקומות שבהם נדרש עיגון הצינור למבנה יש לרתך את הצינור קוצים  

 או טבעת עיגון בהתאם לתכנית.
ס"מ לא יהיו עטופים כנ"ל אלא יצבעו    30-צינורות היוצאים מפני הקרקע יותר מ 

לסעיף   ופרק    309.11בהתאם  א'  יהיה    11.05בכרך  הצינור  של  הגוון  הבינמשרדי. 
 אדום.

 
 בדיקת לחץ ואטימות  ב.

משנה   לפרקי  בהתאם  יבוצעו  לחץ  הבין    570485-ו  57038בדיקות  המפרט  של 
 משרדי.

 
 להולכת שפכים בלחץ  +PE100הנחיות להנחת צנרת מפוליאתילן /   15.1598.   

 ויהיו כדוגמת "מריפלקס" עם חיבורי ריתוך. 499הצינורות יתאימו לתקן ישראלי מספר 
 הצינורות יסופקו בקנים או בגלילים ולא תשולם תוספת עבור המקטעים. 

וכיסוי התעלה   ריפוד חול  הצינורות לתוך התעלות,  הורדת  הצנרת,  עבודות עפר, הנחת 
היצרן. העבודה תבוצע בהתאם  פיקוח שוטף של שירות שדה של  ע"י הקבלן תוך  יעשו 
להנחיות יצרן הצנרת. עם סיום העבודה יספק הקבלן למזמין תעודת אחריות של היצרן  

 שנים לפחות.  10-ל
כל עבודות הנחת הצנרת, הורדתם לתעלות, עבודות העפר השונות, מבחני הלחץ וכו' יעשו  

 על ידי הקבלן בהתאם להנחיות יצרן הצנרת ובפיקוח שוטף של שירות השדה של היצרן.
 

 הנחיות להנחת צנרת מפוליאתילן מצולב להולכת שפכים בלחץ    15.1698.

או כל דרג אחר, מתאים    10שחור דרג    UVצינור פוליאתילן יהיה דוגמת "פקסגול" מוגן  
 .1519לתקן ישראלי  

 הצינורות יסופקו בקנים או בגלילים ולא תשולם כל תוספת עבור מקטעים. 
 חיבור הצינורות יהיה ע"י מופות אלקטרופיוז'ן ומחוץ לתעלה ע"י יצרן הצינורות. 

וכיסוי התעלה   ריפוד חול  הצינורות לתוך התעלות,  הורדת  הצנרת,  עבודות עפר, הנחת 
היצרן. העבודה תבוצע בהתאם  פיקוח שוטף של שירות שדה של  ע"י הקבלן תוך  יעשו 
להנחיות יצרן הצנרת. עם סיום העבודה יספק הקבלן למזמין תעודת אחריות של היצרן  

 שנים לפחות.  10-ל
ע"י  חיבור לצינורות הפלדה ולאביזרים כגון מגופים וכו' יעשה ע"י מחברי אוגן ואוגנים  

 הקבלן: 
 העבודה תיעשה עם פיקוח שוטף של שרות השדה של היצרן.

 יש לדאוג שהקו יהיה עם מינימום חיבורים.
 מבחן לחץ יבוצע ע"י הקבלן על פי הנחיות היצרן. 

 המבחן יעשה בנוכחות שרות השדה של היצרן ועל פי הנחיותיו.  
 

 להולכת שפכים בגרביטציה בקטרים גדולים  PE100צינורות מפוליאתילן /  ג.      
- מפוליאתילן בצפיפות גבוהה, דור שלישי, עם פיזור מסה מולרית ביהצינורות יהיו 

מודלית בכל הרכיבים במערכת הצנרת. חומר הגלם צריך להיות מסווג על פי  תקן  
ISO 12162 כ-MRS 10 (PE 100) . 

חומר הגלם צריך לספק עמידות כימית מעולה, עמידות בפני שחיקה, חוזק בהולם                                      
 וגמישות מעולים. 

, להבטיח אטימות מוחלטת ומניעה של חדירת  PE100על צינורות הפוליאתילן /         
שורשים, דלף וחדירת מי תהום, על כן יחוברו באתר ע"י חיבורי ריתוך  

  -אלקטרופיוז'ן או ריתוך פנים ע"י צוות שדה מיומן המאושר על ידי יצרן הצינורות 
 בהתאם לסוג הצינור.  

הצינורות יהיו עם ראש אינטגראלי לריתוך חשמלי )אלקטרופיוז'ן( ויתאימו לתקן           
ויתאימו להובלת שפכים בלחץ    EN13476או תקן אירופאי  DIN16961גרמני  

 מעלות צלסיוס לפחות.   50בטמפרטורות עבודה של  
האביזרים צריכים להיות מיוצרים עם משטח פנימי צהוב, ידידותי לביקורת, שעבר         
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אקסטרוזיה. ייצור הצינור חייב להיבדק על ידי צד שלישי באופן קבוע. חובה  -קו
, באמצעות בקרת  DIN 16961-2לבדוק ולעקוב אחר העמידה בדרישות של תקן 

 או ש"ע.   ISO 9000פנימית קבועה. בנוסף, יש ליישם מערכת איכות על פי תקן 
ובכל מחברי הריתוך, יש לקחת  PEHD/PE100-בכל המקרים בהם משתמשים ב        

. רק רתכי  2207- ו DVS 2205, ובפרט  DVSבחשבון את הכללים והתקנים של 
 פלסטיק מאושרים רשאים לבצע מחברי ריתוך.  

כל פרמטרי הריתוך של מחברים המתבצעים באמצעות התכה חשמלית יתועדו          
-Eאו   R-Box 33באופן אוטומטי על ידי מכונת ההתכה החשמלית בה משתמשים )

Box 44  אם, כדי לייצר קופסאות ביקורת ואביזרים או מבנים אחרים משתמשים .)
שיחול וריתוכי  -ריתוך השקה, רישומי הריתוך לריתוכי-שיחול או התכה-בריתוך

 . DVS 2207-1,-4 השקה צריכים להתבצע על פי 
 נוהל הריתוך המועדף לכל מחברי הצינורות הוא תהליך התכה חשמלית. 

 הצינורות צריכים לספק שקע ריתוך השקה משולב עם חיבור מצמד )תקע( מתאים. 
 חובה להוסיף ברקוד עם פרמטרי הריתוך על שקע ההתכה החשמלית.  

 DIN ENההתקנה ובדיקת האטימות של מערכת הצינורות יתבצעו על פי תקן  
1610  . 

העובדים באתר צריכים לקבל הדרכה והנחיות מאת ספק הצינורות לגבי הטיפול,  
 ההתקנה, הריתוך והבדיקה של הצינורות. 

מוגדר   DN/ID 1200קוטר פנימי עובי הדופן המינימלי הדרוש לקטרים של עד         
 .  DIN 16917. לקטרים גדולים יותר, יש להשתמש בתקן EN 13476בתקן 

בנוסף, עובי הדופן ומבנה הדופן כולל הפרופיל צריכים לעמוד בדרישות הסטטיות         
בזמן ההתקנה ולכל משך החיים. הפרופיל של דופן מובנית צריך להיות ממוקם מעל  

 אזור החפיפה של הדופן הפנימי במהלך היצור.
 

 
 
 
 

 מאפיינים פיזיים של חומרי הגלם לייצור הצינור 

 שיטת בדיקה   פרמטרי בדיקה  דרישות מאפיין 

 < kg/m] 3950 [ צפיפות אופיינית  
 

 טמפרטורת בדיקה 
23°C 

 

EN ISO 1183 
 

יציבות תרמית/זמן  
 (  OITאינדוקציה חמצון ) 

 טמפרטורת בדיקה:  דקות  <  20
200°C  

EN 728 

 MPa >  EN ISO 527 1000 מודול אלסטיות במתיחה  

 
קצב זרימה של מסה מותכת  

(MFR  ) 

0.7< MFR  <0.2  
 דקות[  10]גרם/

יכול   MFRהערך של 
לחרוג במקסימום  

מהערך  + 20%
 MFRהמפורט של 

 ק"ג  5עומס נומינלי: 
טמפרטורת בדיקה:  

190°C 
 

EN ISO 1133 
 

 
 
 

 התארכות בשבר 

 
     ≥500%     

 
 2 +23°c  

 
 

ISO 527-2 

 
 EN 12099  >  [mg/kg] 350 מרכיבים נדיפים  



 
 
 

 162 
 חתימה וחותמת המציע 

_______________  

   

  

 EN ISO 15512  >  [mg/kg] 300 תכולת לחות 

תכולת פחמן שחור )ישימה  
 רק לחומרים שחורים(  

2 to 2.5  [%]  
 )במשקל(

 
 ISO 6964 

דגימת בדיקה הנבחרת   > 3דרגה  פיזור פיח שחור  
 ISO 18553 בחופשיות  

דגימת בדיקה הנבחרת   >3דרגה    (fפיזור פיגמנט 
 ISO 18553 בחופשיות 

 
 

 להולכת שפכים בלחץ  PE100צינורות לחץ מפוליאתילן /  ג.

  / מפוליאתילן  מיוצרים  ריתוך    PE100הצינורות  חיבורי  ע"י  באתר  ויחוברו 
אלקטרופיוז'ן או ריתוך פנים ע"י צוות שדה מיומן המאושר על ידי יצרן הצינורות  

 בהתאם לסוג הצינור.  סוג הריתוך ייקבע ע"י התאגיד.  -
 

מספר   ישראלי  לתקן  יתאימו  בלחץ    4427הצינורות  שפכים  להובלת  ויתאימו 
 מעלות צלסיוס לפחות.   50בטמפרטורות עבודה של  

 

 לא תינתן תוספת מחיר עבור צנרת בקטעים )קנים( ולא בגלילים.
 

לטמפרטורות עבודה של    ISO  4427כן נדרש שהצינורות יתאימו לתקן הבינלאומי  
 מעלות צלסיוס לפחות.  40

 

ביצוע  עבודות הצנרת   על  יפקח באופן שוטף  הצנרת  יצרן  צוות שרות השדה של 
בדיקות   ביצוע  בזמן  נוכח  יהיה  היצרן  נציג  ליקוי.  כל  על  למפקח  וידווח  השונות 

 הלחץ. 
 

 . למחירי היחידה 10%, תשולם תוספת של PLUS  PE100עבור אספקת צינורות  
 

ואורך הצנרת המונחת  על הקבלן לצרף דו"ח שרות שדה חודשי אשר יכלול כל קוטר  
 והערות לביצוע העבודות. 

 

 צינורות לחץ מפוליאתילן מצולב להולכת שפכים בלחץ  ד.

חיבורי אלקטרופיוז'ן   ע"י  באתר  ויחוברו  מצולב  מפוליאתילן  מיוצרים  הצינורות 
)"מופות" חשמליות(, ע"י צוות שדה מיומן של יצרן הצינורות. סוג הריתוך ייקבע  

 ע"י התאגיד. 
 

ויתאימו להובלת שפכים בלחץ בטמפרטורות    1519הצינורות יתאימו לתקן ישראלי  
 מעלות צלסיוס.  50ºעד 

 

 לא תינתן תוספת מחיר עבור צנרת בקטעים )קני( ולא בגלילים. 
 

הצנרת   עבודות  ביצוע  על  שוטף  באופן  יפקח  הצנרת  יצרן  של  השדה  שרות  צוות 
ליקוי.   כל  על  למפקח  וידווח  בדיקות  השונות  ביצוע  בזמן  נוכח  יהיה  היצרן  נציג 

 הלחץ. 
 

על הקבלן לצרף דו"ח שרות שדה חודשי אשר יכלול כל קוטר ואורך הצנרת המונחת  
 והערות לביצוע העבודות. 

 

 צינורות מבטון להולכת שפכים ה.

(, להולכת שפכים מין  2010החדש )מאי    27הצינורות יתאימו לתקן ישראלי מספר  
של    105.2.1 עבודה  של    0.7ללחץ  בדיקה  ולחץ  מבטון    1.4בר  יהיו  הצינורות  בר. 
 מזויין. 

 

 מטר.  2.5 -הצינורות שיסופקו, יתאימו לקו אטום, כאשר אורך כל צינור כ 
  1.4בר ולחץ בדיקה של   0.7כל צינור יסופק עם אטם מגומי מתאים לחץ עבודה של  

 בר.
 

 . C ASTM443או לתקן האמריקאי   DIN-4060האטמים יתאימו לתקן הגרמני  
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יצרן   להוראות  בכמות מתאימה בהתאם  הצינורות משחת הרכבה  עם  כן תסופק 
 הצינורות. 

 במידה ונדרש בהזמנה, יסופקו הצינורות עם ציפוי פנימי ו/או חיצוני. 
 

 הציפוי יהיה אחד מהסוגים הבאים: 

. עמידות  V TYPE 16D ASTMפוליאתלין דו רכיבי מתאים לתקן האמריקאי   (1
. הציפוי  543D  ASTMכימית של הציפוי תתאים לדרישות התקן האמריקאי  

מיקרון עם גימור חלק ללא בליטות שקעים    1000-400יהיה בעובי כולל של  
 ופגמים. 

 

- 55"אפראלסטיק  צבע אפוקסי דו רכיבי מבוסס על עטרן פחם בגוון שחור   (2
HE  של בעובי  שכבות  בשתי  מיושם  ערך  שווה  או  טמבור  של   "1000-400  

 מיקרון.
 

ציפוי אפוקסי דו רכיבי מבוסס על אפוקסי וזפת פחמים בגוון שחור "אפוטרן   (3
  1000-400" של טמבור או שווה ערך מיושם בשתי שכבות בעובי כולל של  400

 מיקרון.
 

מסוג   (4 פנימי  מתוצרת    HDPEשרוול  של  AGRU)ליינר(  מינימלי  בעובי   ,3.0  
ובכמות מינימלית    2M/L  42מ"מ. השליפה המינימלי של עוגני הליינר יהיה  

 למ"ר.   420של 
 

ס"מ ומעלה,    125, מקוטר  AGRU)ליינר( מתוצרת    HDPEבשרוול פנימי מסוג  
 מ"מ.     5.0יהיה בעובי מינימלי של 

 

ריתוך ליינרים יהיה באמצעות ריתוך אקסטרוזיה.  הריתוכים יבוצעו ע"י  
 צוות רתכים מקצועי, של יצרן הצינורות.

 

הצנרת   עבודות  ביצוע  על  שוטף  באופן  יפקח  הצנרת  יצרן  של  השדה  שרות  צוות 
 השונות וידווח למפקח על ליקוי. נציג היצרן יהיה נוכח בזמן ביצוע בדיקות הלחץ. 

 

יכלול כל קוטר ואורך הצנרת המונחת  על הקבלן לצרף דו"ח שרות שדה חודשי אשר  
 והערות לביצוע העבודות. 

 

 
 אביזרים בקווי סניקה לביוב    15.1798. 

 אוגנים   .א
יש להבטיח כי בעת הריתוך שטח האטימה יהיה ניצב לציר הצינור. יש לשמור על  
שטחי האטימה נקיים מחומרי ריתוך, או מכל פגיעה אחרת העלולה לפגוע ולקלקל  

העלולים  את שטחי   כל הפגמים  את  ולתקן  לכלוך  ומכל  האטימה, מטפות התזה 
 להפריע לאטימה המוחלטת של האוגנים. 

 
 מחברים מכניים )דרסרים / מחבר אוגן / מחברים(  ב.  

לפני הרכבת המחברים יש לנקות את קצוות הצינור מכל צבע, אספלט ולכלוך אחר  
של   למרחק  עד  הצינורות  של  לחלוטין  עגולה  צורה  לפחות    20ולהבטיח  ס"מ 

עד   לשמור,  יש  הגומיות  את  פטיש.  מכות  ע"י  כאלו  טבעות  הרכבת  מהקצה. 
ב"מחבר    להרכבה, במקום מוגן מקרני השמש ולמרחם בשמן קיק. במקרה השימוש

מכני חרום" )דרסר חרום(, יש להסיר את הבליטה מתוך הטבעת האמצעית בבית  
את   להסיר  בהחלט  אסור  בשדה.  יבוצע  הדבר  אם  איזמל  בעזרת  או  המלאכה, 

 הבליטה על ידי חיתוך אוטוגני. 
 

יורכבו   המפקח  זאת  ידרוש  בו  מקום  ובכל  בתוכניות  לכך  המסומנים  במקומות 
סטנדרט.   לפי  יהיו  חיבורו  ואופן  העוגן  צורת  המכניים,  המחברים  על  עוגנים 
יורכבו   המפקח,  זאת  ידרוש  בו  מקום  ובכל  בתכניות  לכך  המסומנים  במקומות 

 גשרים, לצרכי הגנה קטודית לפי סטנדרט. 
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 ברגים  ג.
יש להשתמש אך ורק בברגים בעלי הקוטר הנכון. אורך הברגים לכל אביזר יהיה  
אחיד ומספיק על מנת להבטיח שלאחר סגירתם יבלוט מהאום לפחות בשיעור של  

 חוטים.   4-חוטי תבריג, אך לא יותר מ 2
 מתיחת הברגים חייבת להיות הדרגתית ואחידה. 

 
 מגופים  ד.

יהיו מגופי טריז בעלי תקן ת"י   וניקוי  ניקוז  בנקודות  על קווי סניקה    61מגופים 
, או  TRS, או תוצרת "רפאל" דגם קצר   EK0Sדוגמת תוצרת "הכוכב" דגם קצר

.  כל מגוף יותקן עם מחבר  316ש"ע מאושר בעלי ציפוי רילסן. ציר המגוף נירוסטה 
לאוגן. עם המגוף יסופקו אטמים, ברגים וגלגל סגירה. כל המגופים יתאימו ללחץ  

 אטמ'.  24אטמ' ולחץ בדיקה  16עבודה של 
 

 שסתומי אוויר  ה.  

, או  D- 020שסתומי אוויר על קווי סניקה יהיו מסוג משולב לביוב מסוג "א.ר.י."  
או ש"ע מאושר ע"י החברה. כל השסתומים יתאימו ללחץ    6" -2שו"ע, בקטרים " 

 אטמ'.  24אטמ' ולחץ בדיקה  16עבודה של 
 

 חוזרים שסתומים אל  ו.  

, תוצרת "א.ר.י" כפר  FS40 -NRשסתומים אל חוזרים, יהיו לייעוד "ביוב" דוגמת  
 או שווה ערך מאושר.  604חרוב, "הכוכב"  

 
 הרכבת אביזרים  ז.

לפני ההרכבה יש לנקות את האביזרים מכל לכלוך אשר חדר לתוכם. במיוחד יש  
 לנקות את שטחי האטימה. 

על   יש להקפיד  בין  בהרכבת האביזרים  פלס מים. ההתאמה  לפי  איזונם המדויק 
ידי   על  התאמה  תורשה  לא  וחופשית.  מדויקת  תהיה  הצינורות  לבין  האביזרים 
או   באביזרים  פנימיים  למאמצים  תגרום  אשר  דרך  בכל  או  בכוח  ברגים  מתיחת 

 באוגנים.
 

 סגרים  15.1898.
 א. סגרי תעלה  

בגובה דלת  סגרים מכניים יאפשרו אטימה ללא דליפת מים   .  1 פני המים  כאשר 
יכלול מסגרת, דלת, ציר וגלגל הנעה. הגדרת הסגרים תהיה לפי   הסגר. הסגר 

 רוחב התעלה. 
 חלד המתאימים לחיבור לרצפה וקירות תעלות.  -המסגרת תהא מפרופילי אל   .2
מ"מ לפחות. בין הדלת הסגר    8דלת הסגר תהא עשויה מפלדה אל חלד בעובי   .3

לשפכים  והמסגרת   עמידים  ערך,  שווה  חומר  או  מניאופרן  אטמים  יותקנו 
 להבטחת אטימות הסגר. גובה הדלת יוגדר בתוכניות.

המסגרת תהיה באורך מספיק להבטחת מעבר חופשי של זרימה, בגובה המוגדר   .4
 מעל רצפת התעלה או השוחה כאשר הסגר פתוח לחלוטין.

החלק העליון של המסגרת יחובר בברגים על מנת לאפשר הסרה נוחה של הדלת.   .5
החלק הבולט של המסגרת יהא בעל חוזק מספיק ללא צורך בחיזוקים נוספים  
הכוחות   לקבלת  מספיק  חוזק  בעל  יהיה  המסגרת  של  העליון  החלק  כלשהם. 

 והמאמצים הנוצרים בעת פתיחת הסגר, סגירתו והידוקו.
( בעל אורך RISING STEM( יהי מטיפוס "ציר מתרומם" )STEMציר הסגר ) .6

וחוזק מתאים, הציר יהיה בעל קוטר מתאים המסוגל לעמוד במאמץ של כוח  
בן   כך    40אופקי  קריסה,  למניעת  תמוך  יהיה  הציר  הגלגל.  על  המופעל  ק"ג 

 . 200( לא יעלה על R/Lשהיחס של המרווח בין התמיכות לבין רדיוס הציר )
 (. בתוך תא הניקוזס"מ ) 90 - 80 -גובה הגלגל מעל פני תעלת הבטון יהיה כ .7

הסגר שיוצע ויסופק יהיה אך ורק חרושתי מתוצרת סדרתית של מפעל המתמחה   .8
בייצור כזה ושיש לו לגביו קטלוג מסחרי לא יורשה ייצור עצמי של הסגר. הקבלן  

 יביא לאישור המתכנן את סוג הסגר לפני הזמנתו. 
הרכבת הסגר תבוצע בזהירות על מנת למנוע עיוותים במסגרת הסגר. המסגרת   .9

תבוטן במלט הכולל שליש אגרגט דק, שליש חול ושליש צמנט וכן ערב משפר  
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עבידות והדבקות כגון : בי ג'י בונד. לאחר גמר ההתקנה, הכיוון והשימון )על פי  
 הוראות היצרן( ייבדק הסגר ביבש ולאחר מכן תיערך בדיקת אטימות. 

 
 סגרים מכניים לפתחים  ב.  

1. ( ישיר  בלחץ  לעבודה  יתאימו  פתחים  עבור  מכניים   SEATINGסגרים 

PRESSURE  או בלחץ עקיף ובמצב סגור ייאטמו את היציאה, ללא כל נזילה )
מטר. הגדרת הסגר תהיה לפי    10או טפטוף כאשר עומק המים אליו מגיע עד  

 מידות הפתח, גובה הפעלה בהתאם לתוכניות. 

הסגר יהיה סגר מופעל ביד בעזרת גלגל הפעלה, מותקן על מעמד מיוחד על   .2
 גג תקרת השוחה, התעלה, פלטת יסוד למעמד וכדומה. 

מסגרת הסגר תהיה מיצקת, יצוק כיחידה אחת, בעלת משטח קדמי מלבני   .3
 ובו פתח עגול וצווארון עגול לעיגול בבטון. 

השטח הקדמי יהיה מהוקצע וחלק לגמרי. על המשטח הקדמי בשטח המגע   .4
תותקן תושבת ברונזה מהוקצעת ומוחלקת לשטח    -שבינו לבין לוח הסגר  

חריץ   באמצעות  המסגרת  לגוף  תחובר  הברונזה  תושבת  לגמרי.   מישורי 
ביציקת המסגרת, ללא כל ברגים, מסמרות פנים או כל אביזר אחר שיפגום  

פני ברגים.    בשלמות  באמצעות  יצקת  מסלולי  יחוברו  למסגרת  התושבת. 
תהיה אופציה להגיש לאישור סגר עשוי נירוסטה מתוצרת חרושתית על ידי  

 חברה המתמחה ביצור הסגרים.

כאשר   .5 במסלולים  יישאר  הסגר  מלוח  חצי  שלפחות  יבטיח  המסלולים  פני 
יחוברו המסלולים לקיר הבטון   הסגר פתוח לגמרי. בחלק שמעל למסגרת 

 בעזרת ברגי עיגון מתאימים. בתוך המסלולים ינוע לוח הסגר.
 

יהיה מיצקת, יצוק כיחידה אחת ומחוזק בצלעות אנכיות ואופקיות.  הלוח   .6
ברונזה כמפורט   על היקף הלוח תותקן, בתוך חריץ ביצקת הלוח, תושבת 
בלוח   גלגלים  התקנת  ידי  על  תושג  החריץ  אטימת  המסגרת.  עבור  לעיל 

 ומישורי נסיעה משופעים במסלולים.

לאורך   .7 ורק  אך  זו  על  זו  התושבת  החלקת  יבטיח  הנ"ל  ס"מ    5הסידור 
בין תושבת   מגע  כל  יהיה  לא  זה  לתחום  הלוח. מעל  של מהלך  התחתונים 

 הברונזה שעל הלוח לבין המסלולים או תושבת המסגרת. 

( הציר יהיה  RISING STEAMהסגר יופעל על ידי ציר בעל הברגה חיצונית ) .8
עשוי מוט פלדה מלא בעובי מתאים והברגה מברונזה. לציר תותקנה תמיכות  

 מטר.  1.0-עשויות יצקת במרחקים של לא יותר מ

התמיכות תהיינה מיצקת ופני התמיכה יהיה קדוח ומהוקצע לקוטר הציר   .9
 מ"מ. על הציר יסומן מצב פתיחתו של הסגר.  2- בתוספת של לא יותר מ

ס"מ אשר ייקבע בברגים על תקרת    90-הציר יעבור בתוך כן הפעלה של כ .10
סידור   יותקן  כן  על  ביד.  הסגר  להפעלת  הגלגל  ייקבע  עליה  ואשר  השוחה 

 לנעילת הגלגל. 
  

   .צביעה וציפויים   ג 
   .חלקי מתכת גלויים שאינם עשויים פלב"מ וציפוי ויצבעו בהתאם למפורט להלן 
   .'יש להקפיד במיוחד על ניקוי מושלם של אזורי הריתוכים, פינות, קצוות וכד 

  :הניקוי ייעשה בהתזת חול לפי דירוג Sa 2.5 של התקן השוודיSIS 05 .5900   
  

 רכיבי מסוג "קופון  -יהיה אפוקסי, דו  צבע היסוד"E.A.9   .של טמבור או שווה ערך 
 -   :1מספר השכבות. 
 -  :מיקרון.  40עובי שכבה יבשה 
 -  :שעות.    16זמן ייבוש בין השכבות 
 -   בריסוס עם    5%, כמות הדילול בנפח  4-100הצביעה: עם מברשת, מדלל

-4בריסוס ללא אויר, מדלל    20%-15%כמות הדילול בנפח    4-100אויר מדלל,  
 .  15%, כמות הדילול בנפח 100

  

 -  :מ"ר לליטר.   10כח כיסוי תיאורטי 
 -   .גוו: אדום אוקסיד 

  

  העליון "אפראלסטיק    הצבע  מסוג  הצבע   HE 55"יהיה  ערך.  שווה  או  טמבור  של 
 מורכב מעטרן פחם, אפוקסי ופוליאורתן וניתן לשימוש ללא דילול.  

  

 -   :2מספר השכבות. 
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 -   :מיקרון.   280עובי כל שכבה יבשה 
 -   :שעות   16-24זמן ייבוש בין השכבות 
 -   :ימים.  7זמן ייבוש סופי 
 -   במידת הצורך כמות הדילול בנפח  7901הצביעה: ע"י ריסוס ללא אויר, מדלל ,

 .  10%- 5%, כמות הדילול בנפח  7901.  תיקונים עם מברשת, מדלל 5%עד 
  

 -   :מ"ר לליטר.   2.4כח כיסוי תיאורטי 
 -   .גוון: אדום 

  

   :המערכת של  הכולל  מ  600העובי  פחות  ולא  בממוצע,  מיקרון    500-מיקרון 
 במקומות בודדים.  

  

 פלב"מ שאריות    חלקי  של  קפדנית  שטיפה  תוך  פסיבציה  תהליך  יעברו  שרותכו 
 החומצה בגמר התהליך.  

 

   .מדידה ותשלום   ד 
   האספקה, ההובלה יכלול את  וסגר תעלה,  מכני  סגר  עבור  של  המחיר  וההתקנה 

וכל   לו  הנלווים  והאביזרים  כל החומרים  וכן  ותמיכותיו,  הציר  הסגר, המסלולים, 
 עבודות ההתאמה בבטון, הדרושים להתקנת הסגר, כאמור במפרט המיוחד לעיל. 

 
 שוחות בקרה למגופים / אביזרים  15.1998.

גליליות מבטון טרום   א.  ותקרות טרומיות  שוחות בקרה/אביזרים תהיינה מחוליות 
 ו/או יצוק באתר, בהתאם לפרטים ולתוכניות. 

 שוחות אביזרים לביוב תוצבנה על גבי מצע חצץ.   
     
מס'   ב. ת"י  לדרישות  בהתאם  תהיינה  לפי  - שקע  658החוליות  ועומק  בקוטר  תקע, 

 התכניות, עם משטח פנימי חלק ביותר.  
 
. בשוחות המותקנות  B)125התקרה תהיה טרומית, שטוחה, מבטון, לעומס בינוני ) ג.

 . 489לפי תקן   D)400בכבישים תהיה התקרה לעומס כבד )
 

המכסה יהיה עגול / מרובע מברזל יציקה עם ציון שם וסמל התאגיד ו"ביוב" לפי   ד.
. בהתאם לפרט שבחוברת הפרטים של המכרז ולא יוזמנו בטרם אישור נציג  489ת"י  

 התאגיד. 
ס"מ, אלא אם כן צויין אחרת בתוכניות או בכתב    60, בקוטר  125Bמין המכסה   

 הכמויות. 
המכסה    מין  יהיה  בכבישים  המותקנות  תקן    400Dבשוחות  מסגרת  489לפי   .

 המכסה תהיה מברזל יציקה. 
 בשוחות המותקנות בכביש או במדרכה תותקן המסגרת מעל פני התקרה.   
 המכסים יגורזו לאחר גמר העבודות ובדיקת הקווים.  

 
. המדרגות יהיו  531מ' ויותר יותקנו מדרגות ירידה לפי ת"י    1.20בשוחות שעומקן   ה.

 רחבות בעלות ליבת פלדה עם צפוי פלסטי, תוצרת "מוזאיקה" או ש"ע.
 בשוחות רחבות ועמוקות תותר התקנת סולם תקני של יצרן השוחות.            

 
הצבת החוליות תהיה אנכית ובאופן כזה שמדרגות הירידה, אם יהיו כאלה, יתקבלו   ו.

 בטור אנכי. 
 
 שוחות למגופי הביוב ו/או אביזרים, תהיינה כולל תחתית, כמתואר בתוכניות.  ז.
 

 השוחות יהיו אטומות ולא יחדרו לתוכן מי תהום ו/או מי נגר.  ח.
 

ואביזרים   ט. צינורות  מסגרות,  חלקי  ירידה,  שלבי  כגון:  בשוחה  המתכת  חלקי  כל 
 יצבעו בהתאם לדרישות המפרט.

 
או   י. בתכניות  נאמר אחרת  כן  אוורור, אלא אם  צינורות  יותקנו  אביזרים  בשוחות 

 בכתב הכמויות. 
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 באמצעים פולימריים –שיקום תאי ביוב    1698.
 

  
עיבוד                 ושיקום  תיקון  לרבות  הבקרה  תא  שיקום  כולל  במפרט  כמפורט  ביוב  תאי  וחידוש  שיקום 

 מתעלים/ בנציקים כמפורט במפרט הטכני. 
 . כללי:  1             

 א. תאי הביקורת המיועדים לחידוש עשויים להימצא בשני מצבים כלהלן:                  
 ( תאים ישנים אכולים קורוזיה המיועדים לחידוש.  1)                     
 ( תאים המיועדים לחידוש אשר מי תהום חודרים אליהם מדפנות השוחות.  2)                     

תאי                   חידוש  של  הראשון  בשלב  תבוצע  פנימה  התא  מדפנות  תהום  מי  של  החדירה  עצירת  ב. 
 הביקורת.  

 ג. עבודת חידוש ת"ב תבטיח איטום ת"ב ומניעת:                 
 ( דלף של מי ביוב מתא הביקורת החוצה.  1)                     
 ( חדירה של מי תהום מן החוץ אל תוך תא הביקורת. 2)                     

 . פרוט שיטת ביצוע האיטום בתאי ביקורת אשר מי תהום חודרים אליהם:  2             
 א. העבודה תבוצע בהתאם לשלבים:                

 ( ניקוי ושטיפת דפנות התא והסרת השומנים. 1)                     
 ( ביצוע מדידות ותכנון השיקום.  2)                     
 ( עצירת חדירת מי התהום אל תוך תא הביקורת ויצירת תנאי עבודה לאיטום פנימי של התא. 3)                     
 ( חיסול הבקטריות שהתפתחו על דופן התא ומניעת התפתחותן בעתיד. 4)                   
 ( איטום ושיקום פנימי של דפנות התא.  5)                   

 ב. פרוט הטיפול בעצירת חדירת מי התהום אל תוך התא:                  
 ( הטיפול יבוצע בהזרקה.   1)                   
( )א( ייקדחו חורים בדופן תא הביקורת ליד נקודות חדירת המים. דרך חורים אלו יוזרק בלחץ  2)                   
 אל  

החלק האחורי של התא חומר פולימרי הידרופוני אשר מקציף ומתקשה עם מגע במים,                                
 ויוצר  

 איטום בדופן החיצונית של התא.                                
לחלוטין                            תופסק  אשר  עד  לצורך  בהתאם  פעמים  מספר  לחזור  יש  ההזרקה  פעולת  על  )ב( 

 חדירת מי  
 התהום לת"ב.                                 

 ( לאחר שתופסק חדירת מי התהום ייווצרו התנאים לביצוע איטום וחידוש פנים ת"ב.3)                
 . חידוש ואיטום תאי ביקורת בשיטת ציפוי פולימרי: 3         

א. בשיטה זו מחודש דופן התא בתערובת פולימרית ייחודית בתהליך של התזה צנטריפוגלית או                   
 יציקה  

 ידנית לפי הצורך.                      
 ב. חומרים:                   

 ( תערובת פולימרית : הרכב שרפים בעל חוזק וגמישות גבוהה מאוד בפני חומרים קורוזיביים.1)                     
 ( ניתן להתאים את התערובת לכל סוגי השפכים המובלים בצינור: שפכים תעשייתיים ושפכים  2)                     

 ביתיים, מליחות גבוהה, קורוזיביות גבוהה ועוד.                            
הבטחת  3)                      לצורך  פריימר  בשכבת  התא  יצופה  התא,  לשיקום  התערובת  ליישום  כהכנה   )

 היקשרות  
 מוחלטת של הציפוי הפולימרי אל דפנות התא.                          

 
 שיקום תאי ביוב בציפוי בפוליאוריה    1798.

 
 . הכנת השטח. 1             

 . שטיפה בלחץ  ע"י ביובית. 1.1                 
 . שאיבת שאריות מים ע"י שואב תעשייתי רטוב יבש. 1.2                 
 . אופציונלי ייבוש החלל ע"י מפוח חום יעודי ע"מ לייבש את התשתית. 1.3                 
  10  -ל  6בבטון נמצאת בטווח    P.H-. בשלב זה יש לבדוק באמצעות ערכת סידן כלורי כי רמת ה1.4   

 וכי  
 . %4 -הלחות בבטון לא עולה מ            

 ס"מ בחומר    2X2. במידת הצורך: מפגש הקיר רצפה יש לבצע קיטום פינה )רולקה( בגודל  1.5
 פוליאוריטני או אפוקסי.       
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נקודת עצירה ואבטחת איכות לפני יישום הציפוי: בשלב זה נעשה את שני הבדיקות הבאות לפני  
 ההתקדמות לשלב הבא:

 

  -. במידה והלחות בבטון גבוהה מ %4א. בדיקת לחות בבטון, הלחות המקסימאלית המותר הינה עד  
%4   
בדיקת        והצגת  יצרן  באישור  זאת  וכל  בלחות  מוגבל  אינו  אשר  אפוקסי  ביסוד  להשתמש  ניתן 

 מעבדה  
 המאשרת זאת.     

 

 ב. מיד לפני יישום כל אחד מהסעיפים הבאים: יש לבדוק כי טמפרטורת המשטח גבוה לפחות בשלוש  
 מעלות מנקודת הטל.      

 

 ג. רק במידה והבדיקות הנ"ל תקינות ניתן להתקדם לשלבי האיטום. 
 

במשקל של    450מוצקים מסוג פוליפריים    %100. התזת שכבת יסוד חודר בטון מסוג אפוקסי  1.1
   300 -כ

 גרם למ"ר שכבה אחת או שתיים.         
 . שיקום בטונים ע"י גראוטים אופקסים ביכן שנדרש. 1.2
 . החדרת פרט ייעודי המחבר בין מברנת האיטום לצינור החודר לשוחה. 1.3
 . TM-90. בקירות וברצפה יישום שפכטל סגור חורים מסוג 1.4
פוליהארד  1.5 מסוג  פוליאוריאה  התזת  בעובי     100.  טמבור  חברת  התזת    3000של  מיקרון. 

 הפוליאורה  
 תתבצע על פי הוראות היצרן ועל ציוד המיועד להתזת פוליאוריאה, המאושר ע"י ספק הצבע.           
של            בחום  תתבצע  ובלחץ     80ההתזה  צ'  תכלול    PSI 2200-2700מעלות  ההתזה  .מערכת 

 מייבשי  
 אוויר ובוחש לחלק ב' של הפוליאוריאה.          

 
 

 קידוחים ושרוולי מגן   1898.
 

מפרט זה מהווה מפרט בסיסי, מפרט לביצוע העבודה הלכה למעשה  יועבר באופן ספציפי                  

 ללכל פרויקט בנפרד ע"י המתכנן. 

 קידוח אופקי/אנכי:  א. 

 עבודת הקידוח האופקי כוללת את המפורט להלן: 

וביצוע    הכנה: הקידוח  מכונת  הצבת  לצורך  הקידוח  קצות  בשני  בורות  חפירת 
 הקדיחה.

 חפירת תעלות בהמשך תוואי הקידוח לצורך השחלת צנרת ביוב דרך הקידוח. 
 

האורכי  קדיחה השיפוע  ורומי  התוואי  פי  על  במדויק  יעשה  הקדיחה  ביצוע   :
 ס"מ(. 10המתוכננים )מותרת סטייה של 

 

במידה והתכנון כולל שרוול מגן בדופן הקידוח, תכלול העבודה של קידוח  :  שרוול מגן
האמור   לפי  הכל  והתקנתם  הפלסטיים  הסנדלים  ואת  השרוול  הספקת  את  אופקי 

 בסעיפים להלן. 
 

: אספקת והשחלת צנרת ה ביוב דרך הקידוח או דרך שרוול המגן, כוללת  הנחת צנרת
את כל החיתוכים, ההתאמות והריתוכים וכן חיבור לצינור ראשי )מתוכנן או קיים(  

 מ'  מקצה  הקידוח.   4הנמצא במרחק עד 
 

התקנת אטמים מיוחדים לקצה שרוול, ריפוד וכסוי בחול, מלוי חוזר    עבודות גמר:
 והחזרת המצב לקדמותו, הכל כנאמר בסעיף הנחת צנרת. 

                                  

 קידוח אנכי עבור מעבר בקיר תומך :  ב. 

העבודה תבוצע כאשר הפרש גבהים בין גובה הקרקע בחצר וגובה המדרכה היא יותר  
 מ', יש לבצע קידוח אנכי, לפי התוכנית.  1.00-מ

העבודה כוללת: ביצוע קידוח מעבר לקיר תומך, אספקת והתקנת צינור פלסטיק או 
" ע.ד.  הביוב,    3/16פלדה  לצינור  קשירתם  פלסטיק,  נעלי  הנדרש,  באורך  לשרוול 

השחלת הצינור הספק בתוך השרוול, חפירות מתחת לקיר, תמיכת יציבות של הקיר   
וזיפות חם מתחת לקיר תומך, כל   בזמן העבודה, ריתוך ראש ו/או התקנת שני אוגנים

 החיתוכים והריתוכים הדרושים.
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ופסולת.   אספקת חומרי עזר לבצוע העבודה בשלמותה.  פינוי מיידי של עודפי האדמה  
ניקוי אתר בגמר העבודה והחזרתו לקדמותו בעזרת כלים וצוות מתאימים לשביעות  

   רצונו של המפקח. ביצוע העבודה ואספק כל החומרים קומפלט.

 חפירה בכל עומק שהוא לפי תנאי המקום.  הערה:
 

 שרוול  מצנרת פלדה :  ג.     

הנחת השרוול צריך להיות בעומק הצינור הביוב. בקצוות שרוול יש להתקין אטמים  
 לצורך עטיפה מוחלטת.   מיוחדים לקצה שרוול 

באורך   ביוב,  צינור  אספקת  שרוול,  לצורך  פלדה  צינור  אספקת  כוללת:  העבודה 
השרוול, אספקת נעלי סמך מפלסטיק, קשירתם לצינור הביוב, השחלת צינור הביוב,  

והריתוכים כנ"ל בצינור הביוב ובצינור  בתוך הצינור המגן, כולל ביצוע כל החיתוכים  
 המגן, אספקת והתקנת אטמים לקצה שרוול. 

 

 (: HDDקידוח גמיש )ד.    

קידוחים   יערכו  והמתכנן,  המזמין  והנחיות  התוכנית  עפ"י  יידרש,  בהם  במקומות 
 גמישים. 

לפני ביצוע העבודה, יידרש לבצע בדיקה, עם מיכשור מתאים, לאיתור המיכשולים,  
 כולל עומק המיכשול. 

ובכפוף   הנדרשים  והפיתול  המשיכה  כוח  לחישוב  בהתאם  יהיה,  הקידוח  מיכשור 
 להוראות יצרן מכונת הקידוח.

וזוית    25º-ל  12ºבחירת מסלול הקידוח יהיה כך, שזוית הכניסה תהיה בזוית של בין  
 . 15º-ל  8ºהיציאה תהיה, בין 

 מקום מתאים, להעמדת הציוד. בחירת בור הכניסה והיציאה, יהיה כך, שיאפשר  

 

 : 48עד " 2"-ניתן לבצע עבודות, בקטרים מ

, כוח הדחיקה והמשיכה, של מתקני הקידוח,  10התקנת צנרת, בקטרים של עד " -
 מ'.   200ק"ג ובאורך של עד   13,000- יהיה לפחות, מ

מ - של  בקטרים  צנרת,  "  8"-התקנת  מתקני  24עד  של  והמשיכה,  הדחיקה  כוח   ,
 מ'.  300מ' עד  200-ק"ג ובאורך של מ 45,000-ק"ג ל 13,600הקידוח, יהיה בין  

מ - צנרת, בקטרים של  "   26"-התקנת  כוח הדחיקה והמשיכה, של מתקני  48עד   ,
ניוטון    20,000ק"ג.  כוח פיתול סיבוב של    180,000-ק"ג ל  45,000הקידוח, יהיה בין  

 מטר. /
 

 

    עטיפות ותושבות לצינורות  59.18.1

או  הכמויות  וברשימת  בתוכניות  המפורטים  בקטעים  יותקנו  מבטון  ועטיפות  תושבות 
בקטעים שייקבעו על ידי המפקח. תושבות ועטיפות הבטון יהיו מבטון מזוין, לפי הפרט 

 .466-ו  188, המתאימים לתקן הישראלי מס' 200-שבתוכניות.  היציקות תהיינה מבטון ב

יהיו כאמור בפרק   על    02הכנת הבטון, יציקת הבטון והרכבו  שבמפרט הכללי והכיסוי, 
ס"מ לפחות. יציקת התושבות או העטיפות תבוצע עם תבניות עץ או פח    3מוטות הזיון,  

 בצדדים ויציקה כנגד דופן החפירה לא תורשה אלא באישור מפורט מהמפקח. 

  57תכולת המחירים ואופן המדידה והתשלום עבור עטיפות הבטון, יהיה כאמור בפרק  
 במפרט הכללי, אך ללא סוגי העטיפות ומידותיהם. 

 
 ( HDDקידוח גמיש מכוון )   1998.

 

לפני תחילת העבודה על הקבלן לתאם את ביצוע הקידוח עם הרשויות השונות ולקבל את אישורם  
בכתב, כמו כן עליו להזמין לשטח את נציג הרשות המתאימה שיהיה נוכח במהלך הקדוח ויאשר  

 ביצועו. את 
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הקבלן אחראי לאי גרימת נזק למערכות התשתית הקיימות המסומנות והלא מסומנות בתוכנית.  
אין להתחיל בביצוע העבודה אלא רק באישור המפקח ולאחר מדידה ואיזון של נקודות ההתחלה  

 וסיום של הקידוח והבטחת נקודת קבע מתאימה באזור העבודה.  
 

 באחריות הקבלן לאתר לסמן ולמדוד כל המכשולים/ תשתיות החוצות את תוואי הקידוח. 
 

לא תשולם לקבלן שום תוספת עבור שלבים שונים בביצוע העבודה, כגון קידוח פיילוט או כל שלב  
 אחר שהקבלן יבצע בזמן הקידוח על מנת להשלים את העבודה בצורה מקצועית ואחראית.  

 
לתנאים בשטח, סוג הצינור וסוג הקרקע את גודל  הקבלן יעסיק מומחה שיחשב וייקבע בהתאם 

ציוד הקידוח, מיקום בור הקידוח, זווית הכניסה לקרקע והיציאה ממנה, עומק הקידוח, סוג ראש  
 הקידוח, סוג הבנטונייט והתוספים הנדרשים ומיקום הציוד לטיפול בבנטוניט. 

 
על הקבלן לקחת בחשבון בחישובי העומסים וכוחות המתיחה שיש לשמור על קוטר פנימי קבוע של  

 הצינור. 
 

כולל שלבי הביצוע השונים   HDDהקבלן יגיש לאישור המפקח תכנון מפורט לביצוע של קידוח 
ומיקום הציוד הנדרש )מכונת הקידוח, מוטות הפלדה, מנופים, הציוד הנדרש לטיפול בבנטונייט,  

 צנרת הפוליאתילן המיועדת להשחלה וכ"ו(. 
 

כח האדם יכלול מנהל צוות/עבודה מוסמך לקידוחים בעל ניסיון בביצוע עבודות דומות מבחינת  
 קוטר/ אורך צנרת, כל הציוד יהיה מאושר ע"י בודק מוסמך.

 
במשך כל זמן ביצוע הקידוח ייבצע הקבלן מעקב רציף אחרי ראש הקידוח. המעקב יהיה באמצעות  

אלחוטי הנמצא בראש הקידוח והמעביר למפעיל המכונה נתונים לגבי מיקום,   BECONמשדר 
עומק, זווית, וטמפ' ראש הקידוח או בכל שיטה אחרת מקובלת שתעביר המידע למפעיל בלי  

 להסתכן בשיבוש האותות ושתבטיח דיוק מרבי. 
 

קרקעיים המונחים לאורך התוואי ו/או  -תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה שכבילי חשמל תת
 החוצים אותו עלולים לשבש את אותות האיתור. 

 
מערכת בקרת כיוון המופעלת ע"י כבלי נתונים תאפשר שליטה על ראש הקידוח ברמת דיוק שיפוע  

 ותיקון התוואי בהתאם לחתך לאורך.   0.1%של 
 

הרחבת הקדח לקוטר הנדרש ולאחר מכן משיכת צינור השרוול תבוצע בהקדם האפשרי כדי למנוע  
 התמוטטות. 

 
  PE100מסוג  HDDהצינורות שישמשו את הקבלן יהיו צינורות פוליאתילן המיועדים לקידוחי 

 מ', דרג הצינור ייקבע בהתאם לתכנון המפורט של הקבלן.   14מתוצרת "פלסים" אן ש"ע באורך 
 

יש להוריד את הבלט  , בהתאם להנחיית יצרן /ספק הצינור. BWחיבור הצינורות יעשה בשיטת 
. יש לנקות את צינור השרוול מכל  הנוצר באזור הריתוך כדי לאפשר השחלה חלקה של הצינור

 פסולת בתוכו. 
 

כל עבודות העפר הדרושות לביצוע הקידוח, הכנת דרך גישה, הכנת השטח עבור הציוד, התקנת  
ציוד הדחיקה, דיפון החפירה במידה ויידרש, הבטחת עצמים ומערכות קיימים בשטח שעלולים  

להינזק עקב החפירה, ריתוך צינורות השרוול ודחיקתם יראו ככלולים בעבודות הקידוח ולא  
 רד. ישולם עבורם בנפ

 
מדידה לצרכי תשלום תהיה: אורך הקידוח )בין נקודת הכניסה לקרקע והיציאה מהקרקע( כפול  

 קוטר שרוול הפוליאתילן ישולמו לפי הסעיף  האמור בכתב הכמויות. 
 

המחיר לביצוע קידוח גמיש ברשימת הכמויות הוא מחיר לקידוח מושלם לכל האורך וכולל כל  
קרקעיות  -הנדרש )חומר ועבודה( וכן איתור סימון ומדידת כל המכשולים העיליים והתשתיות התת

)המסומנים והלא מסומנים בתכניות(, תיאומים נדרשים וכל תיקון שיידרש על פי דרישת התאגיד  
רשות שהיא, חישוב כוחות המשיכה הנדרשים וקביעת סוג הציוד בהתאם, קביעת סוג  ו/או כל 

הבנטונייט והתוספים הנדרשים בהתאם לתנאים בשטח, הכנת תכנית התארגנות מפורטת לשלבי  
הביצוע השונים ותוכנית עבודה מפורטת שתועבר לאישור התאגיד, חפירת בורות כניסה ויציאה  
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בהתאם לצורך בכל סוג קרקע, קדיחה, חיבור הצינורות לקו רציף ומשיכת השרוול והחדרתו  
, תיקון  CLSM -לקרקע בהתאם לרומים המתוכננים, מילוי הבורות בחומר מהודק ו/או ב

 הכביש/מדרכה הכול בהתאם לתוכניות או לפי הוראות המזמין, סילוק עודפי חפירה ופסולת. 
 

לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור ניסיונות כשל לקידוח או עבור קידוח שלא יעמוד בדרישות  
 התכנון. 

 
השרוול תהיה ע"י התאגיד. במידה והקבלן יידרש לבצע קידוח גמיש נוסף בגלל כשל  אספקת צינור 

בקידוח או קידוח שלא עמד בדרישות התכנון, יספק הקבלן את צינור השרוול.הכל על חשבון  
 הקבלן התשלום יהיה לפי המופיע בכתב הכמויות 

 
 
 
 

 קידוח אופקי    2098.

 

ביצוע הקידוח עם הרשויות השונות ולקבל את אישורם  לפני תחילת העבודה על הקבלן לתאם את 
בכתב, כמו כן עליו להזמין לשטח את נציג הרשות המתאימה שיהיה נוכח במהלך הקדוח ויאשר  

 את ביצועו. 
 

הקבלן אחראי לאי גרימת נזק למערכות התשתית הקיימות המסומנות והלא מסומנות בתוכנית.  
אין להתחיל בביצוע העבודה אלא רק באישור המפקח ולאחר מדידה ואיזון של נקודות ההתחלה  

 וסיום של הקידוח והבטחת נקודת קבע מתאימה באזור העבודה.  
 

לא תשולם לקבלן שום תוספת עבור שלבים שונים בביצוע העבודה, כגון קידוח טלסקופי או ביצוע  
החצייה בשני שלבים )באם יידרש לצורך מעבר כלי רכב( או כל שלב אחר שהקבלן יבצע בזמן  

 הקידוח על מנת להשלים את העבודה בצורה מקצועית ואחראית.  
 

במהלך הקידוח יבוצע מעקב בעזרת מכשור מדידה לבקרת מיקום הצינור )המכשיר מבוסס על  
 שימוש בגלי רדיו(. 

 
כל עבודות העפר הדרושות לביצוע הקידוח )כולל חציבה בבולדרים(, הכנת דרך גישה, הכנת השטח  

עבור הציוד, התקנת ציוד הדחיקה, דיפון החפירה במידה ויידרש, תכנון ויציקת משטח הבטון  
והקיר הנגדי עבור מכונת הקידוח, הבטחת עצמים ומערכות קיימים בשטח שעלולים להינזק עקב  

ריתוך צינורות לשרוול רציף, דחיקת השרוול, סילוק הפסולת, ציוד העזר )באגרים,    החפירה,
המתוכננים, לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור ניסיונות כשל לקידוח או עבור קידוח שלא יעמוד  

 בדרישות התכנון. 
 

מ"מ.   10השרוול יהיה מצינורות שחורים ללא עטיפה חיצונית או ציפוי פנים ע.ד. מינימאלי  
באחריות הקבלן המבצע לוודא שצינור המגן הינו חזק דיו כדי לעמוד בכוחות הפועלים בזמן  

 הדחיקה ובכוחות חיצוניים לאחר שהותקן במקומו, לפי מידת הצורך יעודכן ע.ד. השרוול.  
 

אספקת צינור השרוול תהיה ע"י התאגיד. במידה והקבלן יידרש לבצע קידוח אופקי נוסף בגלל  
כשל בקידוח או קידוח שלא עמד בדרישות התכנון, יספק הקבלן את צינור השרוול.הכל על חשבון  

 הקבלן כפי שמופיע בכתב הכמויות. 
 

    השחלת צינור בשרוול  59.20.1

 
 עבור השחלת צינור בשרוול ישולם לפי הסעיף המתאים בכתב הכמויות. 

 
 N /Mדגם  RACIעל הצינור המושחל יורכבו לפני השחלה סנדלי סמך כדוגמת מבודדי 

או שווה ערך איכותי מאושר בהתאם לסוג הצינור המושחל, הסנדלים יורכבו מסביב     HDPEעשוי
לצינור במרווח שייקבע ע"י יצרן הצינור ויודבקו למניעת תזוזה בזמן ההשחלה בהתאם להוראות  

מ', בצינור   3 –  12היצרן/ספק הסנדלים. המרחק המכסימלי בין הסנדלים בצינור בקוטר עד "
 מ'.   1.5 – 24' ובצינור בקוטר מעל "מ 2  – 24בקוטר עד "
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או שווה ערך איכותי    RACIסתימת קצוות השרוול תבוצע בעזרת אטמי קצה כדוגמת תוצרת
 מאושר. האטמים יתאימו לקטרים של השרוול ושל הצינור המושחל.  

 
מדידה לצרכי תשלום תהיה: אורך ההשחלה הנדרשת כפול קוטר הצינור המושחל באינץ כפול  

מחיר היחידה שבכתב הכמויות. מחיר ההשחלה לתשלום הנו עבור הקוטר המצוין בכתב הכמויות  
 וזאת גם אם בוחר הקבלן המבצע בקוטר קדוח גדול יותר.התשלום לפי האמור בכתב הכמויות  

 
מחיר אספקת הסנדלים ואטמי הקצה כלול במחיר השחלת הצינור וכולל את כל הסיגמנטים  

הדרושים, הכלים, החומרים, ברגים, אומים על מנת להביא להשחלת הצינור במקומו בהתאם  
 לרומים המופיעים בתוכנית. 

 
 אספקת הצינור המושחל תהיה ע"י הקבלן. 

 
 ( TBMעם ראש סגור )  Micro-Tunnelingבשיטת GRPביצוע דחיקת צנרת בטון/    98.21

 
 )מתאים לחציית מסילות רכבת וכבישי נת"י(         

הינה שיטת אל חפירה להתקנת צנרת תת קרקעית ללא צורך בחפירת תעלות     Micro-Tunnelingשיטת  
כמו כן, אין צורך בשהות של עובדים כל שהם במנהרה בזמן הביצוע,    –(  Trenchless Methodלצורך כך  )

 מפני הקרקע. תפעול מערכות הקידוח מבוצע 
 GPRשיטה זו נבנתה לצורך התקנת צנרת בטון כצינור הולכה או כשרוול מגן וכן צנרת פלדה, חרס,  

 ועוד. 
 

( מונחה לייזר אשר נדחק לקרקע ע"י בוכנות  TBMבשיטה זו המנהרה מבוצעת ע"י ראש קידוח סגור )
 הידראוליות.

 
 השיגור של מכונת הקידוח ובור הוצאת המכונה. בור  –פירים / בורות   2לצורך הביצוע נדרשים 

 
 העבודה מתבצעת ע"י מערכת משוכללת הכוללת את המרכיבים הבאים: .1

 

 
 מ'(.  3.3אתר עבודה לדוגמא )פיר בקוטר  •

 ראש קידוח:  .א
במכונה   –ראש הקידוח כורה את הקרקע בתוואי שנקבע ומנווט ע"י מערכות הניווט 

כיוונון של ראש הקידוח )פרק( לצורך שליטה בתוואי  בוכנות המאפשרות ביצוע   3
הקידוח, באופן זה ניתן לבצע קידוחים בקשת או קווים גרביטציוניים בשיפועים  

 קטנים ברמת דיוק גבוהה. 
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 מכונת הקידוח  •
 

 מערכת ניווט:  .ב
מרכיבים: תחנת לייזר המותקנת בבור השיגור, מטרת   3-המערכת מורכבת מ

לייזר המותקנת במכונת הקידוח ומערכת הבקרה הנמצאת על פני הקרקע  
 בקרון השליטה. 

מערכת הבקרה מקבלת אונליין את מיקום מכונת הקידוח בפועל לעומת המיקום המתוכנן  
שלו, כאשר מתקבלת סטייה של ראש הקידוח מפעיל המערכת מפעיל את הפרק המותקן  

 במכונה ומכוון את המכונה לכיוון הנדרש.
 . 0.15%הסטיות אינן מצטברות ומותקנות באופן מיידי כך שניתן להגיע לרמת דיוק 

 
 צג בקשת הניווט בקרון השליטה  •

 
 מערכת הסלארי:  .ג

 מערכת זו נועדה לצורך פינוי הקרקע אשר נכרת ע"י ראש הקידוח. 
בנטונייט   ו/או  מים  מסוחררים  במערכת  סגורה,  קידוח  נוזלי  מערכת  הינה  המערכת 

 המרכיבים את תמיסת הסלארי. ותוספים שונים 
תמיסת הסלארי נקיה מוזרקת ממיכל הממוקם בפני הקרקע אל ראש הקידוח ומעורבבת 
עם החומר הכרוי והופכת לבוץ, התמיסה המלוכלכת מוזרקת אל מערכת סינון ומחזור  

 הסלארי הממוקמת על פני הקרקע.  
מערכת המחזור מסננת ומפרידה את חלקיקי הקרקע ומחזירה את נוזל הסלארי הנקי אל  

 מחזור ההזרמה לשימוש חוזר.
 הקרקע שהופרדה נערמת ומפונה מהאתר. 

 
 

 מערכת שימון בנטונייט ודיוס לאחר גמר הקידוח:  .ד
לצורך הורדת חיכוך מוזרקת במהלך כל הקידוח תמיסת בנטונייט להיקף הצינור הנדחק לקרקע,  

 מ'.  15- הבטונייט מוזרק סמוך לראש הקידוח ולאחר מכן כל 
הצינורות דרכם מוזרק הבנטונייט הינם צינורות מיוחדת שמותקנים בהם דיזות להזרקת הבנטונייט  

 לכל היקף הצינור. 
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לאחר השלמת כל הקידוח ופירוק הציוד מוזרק דרך פיות הדיוס דייס צמנטי הדוחף את 
 הבנטונייט החוצה ומקבע את הצנרת במקומה. 

 
 פיר הקידוח:  .ה

הפיר המורכב מאלמנטים טרומיים    –בפרוייקט יבוצע פיר דחיקה ייחודי המותקן בשיטת הקייסון 
 מ'.   3.3בקוטר 

כל ציוד הדחיקה יותקן בפיר, לאחר השלמת הדחיקה ופירוק הציוד מהפיר, יבוצע עיבוד ויותקנו  
 סולמות ותקרה ובכך יהפוך  הפיר וישמש כתא בקרה לביוב.

 

 
 

 מערכת הדחיקה:  .ו
מערכת זו )כמופיעה בתמונות למעלה( הינה מערכת דחיקה קומפקטית המאפשרת עבודה בפיר  

מערכת מתאימה לדחיקת צינורות בקטרים של   –מ'  2מ' ועם צינורות באורכים של עד   3.3בקוטר 
 מטר.  250-טון, אורך מקסימלי לדחיקה: כ 254מ"מ ובעלת כוח דחיקה של   1020עד 

 
 קרון הבקרה:  .ז

 באופן מבוקר מקרון זה. הפעלת המערכות מבוצעת 
אורך הקידוח שבוצע, כוחות דחיקה וסיבוב, ספיקות   מפעיל המערכת שולט בכל נתוני הקידוח:

 ולחצי סלארי ובנטונייט לשימון, ניווט וכיוונון בוכנות הפרק ועוד. 

 
 

 סוגי קרקע:  .2
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 שלבי עבודה:  .3
 הקמת פיר שיגור ופיר קבלה. .א
 ביצוע יציקת רצפת בטון.  .ב
 יחידת הדחיקה ואטם על קיר החזית דרכו תוחדר מכונת הקידוח. התקנת   .ג
 הקמת אתר קידוח כולל מערכת הסלארי והשימון וכן התקנת קרון הבקרה.  .ד
 ( ודחיקתו לקרקע בשיפוע הנדרש. TBMהורדת מכונת הקידוח ) .ה
התקנת צנרת הסלארי וההידראוליקה בצינור, הורדתו לפיר וחיבורו    – 1הכנת צינור מס'  .ו

 למכונה. 
 . 1דחיקת הצינור מס'  .ז
 ודחיקתו וחוזר חלילה עד לביצוע כל תוואי הקידוח.   1, חיבורו לצינור מס' 2הורדת צינור מס'  .ח
 ניתוק מכונת הקידוח בבור היציאה ושליפתה.  .ט
 שליפת הצנרת והציוד המותקן בצינורות לאורך הקידוח.  .י

 הזרקת דייס צמנטי דרך דיזות הבנטונייט.  .יא
 אופני המדידה.  .4

לדחיקה,   היחידה  התקנת  הבטון,  יציקות  הפירים,  הקמת   , הצנרת  אספקת  את  יכלול,  התשלום 
הקמת אתר הקידוח, כולל הורדת המכונה, ביצוע קיר הראקציה, ביצוע הדחיקה, אספקה והזקרת  
לסעיף   בהתאם  מ"א  לפי  ישולם  הנלווים,  החומרים  ואספקת  הנלוות  העבודות  כל  וביצוע  הדייס 

 מויות. המופיע בכתב הכ
 

    עטיפות ותושבות לצינורות  59.21.1

או   הכמויות  וברשימת  בתוכניות  המפורטים  בקטעים  יותקנו  מבטון  ועטיפות  תושבות 
בקטעים שייקבעו על ידי המפקח.  תושבות ועטיפות הבטון יהיו מבטון מזוין, לפי הפרט 

 .466-ו  188הישראלי מס' , המתאימים לתקן 200-שבתוכניות.  היציקות תהיינה מבטון ב
יהיו כאמור בפרק   על    02הכנת הבטון, יציקת הבטון והרכבו  שבמפרט הכללי והכיסוי, 

ס"מ לפחות. יציקת התושבות או העטיפות תבוצע עם תבניות עץ או פח    3מוטות הזיון,  
 בצדדים ויציקה כנגד דופן החפירה לא תורשה אלא באישור מפורט מהמפקח. 

  58תכולת המחירים ואופן המדידה והתשלום עבור עטיפות הבטון, יהיה כאמור בפרק  
 במפרט הכללי, אך ללא סוגי העטיפות ומידותיהם. 

 
 גושי עיגון מבטון    59.21.2

גושי עיגון מבטון יותקנו בקטעים המפורטים בתוכניות וברשימת הכמויות או בקטעים  
שייקבעו על ידי המהנדס, לפי הפרט שבתוכניות.  צורת גושי עיגון מבטון או מבטון מזוין,  

 , בהתאם לתקנים ישראליים.200-תהיה בהתאם לתוכניות.  הבטון יהיה ב
יציקת הגושים תהיה עם תבניות עץ או פח בצדדים, אך מישור הלחץ של גוש העיגון יוצק 

 תמיד כנגד קרקע טבעית, בלתי מופרת. 
תוספת   כולל  מ"ק,  לפי  יהיה  העיגון  גושי  עבור  תלות  התשלום  ללא  הדרושה,  החפירה 

בעומק החפירה, קוטר הצינור, קשיי הביצוע וסוגי הגושים ומידותיהם, כולל כל הדרוש 
 לביצוע העבודה, כאמור בפרט שבתוכניות. 

 
 שוחות בקרה על קווי ביוב     2298.

 שוחות בקרה טרומיות 

בהתאם לדרישות  שוחות הבקרה תהיינה טרומיות, על כל מרכיביהן.  השוחות תבנינה  
   במפרט הכללי.  57פרק 

 להלן:שוחות הבקרה תהיינה עגולות, בקטרים שונים, בהתאם לעומק השוחה, כמפורט 
 מ'.  1מ', יהיו בקוטר פנימי של   2.75שוחות בקרה, בשטח פתוח וכבישים, בעומק 

 מ'.  1.25מ', יהיו בקוטר פנימי של  3.75מ' עד  2.75שוחות בקרה, בעומק 

   מ'.  1.5מ', יהיו בקוטר פנימי של  5.25מ' עד  3.75שוחות בקרה, בעומק 
לעומס   יתאימו  והמכסים,  התקרות  המיסעה,  מסוג    40בתוואי  ובתוואי    D-400טון, 

 . B-125טון, מסוג  12.5המדרכות, התקרות והמכסים, יתאימו לעומס 
 

בגמר החפירה לשוחות, לפני הצבת רצפת התחתית הטרומית, הקבלן יספק ויתקין מצע 
בעובי   גרנולרי,  מחומר  למצע   20מהודק  מעל  הכללי,  המפרט  לדרישות  בהתאם  ס"מ, 

 ס"מ ועליו תונח, תיוצב ותפולס השוחה.  5תבוצע שכבת בטון רזה, בעובי 
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כל מרכיבי השוחה: תחתית )רצפה וקירות חוליה תחתונה(, קירות ותקרה יהיו טרומיים, 
העונים על הדרישות המפורטת בתקנים הישראליים וכנדרש במפרטים. השוחות תהיינה  

 מתוצרת יצרן שיאושר מראש, לפני תחילת העבודה, ע"י המפקח : 
.  תקרות השוחות תהיינה מטיפוס כבד, לפי ת"י  658התחתיות והחוליות תהיינה לפי ת"י  

 . 489ס"מ, עשויים יצקת פלדה לפי ת"י  60, המכסים יהיו בקוטר  489
 הקבלן יידרש להתאים את רום פני השוחות, לרום פני הכביש הקיים ו/או המתוכנן.   

 
ס"מ. לא תותר יציקת   35התאמת הרומים תיעשה ע"י צווארון הגבהה מתאים, באורך עד  

  35ס"מ. במקרים שבהם אורך הצווארון עולה על    35צווארון באתר או צווארון העולה על  
מתאים. כל חלקי המתכת של המכסה, ס"מ, יוסיף הקבלן חולית שוחה, באורך ובקוטר  

מסגרת, ופקק ינוקו היטב וייצבעו פעמיים בלכה ביטמנית. בכל מקרה, גובה הצווארון,  
 ס"מ.  35לפי הפיתוח הסופי, לאחר התאמות, ריצוף ואספלט, לא יעלה על 

 
העליונה   החוליה  ובין  עצמן  לבין  הטרומיות  החוליות  בין  לחוליה,  השוחה  תחתית  בין 
מתוצרת  "איטופלסט",  דגם  ואטום,  גמיש  אטם  הקבלן  ע"י  יותקן  התקרה,  לתחתית 
שתאושר מראש ע"י המפקח.  התקנת האטם תעשה, לאחר טבילתו במים חמים, בהתאם 

 להוראות שימוש והתקנה של היצרן. 
 

בקירות של חולית תחתית השוחה, יקדחו, בבית החרושת ממנו ירכשו השוחות, חורים  
בקוטר, במיקום וברום המסומן בתוכניות, כולל קדיחת החורים שנועדו להתקנת הכנות  

 לחיבורי מגרש. 
 

על הקבלן לקח בחשבון, שביצוע הקידוחים בשוחה מראש, עפ"י התכנון, הינו ביוזמתו  
ובאחריותו בלבד והקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום בגין שינוי במיקום השוחות ונקודות  
לשלבים  עד  החורים  ביצוע  את  לעכב  לקבלן,  לכן,  מומלץ  הצידיים.  לחיבורים  היציאה 

 המאוחרים של הביצוע. 
 

כל הצינורות, כולל אלו המשמשים כהכנות לחיבורי מגרשים, יחוברו על קירות השוחה,  
צינורות אל קירות השוחה,  לחיבור  גמישים ואטומים, שנועדו  באמצעות מחברי שוחה 
ע"י   המסופק  "איטוביב",  דוגמת  יהיו  המחברים  בקירות.   שנקדחו  בחורים  שיותקנו 

 , שתאושר מראש ע"י המפקח. "וולפמן" או שווה ערך או מתוצרת אחרת
 

הגמישים  האטמים  יישום  ותקרות,  )קירות(  חוליות  תחתית,  השוחה,  הרכבת  עבודות 
גמישים  שוחה  מחברי  באמצעות  לשוחות,  הצינורות  וחיבור  החוליות  בין  והאטמים 
ואטומים, ייעשו לפי הנחיות, בהדרכת ובפיקוח שרות שדה של בית החרושת, ממנו ירכוש 

 הן. הקבלן את השוחות הטרומיות, על כל מרכיבי 
יהיו   השלבים  ירידה.  שלבי  החרושת  בבית  יותקנו  השוחות,  בבניית  שישמשו  בחוליות 

 .2חלק   631מטיפוס מדרגה רחבה )ליבת פלדה עם כיסוי פלסטיק(, המיוצרים לפי ת"י  
ס"מ מפני מכסה השוחה.     40שלב הירידה הראשון, העליון, יותקן במרחק שלא יעלה על  

 ס"מ.   33המרחק האנכי, בין השלבים, יהיה 
 

שלבי הירידה יותקנו במקביל למתעל הזרימה הראשי בתא. תקרת התא ומיקום המכסה 
 יותאמו למיקום שלבי הירידה.

 
ירידה.  הסולם יהיה במידות לפי  מ', יותקן סולם    5.25בשוחות בקרה, שעומקן עולה על  

ופרטי   תוכניות  )פיברגלאס(.   פוליאסטר משוריין  מפרופילי  בנוי  אך  הפרט שבתוכניות, 
יועברו על ידי הקבלן לאישור המפקח.  רק אחרי קבלת אישור המפקח, בכתב,  הסולם 

 יורשה הקבלן להתחיל את ייצור הסולמות. 
 

מילוי חוזר של החפירה, סביב השוחה הטרומית, בהתאם למילוי החוזר לצינורות ולפי  
 במפרט הכללי.  57הדרישות המפורטות בפרק 

 
התשלום והמדידה עבור שוחות הבקרה יהיו לפי יחידה קומפלט, מסווג לפי קוטר פנימי  
של השוחות ועומקן. המחיר כולל:  אספקה, הובלה והתקנה של חלקי השוחה הטרומית,  
לעיל,   המיוחד  במפרט  המפורט  וכל  כבד  ב.ב  מכסה  חוליות,  תקרה,  בנציק   , תחתיות, 

ב" או עיגון עבור צינורות פלדה בקירות השוחות.  אספקה והתקנה של מחברי קיר "איטובי
 התשלום, יהיה כיחידה אחת לפי האמור במחירון. 
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 מפלים   22.198.

 מפלים בשוחות בקרה לביוב, יבוצעו לפי התוכניות ובהתאם לפרטים הטכנים.
המפלים יבוצעו בהתאם לחתך לאורך הקו הראשי ובמקומות בהם תכנן המתכנן חיבור  
יוגדר  כן  אם  אלה  פנימי".  "מפל  מטיפוס  יהיו  המפלים  כל  מפלים.  באמצעות  צרכנים, 

 אחרת 
 

 הכנה לחיבור בעתיד  22.298.

על הקבלן להכין, במקומות המסומנים בתוכניות, כניסות צדדיות לחיבורי מגרשים או  
מ"מ או    160מבנים קיימים. על כניסה כוללת עיבוד השוחה בפנים והכנסת צינור בקוטר  

כזה,   200 לשוחה באורך  "איטוביב" או שווה ערך  )כמסומן בתוכניות(, עם מחבר  מ"מ 
לפחות   א  1שיבלוט  המגרש  בתוך  הכניסות  מ'  של  הצינורות  את  מחובר.   הצינור  ליו 

 , בצורה שלא יחדרו מי גשם דרכם לתוך השוחות.PVC-הצדדיות יש לאטום ע"י פקק מ
לעומק   עד  נעוץ בקרקע  זווית,  ביתד מברזל  יסומן  מגרש,  לתוך  חיבור, הבולט  כל קצה 

ס"מ מעל פני הקרקע. בראש היתד, יתקין הקבלן שילוט פח ועליו    30תחתית הצינור ובולט  
(, כמסומן  L .Iיצוין, בסימון בולט וברור, מס' המגרש לחיבור הביתי, קוטר הצינור ורומי )

 בתוכניות. 
העבודה כוללת:  פרוק ותיקון גדרות, קירות, מדרכות ואבני שפה, חפירה והנחת הצינור, 

 מ' בתוך המגרש, וכן כל המחברים, האביזרים והעבודות הדרושות לביצוע העבודה.  1.0עד  
עבור הכנה לחיבור ביתי, ישולם לפי יחידה, כולל ביצוע העבודות השונות, לפי הסעיפים  
לעיל, כולל: אספקת צינור פי.וי.סי בקוטר הנדרש, חפירה, הנחה, פתיחה ותיקון הכביש 
והמדרכות, כולל אבני השפה, החומר והעבודה הדרושים, עיבודי השוחה, מעבר גדרות,  

לקדמותו.  המדידה, לצורכי תשלום, תהיה לפי יחידה, מסווג    קירות וכיו"ב והחזרת המצב
חיצוני   במפל  או  השוחה  בתחתית  לחיבור  היא  ההנחה  אם  התחשבות  ללא  קוטר,  לפי 

 הצמוד לה וללא תלות בעומק.
התשלום יהיה לפי יחידות, מסווג לפי אורך החיבור, ללא תלות בעומק ובקשיי הביצוע,  

 כולל כל העבודות שפורטו לעיל. 
 

 חיבור למערכת ביוב קיימת   22.398.

 כללי  א.  

לשוחות   התחברות  הזהירות  לפני  פעולות  בכל  לנקוט  הקבלן  על  קיימות,  בקרה 
 הנדרשות. 

יודרכו   קיימות,  בקרה  לשוחות  כניסה  הדורשת  בעבודה,  המועסקים  העובדים, 
 בנושאי אמצעי בטיחות ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו. 

המלאה   מאחריותו  הקבלן  את  לפטור  כדי  אופן,  בשום  זה,  בסעיף  במתואר  אין 
והבלעדית לבטיחותם של עובדיו או של כל אדם אחר, העלול להיפגע או להיפצע,  

 עקב עבודות המבוצעות על ידי הקבלן. 
תוך כדי ביצוע העבודות המפורטות להלן, יש לדאוג ולאפשר המשך פעולה תקינה  
במידת   תכלול,  העבודה  העבודה.  שלבי  כל  במשך  הקיים,  הביוב  קו  של  ורציפה 

 הצורך, סתימה זמנית ושאיבה זמנית של השפכים, כדי לאפשר עבודה ביבש. 
 

 חיבור לשוחה קיימת  ב.  

קווי הביוב, הכלולים במסגרת מכרז / חוזה זה, מתוכננים לחיבור אל שוחות ביוב  
קיימות, על קווי ביוב גרביטציוניים קיימים. תוכניות האתר, שעליהן סומנו קווי  

עליהם,   הבנויות  והשוחות  הקיימים  הקבלן  הביוב  על  מחייבות.  ובלתי  חלקיות 
לחפור, לחפש, לאתר, לגלות את מקום החיבור )שוחה או צינור( ולמדוד את נקודות  
 המערכת הקיימת, הנוגעות לעבודה, ולמסור את תוצאות המדידה לאישור המפקח. 

עבודות החיבור, אל קירות השוחות הקיימות, תעשנה לפי המתואר במפרט הכללי,  
הבטון   העפר,  עבודות  כל  את  גם  ותכלולנה  המפקח  הוראות  לפי  ו/או  התוכניות 

 והפירוק, הדרושות וכן מילוי חוזר והחזרת השטח למצבו הקודם. 
התשלום עבור חיבור לשוחה קיימת, יהיה מחיר כולל, לפי יחידה, מסווג לפי קוטר,  
ללא התחשבות בסוג הצינור ובעומק החיבור. המחיר יכלול את כל החומר והעבודה  

 הדרושים, כמפורט לעיל. 
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 בניית שוחה על קו קיים  ג.  

במסגרת העבודות הכלולות במסגרת מכרז/חוזה זה, מתוכנן חיבור של קווי ביוב  
חדשים, אל קווי ביוב קיימים, באמצעות שוחות בקרה חדשות, שתבנינה על קווי  

 הביוב הקיימים. 
על הקבלן לחפור, חפירה זהירה, כולל עבודת ידיים, לגילוי הקו הקיים, למדוד את  

( ולהעביר את תוצאות המדידה למפקח. המפקח יבדוק את  L.Iרום הצינור הקיים )
נתוני המדידה ויורה לקבלן באיזה רום תיבנה רצפת השוחה ובאיזה שיפוע יונח קו  
הביוב, ממנה לשוחת הביוב הסמוכה, במעלה הזרם.  העבודה תכלול:  בניית שוחה  

)לאחר   הצינור הקיים  לעיל, שבירת  הביוב הקיים, כמפורט  על קו  יציקת  חדשה, 
רצפה( והשלמת התיקון והעיבודים בקרקעית השוחה, חיבור הצינור לקיר השוחה,  
למצבו   השטח  והחזרת  החוזר  המילוי  ערך,  שווה  או  "איטוביב"  מחברי  בעזרת 

 הקודם. 
שוחת   את  כולל  אינו  המחיר  יחידה,  לפי  ישולם  קיים,  קו  על  שוחה,  בניית  עבור 

 הבקרה, עלי ישולם בסעיף בנפרד במחירון. 
ס"מ לפחות עם רשת זיון במרווח    20רצפת השוחה תהיה יצוקה בטון בעובי של  

 ס"מ.  10X10מקסימלי של 
 

 צילום קווי ביוב גרביטציוניים, לאחר ביצוע     98.23

 
 כללי  א.  

ממחיר הנחת הקו בדיקה  בסיום העבודה, בכל קטע, הקבלן יבצע על חשבונו כחלק 
חזותית פנימית של כל קווי הביוב הגרביטציוניים, שבוצעו על ידי הקבלן. הבדיקה  
תבוצע באמצעות פעולת צילום "וידאו" צבעוני, לאורך הקו המונח. בצילום יערך  

וידאו במעגל סגור, המצלמת בצבע, שתוחדר לתוך     -באמצעות מצלמת טלוויזיה   
 קווי הביוב. 

מטרת הבדיקה היא לצלם ולהביט אל תוך קווי הביוב, לתעד אותם, לבדוק את  
מצבם ואופן ביצוע ההנחה.  פעולת הצילום תיעשה אחרי שטיפה וניקוי הקווים, 

 בנוסף לכל שאר הבדיקות שפורטו לעיל.   
  
   ביצוע צילום פנים לצנרת יבוצע ע"י צלם שעבר הסמכה ע"י רשות המים והרשות

בהתאם   יהיו  הדוחות  והפקת  הצילום  פענוח  הבדיקה,  ביצוע  מעבדות.  להסמכת 
)מצורף כנספח    TR-0019-01לנוהל מס'   (. ולנוהל  1של הרשות להסמכת מעבדות 

לאחר   התאגיד  ידי  על  יבוצע  מסירה  לקראת  צילום  המים  רשות  באתר  הנמצא 
ביצוע   )לפני  הקווים  וניקוי  העבודות  השלמת  על  המפקח  ואישור  הקבלן  הודעת 

. צילום ע"י הקבלן  הצילום יבוצע על ידי הקבלן  ועל חשבונוחיטוי ובדיקת לחץ(.  
יבוצע אך ורק באישור מראש של התאגיד ובנוכחות המפקח. הצילום יוזמן ויבוצע  

כי   ומוכן לצילום.  לאחר קבלת אישור מפורש מהקבלן  נקי מלכלוך  הקו הושלם, 
ביצוע צילום חוזר לקו יבוצע על  במידה ויימצאו ליקויים, אלו יתוקנו ע"י הקבלן.  

 ידי  הקבלן ועל חשבונו. 
 

הצילומים יבדקו על ידי המפקח והוא הסמכות הבלעדית לאישור תקינות הקווים.  
דעתו   שיקול  פי  ועל  המפקח  אינו תקין, בסמכות  כי הקו  בצילום  ויתברר  במידה 

וכן להורות על אופן ביצוע תיקון    על חשבון הקבלןלדרוש בדיקות / צילום נוסף  
בעבודה,   מסוימת  הפרעה  להיגרם  שעשויה  בחשבון  לקחת  הקבלן  על  הליקויים. 

 בזמן ביצוע הצילומים, ועליו לאפשר גישה חופשית לצורך ביצוע הצילומים. 
 

   ביצוע העבודה  ב.  

ובניית   החוזר  המילוי  הביוב,  קווי  הנחת  עבודות  השלמת  לאחר  יעשה  הצילום 
 השוחות.  הצילום יעשה לפני ביצוע עבודות המצע והסלילה של הכבישים. 

הצילום, על הקבלן לשטוף ולנקות את הצינורות והשוחות, כנדרש לעיל  לפני ביצוע 
 ובמפרטים הכלליים. 

תוך   הצילום,  לביצוע  להיערך,  הקבלן  ע"י    48על  ההוראה  מתן  ממועד  שעות, 
 המפקח, לבצע אותו. 

 הצילום יעשה בנוכחות נציג ה"מזמין" והמפקח באתר.  
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לפני תחילת הצילום, הקבלן יסמן, בצבע, על השוחות את מספריהן, בפנים על הקיר  
ובחוץ על גבי המכסה, לשם זיהוי.  הסימון הפנימי יעשה כך שניתן יהיה לזהותו  

 בעת צילום ובמהלך התיעוד ויאפשר זיהוי השוחה, בעת צפייה חוזרת בתקליטור. 
 

 תיקון מפגעים  ג.  

במידה ובעת ביצוע הצילום ו/או בעת צפייה חוזרת ופענוח התקליטור המתועד, ע"י  
מומחה של קבלן המשנה, יתגלו מפגעים, הכוללים בין היתר:  לכלוך, חול, פסולת  
בנייה, שברים בצינורות, אטמים )גומיות( הבולטים מן המחברים לתוך הצינורות,  

שלדעת המפקח יש לתקנם, הקבלן  קווים שהונחו בצורה עקומה ופגמים אחרים,  
 יהיה חייב לבצע את כל התיקונים שיידרשו, לשביעות רצונו המלאה של המפקח. 

התיקונים יכללו: ניקוי ושטיפה מחדש של כל הקווים והשוחות, פתיחת כבישים,  
השבורים   הצינורות  פירוק  מפגעים,  בהם  שהתגלו  הביוב,  קווי  לגילוי  חפירה 
והחלפתם בצינורות חדשים תקינים, פירוק והנחה מחדש של קווים, שהונחו בצורה  

ם מהם פנימה אל תוך  עקומה, פירוק והתקנה מחדש של מחברים, שאטמים בולטי
החפירה   של  חוזר  מילוי  הצילום,  ביצוע  בעת  שיתגלו  אחרים  ומפגעים  הצינורות 

 והשבת השטח למצבו הקודם.
שיתגלו,   המפגעים  כל  את  חשבונו,  על  לתקן,  הבלעדי,  האחראי  יהיה  הקבלן 

 לשביעות רצונו המלאה של המפקח. 
הקווים,   של  חוזר  צילום  הקבלן,  ידי  על  יבוצע,  המפגעים,  תיקון  השלמת  לאחר 

 שנוקו ו/או שתוקנו, כדי לוודא שאכן כל המפגעים תוקנו. 
 

 הצגת הממצאים  ד.  

תיעוד הצילום, יכלול: תקליטור ודו"ח הנדסי, מפורט כדלקמן, עם תיאור בכתב  
 של הממצאים שהתגלו, כולל סיכום ומסקנות. 

 
 תקליטור: (  1)

המגנטית תכלול תיעוד מצולם של הקטעים שיצולמו, כולל סימון מספרי  המדיה  
 שוחות. 

פס הקול של התקליטור יכלול את הערות מבצע העבודה, תוך כדי ביצוע הצילום  
והערות נוספות, שהתווספו בזמן צפייה חוזרת ופענוח התקליטור ע"י מומחה של  

 קבלן המשנה, שיבצע את הצילום. 
 
 ביצוע העבודה: דו"ח (  2)

דו"ח הנדסי, הכולל סיכום מפורט של עבודת הצילום,   יוגש  יחד עם התקליטור, 
שיוכן ע"י מומחה של מבצע הצילומים.  לדו"ח יצורפו העתקים של תוכניות עדות,  
עליהן יצוינו הקטעים שצולמו ובעיקר יצוין, במדויק, מיקום כל המפגעים שהתגלו  

 במהלך ביצוע הצילומים.   
 

 הדו"ח יהיה כתוב בצורה ברורה ופשוטה ויכלול: 

תיאור מפורט של כל הקטעים שצולמו, המפגעים שהתגלו במהלך הצילום, עם זיהוי  
 מיקום מדויק ומפורט. 

 
תיאור בכתב של עבודת הצילום והפענוח, שתכלול: ציון מספר תוכנית האתר, זיהוי  
קטע הקו שצולם, בין שתי שוחות סמוכות, ציון מיקום מפגע, שהתגלה באמצעות  
של   מפורט  תיאור  התקליטור,  על  מיקום  זיהוי  סמוכה,  משוחה  מדויק  מרחק 

של ה של מהנדס מומחה,  דעת  וחוות  סיכום ממצאים  לגבי מהות  המפגע,  מבצע, 
 המפגעים.

 
לדו"ח יצורפו תדפיסי תמונות "סטילס" של כל המפגעים שהתגלו וכן של נקודות  
מיוחדות.  תמונות אל תצולמנה ע"י מבצע צילום הוידאו, באמצעות מצלמה, מעל  

 גבי מסך הטלוויזיה. 
במדיה מגנטית נפרדת, ירוכזו כל הקטעים, שבהם נמצאו ליקויים בלבד.  פס הקול,  
 של המדיה המגנטית, יכלול את תיאור הליקוי ומיקומו המדויק, ע"י מבצע הצילום. 

 
 
 



 
 
 

 180 
 חתימה וחותמת המציע 

_______________  

   

 צילום חוזר : (  3)

ושטיפה מחדש של הקווים והשוחות, בהם ימצא לכלוך ו/או  לאחר השלמת ניקוי  
תיקון המפגעים שהתגלו, יצולם מחדש הקטע שנוקה ו/או שתוקן, כדי לבדוק אם  

 אכן כל המפגעים תוקנו, כפי שנדרש.
המדיה המגנטית תכלול צילום כל קטע, עם המפגעים שהתגלו בו ומיד אחריו יוסף,  

 בעריכה, צילום חוזר של הקטע, לאחר ניקוי ו/או תיקון המפגעים.
הביוב,   בקווי  שיתגלו  מפגעים,  תיקון  והשוחות,  הקווים  של  מחדש,  ניקוי  עבור 
שבוצע ע"י הקבלן וצילום מחדש של הקטע, לאחר השלמת התיקונים, עד לקבלת  
צילום תקין, מאושר ע"י המפקח, תשלום בעבור ביצוע צילוןם חוזר יקוזז מחשבון  

 הקבלן. 
 
 

 בדיקת אטימות לצנרת ביוב ולשוחות    98.24

 
לנדרש  בהתאם  תיעשה  הבקרה,  ולשוחות  גרביטציונית  ביוב  לצנרת  האטימות,  בדיקת 

 במפרט הכללי ולנספח בחוברת  57בפרק 
עבור ביצוע התאומים, בדיקות אטימות בקווי ביוב גרביטציוניים ובשוחות, כולל בדיקה  
חוזרת של קטעים שימצאו בהם מפגעים שיתוקנו ע"י הקבלן, לא ישולם בנפרד ומחירן  

 יחשב ככלול במחירי האספקה, חפירה והנחת הצינורות והשוחות שבכתב הכמויות. 
 
 

 שילוט לפרויקט    98.25

 מטר.   1.0X1.5הקבלן יציב, על חשבונו, למשך תקופת ביצוע העבודה, שלט מואר, עשוי פח, בגודל של 
 שלטים, לפחות, בכל אתר עבודה.  2יוצבו  

 גבי השלט יופיעו: על 
 שם היזם. -
 מהות הפרוייקט והעבודות המבוצעות.  -
 פרטי הקבלן  -
 שמו של מנהל העבודה. -
 פרטי המתכננים.  -
 פרטי הפיקוח.  -
 פרטי הניהול.  -

הגודל הסופי של השלט, צורתו, הצבעים, הכיתוב ומיקומו המדויק יקבעו ע"י המפקח. לא ישולם  
 ורואים אותו ככלול במחיר היחידה שונים. לקבלן בנפרד עבור שלט זה 

 לתאגיד שמורה הזכות לחייב את הקבלן בכנת בשילוט והתקנתו וזאת ללא כל תשלום לקבלן. 
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 נספח לבדיקת אטימות       3נספח ז' 
 

 EN- 1610דגשים למזמין עבודת בדיקת האטימות לפי התקן האירופאי  .1

 המזמין יביא תכניות הכוללות את המידע הבא לגבי הקטעים הנבדקים:  1.1

 קטרים. *
 אורכים מדויקים.  *
 סוג הצינור.  *

 
 המזמין ידאג לגישה נוחה לשוחות, לצורך פתיחתן, כולל סידורי תנועה, בעת הצורך.  1.2

 
הזמנת העבודה תתבצע בין המזמין לבודק ותוגדר כעבודה נפרדת לפרויקט הנחת הקו על ידי   1.3

 הקבלן. 
 

אמינות   1.4 תוצאות  קבלת  לצורך  אינטרסנטיים  גורמים  הימצאות  ללא  תתבצע  הבדיקה 
 ואובייקטיביות ככל האפשר. 

 
- במהלך בדיקת השוחות במים בקווים פעילים תידרש הפסקת זרימה אל תוכן לזמן מוערך של כ 1.5

 דק'. לכן במקרים מסוימים יידרשו תכניות מעקפי זרימה/ משאית שאיבה.   40
 

השוחות ימצאו במצבן הסופי לקראת מסירת הקו לתאגיד ויצטרכו להיות אטומות בהגדרתן   1.6
לפני בוא הבודק לשטח. בשוחות יותקנו המתעלים הפנימיים, החיבורים הצדדיים לקו הראשי  

 של הרחוב וכו' כדי לאפשר תוצאות בדיקה אמינות. 
 

 
 מפרט לביצוע בדיקת אטימות ממוחשבת לקווי ביוב גרביטציוניים בלחץ אוויר נמוך   .2

 כללי  2.1

אטימות   בדיקת  הקבלן  יבצע  האספלט,  הנחת  ולפני  התעלות  כיסוי  לאחר  העבודות,  בסיום 
 ממוחשבת, לכל קטעי קווי הביוב שבוצעו. 

 

לצורך אבטחת אטימות קווי הביוב שהונחו, על פי התקנים השונים הרשומים  הבדיקה תבוצע  
 מטה ובהתאם להוראות פרק זה.

 

ביצוע   לפני  המזמין,  ע"י  שיאושר  זו,  למטרה  ייעודי  ציוד  באמצעות  ורק  אך  תבוצע  הבדיקה 
 העבודה, הכולל את ציוד הבטיחות הנדרש. 

 

 תקנים והוראות תקפים לפרק זה :

EN- 1610  -   כל את  בתוכו  הכולל  המקובל  האירופאי  התקן 
 נושא בדיקות האטימות. 

 
ASTM C-924  -  .בדיקת לחץ אוויר לצינורות בטון 

 
F 1417 ASTM -  בדיקת לחץ אוויר נמוך לצנרתPVC . 

 
UNI-BELL PVC PIPE ASSOCIATION   UN-B-6-98  -   ביוב לקווי  נמוך  אוויר  לחץ  בדיקות  ביצוע 

 מותקנים.
 

ATV- M 143E-GERMAN ATV STANDARDS -   .בדיקת לחץ אוויר נמוך לקוי ביוב 
 

 וכן תקנים רלוונטיים אחרים.
 
 
 
 

 נהלים מקדימים לבדיקה  2.2

 המזמין יביא תכניות הכוללות את המידע הבא לגבי הקטעים הנבדקים:  2.2.1
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 קטרים  *
 אורכים מדויקים   *
 סוג הצינור  *

 

 לשוחות לצורך פתיחתן המזמין ידאג לגישה נוחה   2.2.2
 

המזמין יכניס את שיטת הבדיקה למפרטים הטכניים בכדי לקבל חסינות אל מול הקבלן   2.2.3
 בכל הנוגע לתוצאות הבדיקה.

 

הזמנת העבודה תתבצע בין המזמין לבודק ותוגדר כעבודה נפרדת לפרויקט הנחת הקו   2.2.4
 על ידי הקבלן. 

 

הבדיקה תתבצע ללא הימצאות גורמים אינטרסנטיים לצורך קבלת תוצאות אמינות ככל  2.2.5
 האפשר. 

 

לזמן   2.2.6 תוכן  אל  זרימה  הפסקת  תידרש  פעילים  בקווים  במים  השוחות  בדיקת  במהלך 
כ של  משאית    40-מוערך   / זרימה  מעקפי  תכניות  יידרשו  מסוימים  במקרים  לכן  דק', 

 שאיבה.  
 

 אופן ביצוע הבדיקה  2.3

לחלוטין   2.3.1 יאטמו  הקטע  קצות  כששני  סמוכות,  שוחות  שתי  בין  בנפרד  ייבדק  קטע  כל 
 בפקקים פניאומאטיים מתאימים למטרת בדיקת לחץ.  

 אחד הפקקים יותאם להחדרת לחץ אויר פנימי לתוך הקו באמצעות מדחס לחץ אוויר.  

בהתאם  הדרושה  הלחץ  לרמת  הגעה  עד  הקו,  לתוך  מתאים  בקצב  יוחדר  אוויר  לחץ 
 מ"ב(.    100-לתקנים )כ 

 דקות לייצוב הלחץ הפנימי.   5לאחר הגעה ללחץ, יש להמתין 

שינויי   למדידת  הממוחשבת  הבדיקה  תחל  נדרש,  ראשוני  ללחץ  והגעה  הייצוב  לאחר 
 הלחץ במהלך הבדיקה. 

 

משך הבדיקה לכל קטע יקבע בהתאם לסטנדרטים, מותנה בקוטר הצינור ואורכו. בסיום  2.3.2
 משך הבדיקה, ייבדק הלחץ הנותר בקו.  

 במידה והינו מעל קו המינימום בהתאם לנדרש, הקו תקין לדליפות.  

 במידה ולא, תיערך בדיקה חוזרת ויוחלט על תקינותו או אי תקינותו בהתאם. 
 

את  2.3.4 הבדיקה  במהלך  שתציין  מחשב  לתוכנת  מתוכנתים  יהיו  המספריים  הנתונים  כל 
 הנתונים השונים.  

אם  ייקבע  ולפיו  הבדיקה  במהלך  הלחץ  שינויי  על  המורה  גרף  יודפס  הבדיקה  בסיום 
 הקטע "עבר" או "נכשל" על פי התקן.  

 

במידה והקו הנבדק תחת מי תהום, ישתנו ערכי הלחץ ויתווספו בהתאם לגובה מי תהום  2.3.5
 מעל תחתית הצינור. 

 
 זמן הבדיקה  2.4

זמן הבדיקה עצמה כולל זמן התייצבות המערכת נמשך דקות בודדות ועם הירידה לשוחות וניפוח  
 דק' לקטע בדיקה.  15-20-הפקקים עשוי להימשך כ

 
 הצגת נתוני הבדיקה  2.5

שיכלול את נתוני הבדיקה לכל קטע וקטע  בסיום הבדיקות יוגש דו"ח מודפס ממערכת הבדיקה  
 בין שוחות, כולל הנתונים הבאים :

 

 פרטים כלליים  . 1

 שם לקוח.  -
 תאריך ביצוע הבדיקה.  -
 יישוב, רחוב, פרטים נדרשים נוספים.  -מקום הפרויקט   -
 מספר דו"ח.  -
 משוחה לשוחה.  - מספר קטע  -
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 פרטי צינור  - נתוני הבדיקה  . 2

 קוטר צינור נבדק. -
 הימצאות מי תהום.  -
 אורך קטע נבדק.  -
 סוג צינור.  -
 חודש ושנת התקנה.  -

 

 פרטי מהלך הבדיקה  . 3

 לחץ בדיקה.  -
 משך בדיקה.  -
 זמן ייצוב לחץ.  -
 הפרש לחץ מותר בזמן הבדיקה. -

 

 תוצאות בדיקה  . 4

 הפרשי לחץ בתחילת, במהלך ובסוף הבדיקה.   -
 

 גרף  .5

 ציר אנכי יתאר את הלחצים.  -
 הזמן בדקות. ציר אופקי יתאר את  -
הגרף יכלול קו לחץ עליון לחץ הבדיקה ההתחלתי וקו לחץ תחתון שיתאר את הלחץ  -

 המינימלי המותר במהלך משך הבדיקה. 
 גרף לתיאור שינויי הלחצים במהלך הבדיקה.  -

 

 מסקנות והערות  .6

 קביעה לגבי תקינות או אי תקינות הקטע הנבדק.  -
 הערות נוספות במידה ויידרש. -

 
 סופי דו"ח  2.6

 הדו"ח יכלול את הפרטים הבאים )לפי סדר(:

 דף התוכן  .1

 פרטי המזמין.  -
 פרטי המבצע. -
 פרטי הכנת הדו"ח.   -
 הערות כלליות בכתב.  -

 

 טבלה מסכמת  .2  

 תצורף טבלה מסודרת המסכמת את כלל הקטעים שנבדקו. -
כל הדו"חות המתקבלים ממחשב האטימות הייעודי ויצורף מסמך המסכם את כלל  -

 הפרויקט. 
 

 דו"חות מצורפים  . 3

יצורפו כלל הדו"חות המקוריים מהשטח הכוללים את נתוני הבדיקה הטכניים שהתקבלו  
 דרך מחשב הבדיקה הייעודי. 

 
 מפרט לביצוע בדיקת אטימות ממוחשבת לשוחות ביוב  .3

 כללי  3.1

יבצע   האספלט,  הנחת  ולפני  התעלות  כיסוי  לאחר  העבודות,  אטימות  בסיום  בדיקת  הקבלן 
 ממוחשבת, לכל קטעי קווי הביוב שבוצעו. 

 

הבדיקה תבוצע לצורך אבטחת אטימות קווי הביוב שהונחו, על פי התקנים השונים הרשומים  
 מטה ובהתאם להוראות פרק זה.
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ביצוע   לפני  המזמין,  ע"י  שיאושר  זו,  למטרה  ייעודי  ציוד  באמצעות  ורק  אך  תבוצע  הבדיקה 
 העבודה, הכולל את ציוד הבטיחות הנדרש. 

 

 תקנים והוראות תקפים לפרק זה :

EN- 1610   -   כל את  בתוכו  הכולל  המקובל  האירופאי  התקן 
 נושא בדיקות האטימות. 

 
ASTM C-924  -  .בדיקת לחץ אוויר לצינורות בטון 

 
F 1417 ASTM -  בדיקת לחץ אוויר נמוך לצנרתPVC. 

 
UNI-BELL PVC PIPE ASSOCIATION   UN-B-6-98  -   לחץ בדיקות  ביצוע 

 אוויר נמוך לקווי ביוב מותקנים. 
 

ATV- M 143E-GERMAN ATV STANDARDS -    לקוי נמוך  אוויר  לחץ  בדיקת 
 ביוב. 

 
 וכן תקנים רלוונטיים אחרים.

 
 נהלים מקדימים לבדיקה  3.2

 המידע הבא לגבי השוחות הנבדקות: המזמין יביא תכניות הכוללות את  3.2.1

 קטרים  *
 עומקים מדויקים   *
 סוג חומר השוחה  *
 הגובה בשוחה הנבדקת עד אליו ירצה לבדוק המזמין את תקינותה.  *
 

 המזמין ידאג לגישה נוחה לשוחות לצורך פתיחתן  3.2.2
 

מול הקבלן  המזמין יכניס את שיטת הבדיקה למפרטים הטכניים בכדי לקבל חסינות אל   3.2.3
 בכל הנוגע לתוצאות הבדיקה.

 
הזמנת העבודה תתבצע בין המזמין לבודק ותוגדר כעבודה נפרדת לפרויקט הנחת הקו   3.2.4

 על ידי הקבלן. 
 

הבדיקה תתבצע ללא הימצאות גורמים אינטרסנטיים לצורך קבלת תוצאות אמינות ככל  3.2.5
 האפשר. 

 
במים   3.2.6 השוחות  בדיקת  לזמן  במהלך  תוכן  אל  זרימה  הפסקת  תידרש  פעילים  בקווים 

כ של  משאית   40-מוערך   / זרימה  מעקפי  תכניות  יידרשו  מסוימים  במקרים  לכן    דק', 
 שאיבה.  

 
 אופן ביצוע הבדיקה  3.3

כל שוחה תיבדק בנפרד, כשכל פתחיה ייסתמו העזרת פקקים פניאומטיים מתאימים  3.3.1
 למטרת הבדיקה.  

לאחר בידודה, תמולא השוחה במים עד הגובה הרצוי לבדיקה בהתאם לדרישות המזמין  
 ותוצב החצובה מעל לפתח השוחה המייצבת את מקל הסנסור.  

המקל ירד לגובה הרצוי כמה שיותר קרוב לגבולו העליון, ובו יתחיל לשדר למחשב את 
 מפלס המים המשודר אליו.  

לאחר הגעה למפלס הרצוי יתחיל זמן ההתייצבות שלפני תחילת הבדיקה בלחיצה על 
 כפתור "התחל".  

הסנסור   בעזרת  המפלס  שינויי  וימדדו  כפתור  בלחיצת  הבדיקה  תתחיל  הייצוב  לאחר 
 המשדר למחשב באמצעות כבל יעודי. 
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הפסד הבדיקה המותר )אם זה במ"מ או בליטר( לכל שוחה יקבע בהתאם לסטנדרטים  3.3.2
 מותנה בנפח השוחה שמולאה במים.  

 בסיום משך הבדיקה, ייבדק המפלס הנותר בקו.  

 במידה והינו מעל ההפסד המותר המקסימלי לפי נתוני המחשב, השוחה אטומה.  

 במידה ולא, תועבר הודעה למזמין אשר יחליט כיצד לנהוג בהמשך. 
 

את  3.3.3 הבדיקה  במהלך  שתציין  מחשב  לתוכנת  מתוכנתים  יהיו  המספריים  הנתונים  כל 
 הנתונים השונים.  

בסיום הבדיקה יודפס גרף המורה על שינויי המפלס במהלך הבדיקה ולפיו ייקבע אם 
 הקטע "עבר" או "נכשל" על פי התקן.  

 
 זמן הבדיקה  3.4

דק' ועם הירידה לשוחות, ניפוח   30-התייצבות המערכת נמשך כ זמן הבדיקה עצמה כולל זמן 
 דק' לשוחה נבדקת.  40-45- הפקקים ומילוי המים עשוי להימשך כ

 
 הצגת נתוני הבדיקה  3.5

בסיום הבדיקות יוגש דו"ח מודפס ממערכת הבדיקה שיכלול את נתוני הבדיקה לכל שוחה,  
 כולל הנתונים הבאים : 

 

 פרטים כלליים  . 1

 שם לקוח.  -
 תאריך ביצוע הבדיקה.  -
 יישוב, רחוב, פרטים נדרשים נוספים.  -מקום הפרויקט   -
 מספר דו"ח.  -
 משוחה לשוחה.  - מספר קטע  -

 

 פרטי שוחה  - נתוני הבדיקה  . 2

 קוטר שוחה נבדקת. -
 עומק שוחה.  -
 סוג שוחה.  -
 חודש ושנת התקנה.  -

 

 פרטי מהלך הבדיקה  . 3

 מפלס המים בשוחה.  -
 משך בדיקה.  -
 לעומת הפסד מותר )בליטרים/מ"מ(. הפסד  -

 

 תוצאות בדיקה  . 4

 הפרשי מפלסים בתחילת, במהלך ובסוף הבדיקה.   -
 

 גרף  .5

 ציר אנכי יתאר את שינויי המפלס.  -
 ציר אופקי יתאר את הזמן בדקות.  -
 הגרף יכלול קו מפלס המים העליון ההתחלתי ומפלס המים התחתון.  -
 במקרה וקו הבדיקה הרגיל יורד. ציר לתיאור תמונת מראה של קו עולה  -

 מסקנות והערות  .6

 קביעה לגבי תקינות או אי תקינות השוחה הנבדקת.  -
 הערות נוספות במידה ויידרש. -

 
 דו"ח סופי  3.6

 הדו"ח יכלול את הפרטים הבאים )לפי סדר(:
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 דף התוכן  .1

 פרטי המזמין.  -
 פרטי המבצע. -
 פרטי הכנת הדו"ח.   -
 בכתב. הערות כלליות  -

 

 טבלה מסכמת  .2  

 תצורף טבלה מסודרת המסכמת את כלל השוחות שנבדקו. -
כל הדו"חות המתקבלים ממחשב האטימות הייעודי ויצורף מסמך המסכם את כלל  -

 הפרויקט. 
 

 דו"חות מצורפים  . 3

יצורפו כלל הדו"חות המקוריים מהשטח הכוללים את נתוני הבדיקה הטכניים, שהתקבלו  
דפים, המתארים באופן שונה את תמונת    4מחשב הבדיקה הייעודי.  לכל בדיקה ישנם  דרך  

 המצב, שהתקבלה מהבדיקה.
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 פרטים סטנדרטיים    -נספח יא 
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 נספח י"ז 

  
 ( As Madeברשת המים והביוב )  ביצועמפרט להכנת תכנית לאחר 

מודד הקבלן יידרש להכין מפת איז מד לפי הפורמט בתאגיד, כולל הוספת השכבות הנדרשות, לקליטת  
 האיזמד במערכת. 

 ראה דוגמאות  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 

 196 
 חתימה וחותמת המציע 

_______________  

   

 

 
 

 
 

 
 

    



 
 
 

 197 
 חתימה וחותמת המציע 

_______________  

   

 הקדמה

תשתיות  ( ממוחשבת בתחום AS MADEמטרת המפרט הינה הגדרת אופן הגשת תוכנית עדות ) •
 המים והביוב.

 הגדרת מפרט אחיד להגשת קבצים של מפות מדידה בתחום תשתיות המים והביוב.  •

 הנחיות כלליות

 (.ITMיש להגיש את השרטוט ברשת קואורדינטות ישראל החדשה ) •

 קליטת הישויות תהיה תוך כדי הקפדה כל כללי עריכה וטופולוגיה בסיסיות בתקנות המדידות.  •

מסוג   • בפונט  שימוש  ויהיה  ייעודיים  בלוקים  דרך  יהיו  כתוביות  בטקסטים,  שימוש  יהיה  לא 
HEBTXT 

 .AutoCAD, של תוכנת Dwgקבצי השרטוט ישמרו בפורמט  •

 . 1:250קנ"מ השרטוט  •

 . POLYLINE-כל הפרטים הקווים יוגדרו כ    •

 .BLOCKS-כל הפרטים הנקודתיים יוגדרו כ •

  Insertion Point-כל הקווים יהיו רציפים ואחידים, יש לוודא שתחילה/סיום אובייקט קווי יהיה ב •
 Blockשל אובייקט מסוג 

 , צריכה להיות ריקה.0שכבה  •

כל ישויות המים והביוב ייבנו בשכבות ובבלוקים מוגדרים מראש. רשימת השכבות והבלוקים בהם   •
 ניתן להשתמש מוגדרים בהמשך מסמך זה.  

תוכנית העדות תכלול רקע פוטוגרמטרי, הכולל גוש/חלקה, תוואי הכביש, )מדרכות, ציר דרך, אבן   •
 שפה וכו'(, גבהים,  שם רחוב ומספרי בתים. 

 שכבות רקע יש להכניס לשכבות נפרדות ובצבעים שונים מתשתיות המים והביוב.  •

 קוטר קווי פלדה יש לציין באינטשים.  •

 קוטר קווי פלסטיק יש לציין במ"מ.  •
 

 0.3צבע אדום, עובי  -4801:       שכבת ביוב •
 0.2צבע כתום, עובי  -4802                            
 0.3צבע סגול, עובי   -4803                            

 

 0.3צבע כחול, עובי   -4601     שכבות מים: •
 0.2צבע תכלת, עובי  -4802                          
 0.2צבע תכלת, עובי   -4803                    

 

 הגשת התוכנית 

 אישור מודד על הקובץ, חתימה + תאריך.  •

ביצוע עבודה בשטח, שהביצוע תקין ותואם לתוכנית עדות )מפקח מטעם התאגיד(, חתימה על   •
 התוכנית. 

 בדיקת מפת העדות ע"י המתכנן, שחתומה ואושרה ע"י מפקח מטעם התאגיד. •

 .GISבדיקת תקינות תוכנית העדות שתואמת למפרט להכנת תוכנית עדות ע"י איש  •

 שכבות ובלוקים לתשתיות המים והביוב
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 ביוב
 שם בלוק סוג תאור שכבה  שם שכבה 

 Line Sewage_Pipe_section ביב ראשי  4801
)יציאה מצרכן( ביב משני  4802  Line Sewage_Client_connection 
 Line Sewage_pressure_pipe קו סניקה  4803
 Point Bore שוחת ביוב  4820
 Point Sewage_valve מגוף לקו סניקה  4821
 Point Sewage_checkvalve אל חוזר ביוב  4822
 Point Break_pressure_bore תא השקטה  4823
פורק  \ביובשסתום אויר  4824

 לחץ 
Point Sewage_airvalve 

ניקוז ביוב  \נקודת ריקון  4825  Point Drainage_exit_sewerage 
 Point Sewage_fall מפל ביוב  4827
 Point Absorption_Bore בור ספיגה  4829
 Point Sewage_pumpstation תחנת שאיבה ביוב  4860
 Point Treatment_plant מט"ש 4870

 
 

 

 

 

 

 

 

 מים
 שם בלוק  סוג תאור שם שכבה 

 Line Water_Pipe_section מקטע קו הספקה  4601
 Line Water_Client_Connect מקטע קו חיבור לבית  4602
מקטע קו חיבור לאביזר   4603

 )כדוגמאת ברז כיבוי אש( 
Line Device_Connect 

 Line Mekorot_Line קו מקורות  4605
 Point Water_pumpstation תחנת שאיבת מים  4612
 Point Water_well באר 4613
 Point Mekorot_Point נקודת חיבור למקורות  4614
 Point Main_valve מגוף  4621
מאגר  מים \בריכת 4622  Point Reservoir 
 Point Water_tower מגדל מים  4623
 Point Diameter_pass מעביר קוטר  4641
 Point Flange אוגן ואוגן עיוור  4642
 Point Air_Valve שסתום אויר  4645
 Point Check_Valve שסתום אל חוזר  4646
 Point Connect_tap ברז שירות  4649
מונה  \מערכת מדידה  4650

 ראשי
Point Water_meter 

 Point Sample_point נקודת דיגום  4651
 Point Drainage_exit יציאה לניקוז  4655
 Point Hydrant ברז כיבוי אש  4661
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 קוד ישות:

 

 לכל ישות  יש קוד אביזר.   .א
 הגדרת קוד האביזר: 

 
קוד הרחוב )ע"פ הקובץ המצורף( –   A 

ע"פ הקודים הבאים:  - קוד אביזר   – B 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 C-  .מס' סידורי רץ לכל רחוב, כלומר לכל שוחה ושוחה )או כל דבר אחר( יש מספר סידורי אחר 
 המספור יתחיל החל מהאביזר הראשון ברחוב, והולך ועולה כנגד כוון הזרימה )גם לשוחות, לקווים וכו'( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

A / B / C 

 ביוב מים
 3 קו ראשי  1 מגוף

 1 קו חיבור לצרכן 2 קטע ראשי 
 0 שוחת ביוב 3 ברז שירות 
מערכת 

מדידה )מד  
 מים( 

 4 שוחת ביוב בתוך חצר  4

 2 מפל 5 חיבור לצרכן
 6 חיבור לאביזר 

 

 7 ברז כיבוי אש 
 10 שסתום אויר

אוגן ואוגן  
 13 עיוור

מסנן/מלכודת 
 14 אבנים 

 15 יציאה לניקוז 
 16 תחנת שאיבה 

שסתום אל  
 17 חזור / מז"ח 

 18 באר
אביזר  

 20 פיקטיבי

 21 מעביר קוטר
 30 שרוול הגנה
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 נספחים:
 שכבות המים

 
 

סוג  תאור BlockAttribute שם הבלוק
 השדה

לפי 
רשימת  
ערכים 
 מותרים

שם רשימת   הערה
 הערכים

Water_Pipe_section AccuracyLevel  רמת דיוק 
Long 

Integer Y  רמת דיוק AccuracyLevel 

Water_Pipe_section AverageDepthCM 

עומק  
ממוצע  
    Double בס"מ 

Water_Pipe_section Comment  הערה Text    

Water_Pipe_section Contractor 
קבלן  
    Text מבצע

Water_Pipe_section FromLocation  ממקום Text    

Water_Pipe_section InnerCoating 
סוג ציפוי  

    Text פנימי 

Water_Pipe_section LineDiameter 
קוטר  
  Double צינור 

ערכי  
  אינטש 

Water_Pipe_section LineNumber  מספר קו Text    

Water_Pipe_section LineThickness  עובי דופן 
Long 

Integer    

Water_Pipe_section Location  מיקום 
Long 

Integer Y  Location 

Water_Pipe_section LocationDescription 
תיאור  
  Text מיקום 

תיאור  
  חפשי 

Water_Pipe_section Material 
חומר  
    Text צינור 

Water_Pipe_section Measuredlength 
אורך  
    Double מדוד 

Water_Pipe_section OperatingPressure 
לחץ  

    Double תפעולי 

Water_Pipe_section OperationalRemark 
הערה  

    Text תפעולית 

Water_Pipe_section OuterCoating 
ציפוי  
    Text חיצוני 

Water_Pipe_section PlacingYear  שנת הנחה 
Long 

Integer    

Water_Pipe_section PressureArea  אזור לחץ 
Long 

Integer    

Water_Pipe_section 
Source   מקור

 הנתונים 
Long 

Integer Y  
Source 

Water_Pipe_section Status 
סטטוס  
 הנדסי 

Long 
Integer Y  StatusType 

Water_Pipe_section StreetCode  קוד רחוב 
Long 

Integer    
Water_Pipe_section StreetName  שם רחוב Text    
Water_Pipe_section ToLocation  למקום Text    

Water_Pipe_section VerticalLocation 
מיקום  

 אנכי 
Long 

Integer Y  VerticalLocation 

Water_Client_Connect AccuracyLevel  רמת דיוק 
Long 

Integer Y  רמת דיוק AccuracyLevel 
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סוג  תאור BlockAttribute שם הבלוק
 השדה

לפי 
רשימת  
ערכים 
 מותרים

שם רשימת   הערה
 הערכים

Water_Client_Connect AverageDepthCM 

עומק  
ממוצע  
    Double בס"מ 

Water_Client_Connect Comment  הערה Text    

Water_Client_Connect Contractor 
קבלן  
    Text מבצע

Water_Client_Connect FromLocation  ממקום Text       

Water_Client_Connect InnerCoating   סוג ציפוי
    Text פנימי 

Water_Client_Connect LineDiameter   קוטר
ערכי    Double צינור 

 אינטש 
 

Water_Client_Connect LineNumber  מספר קו Text    

Water_Client_Connect LineThickness  עובי דופן Long 
Integer 

   

Water_Client_Connect Location  מיקום Long 
Integer Y  Location 

Water_Client_Connect LocationDescription   תיאור
תיאור    Text מיקום 

 חפשי 
 

Water_Client_Connect Material   חומר
    Text צינור 

Water_Client_Connect Measuredlength   אורך
    Double מדוד 

Water_Client_Connect OperatingPressure   לחץ
    Double תפעולי 

Water_Client_Connect OperationalRemark   הערה
    Text תפעולית 

Water_Client_Connect OuterCoating   ציפוי
    Text חיצוני 

Water_Client_Connect PlacingYear  שנת הנחה Long 
Integer 

   

Water_Client_Connect PressureArea  אזור לחץ Long 
Integer 

   

Water_Client_Connect Source   מקור
 הנתונים 

Long 
Integer Y  Source 

Water_Client_Connect Status   סטטוס
 הנדסי 

Long 
Integer Y  StatusType 

Water_Client_Connect StreetCode  קוד רחוב Long 
Integer 

   

Water_Client_Connect StreetName  שם רחוב Text    

Water_Client_Connect TargetHouseNumber   מספר בית
 ביעד 

Long 
Integer 

   

Water_Client_Connect ToLocation  למקום Text    

Water_Client_Connect VerticalLocation   מיקום
 אנכי 

Long 
Integer Y  VerticalLocation 

Device_Connect AccuracyLevel  רמת דיוק Long 
Integer Y  רמת דיוק AccuracyLevel 

Device_Connect AverageDepthCM 
עומק  

ממוצע  
 בס"מ 

Double    

Device_Connect Comment  הערה Text    
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סוג  תאור BlockAttribute שם הבלוק
 השדה

לפי 
רשימת  
ערכים 
 מותרים

שם רשימת   הערה
 הערכים

Device_Connect Contractor   קבלן
    Text מבצע

Device_Connect FromLocation  ממקום Text    

Device_Connect InnerCoating   סוג ציפוי
    Text פנימי 

Device_Connect LineDiameter   קוטר
ערכי    Double צינור 

 אינטש 
 

Device_Connect LineNumber  מספר קו Text    

Device_Connect LineThickness  עובי דופן Long 
Integer 

   

Device_Connect Location  מיקום Long 
Integer Y  Location 

Device_Connect LocationDescription   תיאור
תיאור    Text מיקום 

 חפשי 
 

Device_Connect Material   חומר
    Text צינור 

Device_Connect Measuredlength   אורך
    Double מדוד 

Device_Connect OperatingPressure   לחץ
    Double תפעולי 

Device_Connect OperationalRemark   הערה
    Text תפעולית 

Device_Connect OuterCoating   ציפוי
    Text חיצוני 

Device_Connect PlacingYear  שנת הנחה Long 
Integer 

   

Device_Connect PressureArea  אזור לחץ Long 
Integer 

   

Device_Connect Source   מקור
 הנתונים 

Long 
Integer Y  Source 

Device_Connect Status   סטטוס
 הנדסי 

Long 
Integer Y  StatusType 

Device_Connect StreetCode  קוד רחוב Long 
Integer 

   

Device_Connect StreetName  שם רחוב Text    

Device_Connect TargetHouseNumber   מספר בית
 ביעד 

Long 
Integer 

   

Device_Connect ToLocation  למקום Text    

Device_Connect VerticalLocation   מיקום
 אנכי 

Long 
Integer Y  VerticalLocation 

Mekorot_Line AverageDepthCM 
עומק  

ממוצע  
 בסס

Double    

Mekorot_Line Comment  הערה Text    

Mekorot_Line LineDiameter   קוטר
ערכי    Double צינור 

 אינטש 
 

Mekorot_Line LineNumber  מספר קו Text    

Mekorot_Line LineType   סוג קו
    Text מקורות 
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סוג  תאור BlockAttribute שם הבלוק
 השדה

לפי 
רשימת  
ערכים 
 מותרים

שם רשימת   הערה
 הערכים

Mekorot_Line Location  מיקום Long 
Integer Y  Location 

Mekorot_Line LocationDescription   תיאור
    Text מיקום 

Mekorot_Line Material   חומר
    Text צינור 

Mekorot_Line OperatingPressure   לחץ
    Double תפעולי 

Mekorot_Line OperationalRemark   הערה
    Text תפעולית 

Mekorot_Line Source   מקור
 הנתונים 

Long 
Integer Y  Source 

Mekorot_Line Status   סטטוס
 הנדסי 

Long 
Integer Y  StatusType 

Mekorot_Line VerticalLocation   מיקום
 אנכי 

Long 
Integer Y  VerticalLocation 

Water_pumpstation AccuracyLevel  רמת דיוק Long 
Integer Y  דיוק רמת  AccuracyLevel 

Water_pumpstation Comment  הערה Text    

Water_pumpstation Contractor   קבלן
    Text מבצע

Water_pumpstation DieselGenerator   דיזל
 גנרטור 

Long 
Integer Y אין \יש  YesNoIndicator 

Water_pumpstation ElectricPower   הספק
    Double חשמל 

Water_pumpstation ExitDiameter 
קוטר  
חיבור  
 יציאה 

Double    

Water_pumpstation Location  מיקום Long 
Integer Y  Location 

Water_pumpstation NominalFlowRate   ספיקה
    Double נומינלית 

Water_pumpstation NumberOfUnits 
מספר  

יחידות  
 שאיבה 

Long 
Integer 

   

Water_pumpstation OperatingPressure   לחץ
    Double יציאה 

Water_pumpstation OperationalRemark   הערה
    Text תפעולית 

Water_pumpstation PlacingYear   שנת
 הקמה 

Long 
Integer 

   

Water_pumpstation PStationName   שם מכון
    Text שאיבה 

Water_pumpstation PStationNumber 
מספר  
מכון  
 שאיבה 

Text    

Water_pumpstation SOURCE   מקור
 הנתונים 

Long 
Integer Y  Source 

Water_pumpstation Status   סטטוס
 הנדסי 

Long 
Integer Y  StatusType 
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סוג  תאור BlockAttribute שם הבלוק
 השדה

לפי 
רשימת  
ערכים 
 מותרים

שם רשימת   הערה
 הערכים

Water_pumpstation StreetCode  קוד רחוב Long 
Integer 

   

Water_pumpstation StreetName  שם רחוב Text    

Water_pumpstation TopoHeight  רום
    Double טופוגרפי 

Water_well AccuracyLevel  רמת דיוק Long 
Integer Y  רמת דיוק AccuracyLevel 

Water_well Comment  הערה Text    

Water_well Contractor   קבלן
    Text מבצע

Water_well ExitDiameter 
קוטר  
חיבור  
 יציאה 

Double    

Water_well Location  מיקום Long 
Integer Y  Location 

Water_well NominalFlowRate   ספיקה
    Double נומינלית 

Water_well OperatingPressure   לחץ
    Double יציאה 

Water_well OperationalRemark   הערה
    Text תפעולית 

Water_well PlacingYear   שנת
 התקנה 

Long 
Integer 

   

Water_well Source   מקור
 הנתונים 

Long 
Integer Y  Source 

Water_well Status   סטטוס
 הנדסי 

Long 
Integer Y  StatusType 

Water_well StreetCode  קוד רחוב Long 
Integer 

   

Water_well StreetName  שם רחוב Text    

Water_well TopoHeight  רום
    Double טופוגרפי 

Water_well WellName שם באר Text    

Water_well WellNumber   מספר
    Text באר

Mekorot_Point AccuracyLevel  רמת דיוק Long 
Integer Y  רמת דיוק AccuracyLevel 

Mekorot_Point Comment  הערה Text    

Mekorot_Point ExitDiameter   קוטר
    Double יציאה 

Mekorot_Point Location  מיקום Long 
Integer Y  Location 

Mekorot_Point LocationDescription   תיאור
    Text מיקום 

Mekorot_Point NominalFlowRate   ספיקה
    Double נומינאלית 

Mekorot_Point Operable  תפעולי Long 
Integer 

לא\כן   YesNoIndicator 

Mekorot_Point OperatingPressure   לחץ
    Double יציאה 
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סוג  תאור BlockAttribute שם הבלוק
 השדה

לפי 
רשימת  
ערכים 
 מותרים

שם רשימת   הערה
 הערכים

Mekorot_Point OperationalRemark   הערה
    Text תפעולית 

Mekorot_Point PointlNumber 
מספר  
נקודת  
 חיבור 

Text    

Mekorot_Point PointName   שם נקודת
    Text חיבור 

Mekorot_Point Source   מקור
 הנתונים 

Long 
Integer Y  Source 

Mekorot_Point Status   סטטוס
 הנדסי 

Long 
Integer Y  StatusType 

Mekorot_Point TopoHeight  רום
 טופוגרפי 

Double    

Main_valve AccuracyLevel  רמת דיוק Long 
Integer Y  רמת דיוק AccuracyLevel 

Main_valve Comment  הערה Text    

Main_valve Contractor   קבלן
    Text מבצע

Main_valve Entrance  כניסה Text    

Main_valve HouseNum  מספר בית Long 
Integer 

   

Main_valve Location  מיקום Long 
Integer Y  Location 

Main_valve LocationDescription   תיאור
    Text מיקום 

Main_valve Manufacturer  יצרן Text    

Main_valve Model דגם Text    

Main_valve NormalPosition  מצב
 פתיחה 

Long 
Integer Y  NormalPosition 

Main_valve Operable  תפעולי Long 
Integer 

לא\כן   YesNoIndicator 

Main_valve OperatingPressureIn 
לחץ  

תפעולי  
 בכניסה 

Double    

Main_valve OperatingType   אופן
 הפעלה 

Long 
Integer Y  OperatingType 

Main_valve OperationalRemark   הערה
    Text תפעולית 

Main_valve PlacingYear   שנת
 התקנה 

Long 
Integer 

   

Main_valve RegulatedPressure   לחץ
    Double יציאה 

Main_valve SOURCE   מקור
 הנתונים 

Long 
Integer Y  Source 

Main_valve Status   סטטוס
 הנדסי 

Long 
Integer Y  StatusType 

Main_valve StreetCode  קוד רחוב Long 
Integer 

   

Main_valve StreetName  שם רחוב Text    
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סוג  תאור BlockAttribute שם הבלוק
 השדה

לפי 
רשימת  
ערכים 
 מותרים

שם רשימת   הערה
 הערכים

Main_valve TopoHeight  רום
    Double טופוגרפי 

Main_valve ValveDiameter   קוטר
    Double מגוף 

Main_valve ValveNum   מספר
    Text מגוף 

Main_valve ValveType  סוג מגוף Long 
Integer Y  סוג מגוף ValveType 

Main_valve VerticalLocation   מיקום
 אנכי 

Long 
Integer Y  VerticalLocation 

Main_valve ConstructionType   סוג בניית
 שוחה 

Long 
Integer Y   סוג בניית

 שוח 
ConstructionTyp

e 

Main_valve CoverDiameterCM   קוטר
    Double מכסה סמ 

Main_valve CoverForm  צורת
 מכסה 

Long 
Integer Y  CoverForm 

Main_valve CoverMaterial   חומר
    Text מכסה 

Main_valve FilterUnitsNumber 
מספר  

יחידות  
 סינון 

Long 
Integer 

   

Main_valve LengthWidthCM   מידות
  Text התא 

מידות  
אורך  
 רוחב 

 

Main_valve ManholeButtomDept
h 

עומק  
קרקעית  

 התא 
Double    

Main_valve ManholeDiameter 
קוטר תא  

    Double מגופים 

Main_valve ManholeExitDepth 
עומק  
יציאה  
 מהתא 

Double    

Main_valve ManholeNum   מספר תא
    Text מגופים 

Reservoir Capacity   נפח
    Double אגירה 

Reservoir ExitDiameter   קוטר
    Double יציאה 

Reservoir Location  מיקום Long 
Integer Y  Location 

Reservoir LocationDescription   תיאור
    Text מיקום 

Reservoir MaxWaterHeight   גובה מים
    Double מירבי 

Reservoir OperationalRemark   הערה
    Text תפעולית 

Reservoir PlantName  שם מתקן Text    

Reservoir PlantNum   מספר
    Text מתקן 

Reservoir ReleaseHeight   מפלס
    Double גלישה 
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סוג  תאור BlockAttribute שם הבלוק
 השדה

לפי 
רשימת  
ערכים 
 מותרים

שם רשימת   הערה
 הערכים

Reservoir Status   סטטוס
 הנדסי 

Long 
Integer Y  StatusType 

Reservoir TankButtomHeight 
רום 

תחתית  
 הבריכה 

Double    

Water_tower Capacity   נפח
    Double אגירה 

Water_tower ExitDiameter   קוטר
    Double יציאה 

Water_tower Location  מיקום Long 
Integer Y  Location 

Water_tower LocationDescription   תיאור
 מיקום 

Text    

Water_tower MaxWaterHeight   גובה מים
    Double מירבי 

Water_tower OperationalRemark   הערה
    Text תפעולית 

Water_tower PlantName  שם מתקן Text    

Water_tower PlantNum   מספר
    Text מתקן 

Water_tower ReleaseHeight   מפלס
    Double גלישה 

Water_tower Status   סטטוס
 הנדסי 

Long 
Integer Y  StatusType 

Water_tower TankButtomHeight 
רום 

תחתית  
 הבריכה 

Double    

Diameter_pass AccuracyLevel  רמת דיוק Long 
Integer Y  רמת דיוק AccuracyLevel 

Diameter_pass Comment  הערה Text    

Diameter_pass DeviceNum 
מספר  
אביזר  
 מתאם

Text    

Diameter_pass inDiameter   קוטר
  אינטש   Double כניסה 

Diameter_pass Location  מיקום Long 
Integer Y  Location 

Diameter_pass Material   חומר
    Text המתאם 

Diameter_pass OperationalRemark   הערה
    Text תפעולית 

Diameter_pass OutDiameter   קוטר
  אינטש   Double יציאה 

Diameter_pass PlacingYear   שנת
 התקנה 

Long 
Integer 

   

Diameter_pass SOURCE   מקור
 הנתונים 

Long 
Integer Y  Source 

Diameter_pass Status   סטטוס
 הנדסי 

Long 
Integer Y  StatusType 

Diameter_pass TopoHeight  רום
    Double טופוגרפי 
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סוג  תאור BlockAttribute שם הבלוק
 השדה

לפי 
רשימת  
ערכים 
 מותרים

שם רשימת   הערה
 הערכים

Diameter_pass VerticalLocation   מיקום
 אנכי 

Long 
Integer Y 

מיקום  
אנכי: מעל  
או מתחת  

פני  
 הקרקע 

VerticalLocation 

Flange AccuracyLevel  רמת דיוק Long 
Integer Y  רמת דיוק AccuracyLevel 

Flange Comment  הערה Text    

Flange DeviceDiameter   קוטר
    Double העוגן 

Flange DeviceNum  מספר עוגן Text    

Flange Location  מיקום Long 
Integer Y  Location 

Flange Material   חומר
 העוגן 

Long 
Integer 

   

Flange OperationalRemark   הערה
    Text תפעולית 

Flange PlacingYear   שנת
 התקנה 

Long 
Integer 

   

Flange SOURCE   מקור
 הנתונים 

Long 
Integer Y  Source 

Flange Status   סטטוס
 הנדסי 

Long 
Integer Y  StatusType 

Flange TopoHeight  רום
    Double טופוגרפי 

Flange VerticalLocation   מיקום
 אנכי 

Long 
Integer 

Y 

מיקום  
אנכי: מעל  
או מתחת  

פני  
 הקרקע 

VerticalLocation 

Air_Valve AccuracyLevel  רמת דיוק Long 
Integer Y  רמת דיוק AccuracyLevel 

Air_Valve Comment  הערה Text    

Air_Valve Contractor   קבלן
    Text מבצע

Air_Valve DeviceDiameter   קוטר
    Double האביזר 

Air_Valve DeviceNum 
מספר  
מזהה  
 לאביזר 

Long 
Integer 

   

Air_Valve Entrance  כניסה Text    

Air_Valve HouseNum  מספר בית Long 
Integer 

   

Air_Valve Location  מיקום Long 
Integer Y  Location 

Air_Valve LocationDescription   תאור
    Text מיקום 

Air_Valve Manufacturer  יצרן Text    

Air_Valve Model דגם Text    
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סוג  תאור BlockAttribute שם הבלוק
 השדה

לפי 
רשימת  
ערכים 
 מותרים

שם רשימת   הערה
 הערכים

Air_Valve OperatingType  צורת
 הפעלה 

Long 
Integer Y  OperatingType 

Air_Valve OperationalRemark   הערה
    Text תפעולית 

Air_Valve PlacingYear  שנת הנחה Long 
Integer 

   

Air_Valve SerialNumber   מספר
    Text סידורי 

Air_Valve SOURCE   מקור
 הנתונים 

Long 
Integer Y  Source 

Air_Valve Status   סטטוס
 הנדסי 

Long 
Integer Y  StatusType 

Air_Valve StreetCode  קוד רחוב Long 
Integer 

   

Air_Valve StreetName  שם רחוב Text    

Air_Valve TopoHeight  רום
    Double טופוגרפי 

Air_Valve ValveType 
סוג  

שסתום  
 בקרה

Long 
Integer Y  ControlValveTy

pe 

Air_Valve VerticalLocation   מיקום
 אנכי 

Long 
Integer Y  VerticalLocation 

Check_Valve AccuracyLevel  רמת דיוק Long 
Integer Y  רמת דיוק AccuracyLevel 

Check_Valve Comment  הערה Text    

Check_Valve Contractor   קבלן
    Text מבצע

Check_Valve DeviceDiameter   קוטר
    Double האביזר 

Check_Valve DeviceNum 
מספר  
מזהה  
 לאביזר 

Long 
Integer 

   

Check_Valve Entrance  כניסה Text    

Check_Valve HouseNum  מספר בית Long 
Integer 

   

Check_Valve Location  מיקום Long 
Integer Y  Location 

Check_Valve LocationDescription   תאור
    Text מיקום 

Check_Valve Manufacturer  יצרן Text    

Check_Valve Model דגם Text    

Check_Valve OperatingType  צורת
 הפעלה 

Long 
Integer Y  OperatingType 

Check_Valve OperationalRemark   הערה
    Text תפעולית 

Check_Valve PlacingYear  שנת הנחה Long 
Integer 

   

Check_Valve SerialNumber   מספר
    Text סידורי 
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סוג  תאור BlockAttribute שם הבלוק
 השדה

לפי 
רשימת  
ערכים 
 מותרים

שם רשימת   הערה
 הערכים

Check_Valve SOURCE   מקור
 הנתונים 

Long 
Integer Y  Source 

Check_Valve Status   סטטוס
 הנדסי 

Long 
Integer Y  StatusType 

Check_Valve StreetCode  קוד רחוב Long 
Integer 

   

Check_Valve StreetName  שם רחוב Text    

Check_Valve TopoHeight  רום
    Double טופוגרפי 

Check_Valve ValveType 
סוג  

שסתום  
 בקרה

Long 
Integer Y  ControlValveTy

pe 

Check_Valve VerticalLocation   מיקום
 אנכי 

Long 
Integer Y  VerticalLocation 

Backflow_preventer AccuracyLevel  רמת דיוק Long 
Integer Y  רמת דיוק AccuracyLevel 

Backflow_preventer Comment  הערה Text    

Backflow_preventer Contractor   קבלן
    Text מבצע

Backflow_preventer DeviceDiameter   קוטר
    Double האביזר 

Backflow_preventer DeviceNum 
מספר  
מזהה  
 לאביזר 

Long 
Integer 

   

Backflow_preventer Entrance  כניסה Text    

Backflow_preventer HouseNum  מספר בית Long 
Integer 

   

Backflow_preventer Location  מיקום Long 
Integer Y  Location 

Backflow_preventer LocationDescription   תאור
    Text מיקום 

Backflow_preventer Manufacturer  יצרן Text    

Backflow_preventer Model דגם Text    

Backflow_preventer OperatingType  צורת
 הפעלה 

Long 
Integer Y  OperatingType 

Backflow_preventer OperationalRemark   הערה
    Text תפעולית 

Backflow_preventer PlacingYear  שנת הנחה Long 
Integer 

   

Backflow_preventer SerialNumber   מספר
    Text סידורי 

Backflow_preventer SOURCE   מקור
 הנתונים 

Long 
Integer Y  Source 

Backflow_preventer Status   סטטוס
 הנדסי 

Long 
Integer Y  StatusType 

Backflow_preventer StreetCode  קוד רחוב Long 
Integer 

   

Backflow_preventer StreetName  שם רחוב Text    

Backflow_preventer TopoHeight  רום
    Double טופוגרפי 
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סוג  תאור BlockAttribute שם הבלוק
 השדה

לפי 
רשימת  
ערכים 
 מותרים

שם רשימת   הערה
 הערכים

Backflow_preventer ValveType 
סוג  

שסתום  
 בקרה

Long 
Integer Y  ControlValveTy

pe 

Backflow_preventer VerticalLocation   מיקום
 אנכי 

Long 
Integer Y  VerticalLocation 

Connect_tap AccuracyLevel  רמת דיוק Long 
Integer Y  רמת דיוק AccuracyLevel 

Connect_tap Comment  הערה Text    

Connect_tap Contractor   קבלן
    Text מבצע

Connect_tap DeviceDiameter   קוטר
    Double האביזר 

Connect_tap DeviceNum 
מספר  
מזהה  
 לאביזר 

Long 
Integer 

   

Connect_tap Entrance  כניסה Text    

Connect_tap HouseNum  מספר בית Long 
Integer 

   

Connect_tap Location  מיקום Long 
Integer Y  Location 

Connect_tap LocationDescription   תאור
    Text מיקום 

Connect_tap Manufacturer  יצרן Text    

Connect_tap Model דגם Text    

Connect_tap NormalPosition  מצב
 פתיחה 

Long 
Integer Y  NormalPosition 

Connect_tap Operable  תפעולי Long 
Integer 

לא\כן   YesNoIndicator 

Connect_tap OperatingType  צורת
 הפעלה 

Long 
Integer Y  OperatingType 

Connect_tap OperationalRemark   הערה
    Text תפעולית 

Connect_tap PlacingYear  שנת הנחה Long 
Integer 

   

Connect_tap SerialNumber   מספר
    Text סידורי 

Connect_tap SOURCE   מקור
 הנתונים 

Long 
Integer Y  Source 

Connect_tap Status   סטטוס
 הנדסי 

Long 
Integer Y  StatusType 

Connect_tap StreetCode  קוד רחוב Long 
Integer 

   

Connect_tap StreetName  שם רחוב Text    

Connect_tap TopoHeight  רום
    Double טופוגרפי 

Connect_tap ValveType 
סוג  

שסתום  
 בקרה

Long 
Integer Y  ControlValveTy

pe 

Connect_tap VerticalLocation   מיקום
 אנכי 

Long 
Integer Y  VerticalLocation 
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סוג  תאור BlockAttribute שם הבלוק
 השדה

לפי 
רשימת  
ערכים 
 מותרים

שם רשימת   הערה
 הערכים

Water_meter AccuracyLevel  רמת דיוק Long 
Integer Y  רמת דיוק AccuracyLevel 

Water_meter Comment  הערה Text    

Water_meter Entrance  כניסה Text    

Water_meter HouseNum  מספר בית Long 
Integer 

   

Water_meter Location  מיקום Long 
Integer Y  Location 

Water_meter LocationDescription   תאור
    Text מיקום 

Water_meter MainMeterConnect
Diameter 

קוטר  
חיבור  
 ראשי

Double    

Water_meter MainMeterDiameter 
קוטר  
מונה  
 ראשי

Double    

Water_meter OperationalRemark   הערה
    Text תפעולית 

Water_meter PlacingYear  שנת הנחה Long 
Integer 

   

Water_meter SecMeterConnectDi
ameter 

קוטר  
חיבור  
 משני 

Double    

Water_meter SecMeterDiameter 
קוטר  
מונה  
 משני 

Double    

Water_meter SOURCE   מקור
 הנתונים 

Long 
Integer Y  Source 

Water_meter Status   סטטוס
 הנדסי 

Long 
Integer Y  StatusType 

Water_meter StreetCode  קוד רחוב Long 
Integer 

   

Water_meter StreetName  שם רחוב Text    

Water_meter TopoHeight  רום
    Double טופוגרפי 

Water_meter UsageType   סוג
 שימוש 

Long 
Integer Y  UsageType 

Water_meter WaterMeterNumber
Main 

מספר  
מונה  
 ראשי

Double    

Water_meter WaterMeterNumber
Sec 

מספר  
מונה  
 משני 

Double    

Water_meter WID   מספר
    Double זיהוי מים 

Water_meter WIDtype  סוג חיבור Text  משו \פרטי
 תף

 

Measuring_Device AccuracyLevel  רמת דיוק Long 
Integer Y  רמת דיוק AccuracyLevel 

Measuring_Device Comment  הערה Text    
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סוג  תאור BlockAttribute שם הבלוק
 השדה

לפי 
רשימת  
ערכים 
 מותרים

שם רשימת   הערה
 הערכים

Measuring_Device DeviceDiameter 
קוטר  
אביזר  
 מדידה 

Double    

Measuring_Device DeviceName   שם אביזר
    Text מדידה 

Measuring_Device DeviceNum 
מספר  
אביזר  
 מדידה 

Text    

Measuring_Device Location  מיקום Long 
Integer Y  Location 

Measuring_Device LocationDescription   תיאור
    Text מיקום 

Measuring_Device Manufacturer  יצרן Text   יצרן  

Measuring_Device OperationalRemark   הערה
    Text תפעולית 

Measuring_Device PlacingYear   שנת
 התקנה 

Long 
Integer 

   

Measuring_Device Status   סטטוס
 הנדסי 

Long 
Integer Y  StatusType 

Measuring_Device TopoHeight  רום
    Double טוופוגרפי 

Measuring_Device Type 
טיפוס  
אביזר  
 מדידה 

Text    

Sample_point AccuracyLevel  רמת דיוק Long 
Integer Y  רמת דיוק AccuracyLevel 

Sample_point Comment  הערה Text    

Sample_point DeviceDiameter 
קוטר  
אביזר  
 מדידה 

Double    

Sample_point DeviceName   שם אביזר
    Text מדידה 

Sample_point DeviceNum 
מספר  
אביזר  
 מדידה 

Text    

Sample_point Location  מיקום Long 
Integer Y  Location 

Sample_point LocationDescription   תיאור
    Text מיקום 

Sample_point Manufacturer  יצרן Text   יצרן  

Sample_point MeasureSubtype 
סיווג  
התקן  
 מדידה 

Long 
Integer 

   

Sample_point OperationalRemark   הערה
    Text תפעולית 

Sample_point PlacingYear   שנת
 התקנה 

Long 
Integer 

   

Sample_point Status   סטטוס
 הנדסי 

Long 
Integer Y  StatusType 

Sample_point TopoHeight  רום
    Double טוופוגרפי 
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סוג  תאור BlockAttribute שם הבלוק
 השדה

לפי 
רשימת  
ערכים 
 מותרים

שם רשימת   הערה
 הערכים

Sample_point Type 
טיפוס  
אביזר  
 מדידה 

Text    

Drainage_exit AccuracyLevel  רמת דיוק Long 
Integer Y  רמת דיוק AccuracyLevel 

Drainage_exit Comment  הערה Text    

Drainage_exit DeviceDiameter   קוטר
    Double האביזר 

Drainage_exit DeviceNum 
מספר  
מזהה  
 לאביזר 

Long 
Integer 

   

Drainage_exit Entrance  כניסה Text    

Drainage_exit HouseNum  מספר בית Long 
Integer 

   

Drainage_exit Location  מיקום Long 
Integer Y  Location 

Drainage_exit LocationDescription   תאור
    Text מיקום 

Drainage_exit OperatingType  צורת
 הפעלה 

Long 
Integer Y  OperatingType 

Drainage_exit OperationalRemark   הערה
    Text תפעולית 

Drainage_exit PlacingYear  שנת הנחה Long 
Integer 

   

Drainage_exit SOURCE   מקור
 הנתונים 

Long 
Integer Y  Source 

Drainage_exit Status   סטטוס
 הנדסי 

Long 
Integer Y  StatusType 

Drainage_exit StreetCode  קוד רחוב Long 
Integer 

   

Drainage_exit StreetName  שם רחוב Text    

Drainage_exit TopoHeight  רום
    Double טופוגרפי 

Drainage_exit ValveType  סוג ברז Long 
Integer Y  ControlValveTy

pe 

Drainage_exit VerticalLocation   מיקום
 אנכי 

Long 
Integer Y  VerticalLocation 

Hydrant AccuracyLevel  רמת דיוק Long 
Integer Y  רמת דיוק AccuracyLevel 

Hydrant BreakingUnit   מתקן
 שבירה 

Long 
Integer Y 0 -  אין 

 YesNoIndicator יש  - 1

Hydrant Comment  הערה Text    

Hydrant Entrance  כניסה Text    

Hydrant HouseNum  מספר בית Long 
Integer 

   

Hydrant HydrantDiameter  Double    

Hydrant HydrantNum  Text    
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סוג  תאור BlockAttribute שם הבלוק
 השדה

לפי 
רשימת  
ערכים 
 מותרים

שם רשימת   הערה
 הערכים

Hydrant HydrantType  Text  
 \בודד 
  \כפול 
 אחר

 

Hydrant IsLocked  Long 
Integer 

 
לא   - 0

 נעול 
 נעול  - 1

YesNoIndicator 

Hydrant Location  מיקום Long 
Integer Y  Location 

Hydrant LocationDescription   תאור
    Text מיקום 

Hydrant Manufacturer  יצרן Text    

Hydrant Model דגם Text    

Hydrant OperationalRemark   הערה
    Text תפעולית 

Hydrant PlacingYear  שנת הנחה Long 
Integer 

   

Hydrant PoleDiameter   קוטר
    Double עמוד 

Hydrant status   סטטוס
 הנדסי 

Long 
Integer Y  StatusType 

Hydrant StreetCode  קוד רחוב Long 
Integer 

   

Hydrant StreetName  שם רחוב Text    

Hydrant TopoHeight  רום
    Double טופוגרפי 
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 שכבות  הביוב
 

סוג  תאור BlockAttribute שם הבלוק
 השדה

לפי 
רשימת  
ערכים 
 מותרים

שם רשימת   הערה
 הערכים

Sewage_Pipe_section AccuracyLevel  רמת דיוק Long 
Integer Y  רמת דיוק AccuracyLevel 

Sewage_Pipe_section AfterFallHeight   רום אחרי
    Double מפל 

Sewage_Pipe_section Comment  הערה Text    

Sewage_Pipe_section Contractor  קבלן מבצע Text    

Sewage_Pipe_section EndHeight   רום בסיום
    Double מקטע 

Sewage_Pipe_section FallDepth  גובה מפל Double    

Sewage_Pipe_section FallExist   קיום מפל
 בקצה קו 

Long 
Integer 

   

Sewage_Pipe_section FallNumber  מספר מפל Long 
Integer 

   

Sewage_Pipe_section FallType  סוג מפל Long 
Integer Y  FallType 

Sewage_Pipe_section FromLocation  ממקום Text    

Sewage_Pipe_section Gradient  שיפוע Double    

Sewage_Pipe_section InnerCoating  ציפוי פנימי Text    

Sewage_Pipe_section LineDiameter  קוטר קו Double    

Sewage_Pipe_section LineMaterial  חומר צינור Text    

Sewage_Pipe_section LineNumber  מספר קו Text    

Sewage_Pipe_section LineThickness  עובי דופן Double    

Sewage_Pipe_section Location  מיקום Long 
Integer Y  Location 

Sewage_Pipe_section LocationDescription   תיאור
    Text מיקום 

Sewage_Pipe_section Manufacturer  יצרן הצינור Text    

Sewage_Pipe_section MaxPressure   לחץ
    Double מקסימלי 

Sewage_Pipe_section MeasuredLength   אורך מקטע
    Double מדוד 

Sewage_Pipe_section OperationalRemark   הערה
    Text תפעולית 

Sewage_Pipe_section OuterCoating  ציפוי חיצוני Text    

Sewage_Pipe_section PlacingYear  שנת הנחה Long 
Integer 

   

Sewage_Pipe_section Sleeve  קיום שרוול Long 
Integer Y YesNo YesNoIndicato

r 
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 תאור BlockAttribute שם הבלוק
סוג 

 השדה

לפי 
רשימת  
ערכים 
 מותרים

 הערה
שם רשימת  

 הערכים

Sewage_Pipe_section SleeveDiameter  קוטר שרוול Double   קוטר שרוול  

Sewage_Pipe_section SleeveInstallYear   שנת ביצוע
 שרוול 

Long 
Integer 

שנת הנחת   
 שרוול 

 

Sewage_Pipe_section SleeveMaterial  חומר שרוול Text   חומר שרוול  

Sewage_Pipe_section Source  מקור מידע Long 
Integer Y  מקור מידע Source 

Sewage_Pipe_section SourceHouseNumbe
r 

מספר בית  
בו מתחיל  

 הקו 

Long 
Integer 

   

Sewage_Pipe_section StartHeight   רום בתחילת
    Double מקטע 

Sewage_Pipe_section Status   סטטוס
 הנדסי 

Long 
Integer Y  StatusType 

Sewage_Pipe_section StreetCode  קוד רחוב Long 
Integer 

   

Sewage_Pipe_section StreetName  שם רחוב Text    

Sewage_Pipe_section ToLocation  למקום Text    

Sewage_Pipe_section VerticalLocation  מיקום אנכי Long 
Integer Y  VerticalLocati

on 
Sewage_Client_conne

ction AccuracyLevel  רמת דיוק Long 
Integer Y  רמת דיוק AccuracyLevel 

Sewage_Client_conne
ction AfterFallHeight   רום אחרי

    Double מפל 

Sewage_Client_conne
ction Comment  הערה Text    

Sewage_Client_conne
ction Contractor  קבלן מבצע Text    

Sewage_Client_conne
ction EndHeight   רום בסיום

    Double מקטע 

Sewage_Client_conne
ction FallDepth  גובה מפל Double    

Sewage_Client_conne
ction FallExist   קיום מפל

 בקצה קו 
Long 

Integer 
   

Sewage_Client_conne
ction FallNumber  מספר מפל Long 

Integer 
   

Sewage_Client_conne
ction FallType  סוג מפל Long 

Integer Y  FallType 

Sewage_Client_conne
ction FromLocation  ממקום Text    

Sewage_Client_conne
ction Gradient  שיפוע Double    

Sewage_Client_conne
ction 

InnerCoating  ציפוי פנימי Text    

Sewage_Client_conne
ction LineDiameter  קוטר קו Double    

Sewage_Client_conne
ction LineMaterial  חומר צינור Text    

Sewage_Client_conne
ction LineNumber  מספר קו Text    
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 תאור BlockAttribute שם הבלוק
סוג 

 השדה

לפי 
רשימת  
ערכים 
 מותרים

 הערה
שם רשימת  

 הערכים

Sewage_Client_conne
ction LineThickness  עובי דופן Double    

Sewage_Client_conne
ction Location  מיקום Long 

Integer Y  Location 

Sewage_Client_conne
ction LocationDescription   תיאור

    Text מיקום 

Sewage_Client_conne
ction Manufacturer  יצרן הצינור Text    

Sewage_Client_conne
ction MaxPressure   לחץ

    Double מקסימלי 

Sewage_Client_conne
ction MeasuredLength   אורך מקטע

    Double מדוד 

Sewage_Client_conne
ction OperationalRemark   הערה

    Text תפעולית 

Sewage_Client_conne
ction OuterCoating  ציפוי חיצוני Text    

Sewage_Client_conne
ction PlacingYear  שנת הנחה Long 

Integer 
   

Sewage_Client_conne
ction Sleeve  קיום שרוול Long 

Integer Y YesNo YesNoIndicato
r 

Sewage_Client_conne
ction SleeveDiameter  קוטר שרוול Double   קוטר שרוול  

Sewage_Client_conne
ction SleeveInstallYear   שנת ביצוע

 שרוול 
Long 

Integer 
שנת הנחת   

 שרוול 
 

Sewage_Client_conne
ction SleeveMaterial  חומר שרוול Text   חומר שרוול  

Sewage_Client_conne
ction Source  מקור מידע Long 

Integer Y  מקור מידע Source 

Sewage_Client_conne
ction 

SourceHouseNumbe
r 

מספר בית  
בו מתחיל  

 הקו 

Long 
Integer 

   

Sewage_Client_conne
ction StartHeight   רום בתחילת

    Double מקטע 

Sewage_Client_conne
ction Status   סטטוס

 הנדסי 
Long 

Integer Y  StatusType 

Sewage_Client_conne
ction StreetCode  קוד רחוב Long 

Integer 
   

Sewage_Client_conne
ction StreetName  שם רחוב Text    

Sewage_Client_conne
ction ToLocation  למקום Text    

Sewage_Client_conne
ction VerticalLocation  מיקום אנכי Long 

Integer Y  VerticalLocati
on 

Sewage_pressure_pip
e AccuracyLevel  רמת דיוק Long 

Integer Y  רמת דיוק AccuracyLevel 

Sewage_pressure_pip
e AfterFallHeight   רום אחרי

    Double מפל 

Sewage_pressure_pip
e Comment  הערה Text    

Sewage_pressure_pip
e Contractor  קבלן מבצע Text    
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 חתימה וחותמת המציע 

_______________  

   

 תאור BlockAttribute שם הבלוק
סוג 

 השדה

לפי 
רשימת  
ערכים 
 מותרים

 הערה
שם רשימת  

 הערכים

Sewage_pressure_pip
e EndHeight   רום בסיום

    Double מקטע 

Sewage_pressure_pip
e FallDepth  גובה מפל Double    

Sewage_pressure_pip
e FallExist   קיום מפל

 בקצה קו 
Long 

Integer 
   

Sewage_pressure_pip
e FallNumber  מספר מפל Long 

Integer 
   

Sewage_pressure_pip
e FallType  סוג מפל Long 

Integer Y  FallType 

Sewage_pressure_pip
e FromLocation  ממקום Text    

Sewage_pressure_pip
e Gradient  שיפוע Double    

Sewage_pressure_pip
e InnerCoating  ציפוי פנימי Text    

Sewage_pressure_pip
e LineDiameter  קוטר קו Double    

Sewage_pressure_pip
e LineMaterial  חומר צינור Text    

Sewage_pressure_pip
e LineNumber  מספר קו Text    

Sewage_pressure_pip
e LineThickness  עובי דופן Double    

Sewage_pressure_pip
e Location  מיקום Long 

Integer Y  Location 

Sewage_pressure_pip
e LocationDescription   תיאור

    Text מיקום 

Sewage_pressure_pip
e Manufacturer  יצרן הצינור Text    

Sewage_pressure_pip
e MaxPressure   לחץ

    Double מקסימלי 

Sewage_pressure_pip
e MeasuredLength   אורך מקטע

    Double מדוד 

Sewage_pressure_pip
e OperationalRemark   הערה

    Text תפעולית 

Sewage_pressure_pip
e OuterCoating  ציפוי חיצוני Text    

Sewage_pressure_pip
e PlacingYear  שנת הנחה Long 

Integer 
   

Sewage_pressure_pip
e Sleeve  קיום שרוול Long 

Integer Y YesNo YesNoIndicato
r 

Sewage_pressure_pip
e SleeveDiameter  קוטר שרוול Double   קוטר שרוול  

Sewage_pressure_pip
e SleeveInstallYear   שנת ביצוע

 שרוול 
Long 

Integer 
שנת הנחת   

 שרוול 
 

Sewage_pressure_pip
e SleeveMaterial  חומר שרוול Text   חומר שרוול  

Sewage_pressure_pip
e Source  מקור מידע Long 

Integer Y  מקור מידע Source 
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_______________  

   

 תאור BlockAttribute שם הבלוק
סוג 

 השדה

לפי 
רשימת  
ערכים 
 מותרים

 הערה
שם רשימת  

 הערכים

Sewage_pressure_pip
e StartHeight   רום בתחילת

    Double מקטע 

Sewage_pressure_pip
e Status   סטטוס

 הנדסי 
Long 

Integer Y  StatusType 

Sewage_pressure_pip
e StreetCode  קוד רחוב Long 

Integer 
   

Sewage_pressure_pip
e StreetName  שם רחוב Text    

Sewage_pressure_pip
e ToLocation  למקום Text    

Sewage_pressure_pip
e VerticalLocation  מיקום אנכי Long 

Integer Y  VerticalLocati
on 

Bore Access 
אמצעי  
 ירידה 

Long 
Integer Y  אמצעי ירידה AccessType 

Bore AccuracyLevel  רמת דיוק Long 
Integer Y  רמת דיוק AccuracyLevel 

Bore ButtomDepth   עומק
    Double קרקעית 

Bore Comment  הערה Text    

Bore CommonWithLeak  Long 
Integer 

 
לציון שוחה  

משותפת  
 לביוב וניקוז 

 

Bore Contractor  קבלן מבצע Text    

Bore CoverDiameter   קוטר מכסה
    Double סמ

Bore CoverForm  צורת מכסה Long 
Integer Y  CoverForm 

Bore CoverMaterial  חומר מכסה Text    

Bore CoverType  סוג מכסה Long 
Integer Y  CoverType 

Bore Entrance  כניסה Text    

Bore HouseNum  מספר בית Long 
Integer 

   

Bore InputPipesAmount 
מספר  

צינורות  
 כניסה 

Long 
Integer 

   

Bore LengthWidthCM   מידות אורך
מידות אורך    Text רוחב סמ 

 רוחב 
 

Bore Location  מיקום Long 
Integer Y  Location 

Bore LocationDescription  תאור מיקום Text    

Bore ManholeDiameter  קוטר שוחה Double   סמ הכל   

Bore ManholeMaterial  חומר שוחה Text    

Bore ManholeNum  מספר שוחה Text    

Bore ManholeSubtype  סיווג שוחה Long 
Integer 

   

Bore OperationalRemark   הערה
    Text תפעולית 
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 חתימה וחותמת המציע 

_______________  

   

 תאור BlockAttribute שם הבלוק
סוג 

 השדה

לפי 
רשימת  
ערכים 
 מותרים

 הערה
שם רשימת  

 הערכים

Bore PlacingYear  שנת הנחה Long 
Integer 

   

Bore Source   מקור
 הנתונים 

Long 
Integer Y  מקור מידע Source 

Bore Status  סטטוס Long 
Integer Y  StatusType 

Bore StreetCode  קוד רחוב Long 
Integer 

   

Bore StreetName  שם רחוב Text    

Bore TopoHeight  רום
    Double טופוגרפי 

Sewage_valve AccuracyLevel  רמת דיוק Long 
Integer Y  רמת דיוק AccuracyLevel 

Sewage_valve Comment  הערה Text    

Sewage_valve HouseNum  מספר בית Long 
Integer 

   

Sewage_valve Location  מיקום Long 
Integer Y  Location 

Sewage_valve Manufacturer  יצרן Text    

Sewage_valve Operable  תקין Long 
Integer Y 0 -  לא תקין 

 תקין  - 1
YesNoIndicato

r 

Sewage_valve OperatingType  צורת הפעלה Long 
Integer Y  צורת הפעלה OperatingType 

Sewage_valve OperationalRemark   הערה
    Text תפעולית 

Sewage_valve PlacingYear  שנת הנחה Long 
Integer 

   

Sewage_valve Source   מקור
 הנתונים 

Long 
Integer Y  מקור מידע Source 

Sewage_valve Status   סטטוס
 הנדסי 

Long 
Integer Y  StatusType 

Sewage_valve StreetCode  קוד רחוב Long 
Integer 

   

Sewage_valve StreetName  שם רחוב Text    

Sewage_valve TopoHeight  רום
    Double טופוגרפי 

Sewage_valve Type  סוג Text    

Sewage_valve ValveDiameter  קוטר מגוף Double    

Sewage_valve ValveNum  מספר מגוף Text    

Sewage_valve VerticalLocation  מיקום אנכי Long 
Integer Y  VerticalLocati

on 

Sewage_checkvalve AccuracyLevel  רמת דיוק Long 
Integer Y  רמת דיוק AccuracyLevel 

Sewage_checkvalve Comment  הערה Text    

Sewage_checkvalve ConnectingType  צורת חיבור Long 
Integer Y  ConnectingTy

pe 
Sewage_checkvalve DeviceDiameter  קוטר אביזר Double    

Sewage_checkvalve DeviceNum  מספר אביזר Text    
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 תאור BlockAttribute שם הבלוק
סוג 

 השדה

לפי 
רשימת  
ערכים 
 מותרים

 הערה
שם רשימת  

 הערכים

Sewage_checkvalve Height  ביחס  גובה
    Double לפני הקרקע 

Sewage_checkvalve HouseNum  מספר בית Long 
Integer 

   

Sewage_checkvalve Location  מיקום Long 
Integer Y  Location 

Sewage_checkvalve Manufacturer  יצרן האביזר Text    

Sewage_checkvalve OperationalRemark   הערה
    Text תפעולית 

Sewage_checkvalve PlacingYear  שנת התקנה Long 
Integer 

   

Sewage_checkvalve Source   מקור
 הנתונים 

Long 
Integer Y  Source 

Sewage_checkvalve Status  סטטוס Long 
Integer Y  StatusType 

Sewage_checkvalve StreetCode  קוד רחוב Long 
Integer 

   

Sewage_checkvalve StreetName  שם רחוב Text    

Sewage_checkvalve Type  טיפוס אביזר Text    

Sewage_checkvalve VerticalLocation  מיקום אנכי Long 
Integer Y  VerticalLocati

on 

Sewage_airvalve AccuracyLevel  רמת דיוק Long 
Integer Y  רמת דיוק AccuracyLevel 

Sewage_airvalve Comment  הערה Text    

Sewage_airvalve ConnectingType  צורת חיבור Long 
Integer Y  ConnectingTy

pe 
Sewage_airvalve DeviceDiameter  קוטר אביזר Double    

Sewage_airvalve DeviceNum  מספר אביזר Text    

Sewage_airvalve Height   גובה ביחס
    Double לפני הקרקע 

Sewage_airvalve HouseNum  מספר בית Long 
Integer 

   

Sewage_airvalve Location  מיקום Long 
Integer Y  Location 

Sewage_airvalve Manufacturer  יצרן האביזר Text    

Sewage_airvalve OperationalRemark   הערה
    Text תפעולית 

Sewage_airvalve PlacingYear  שנת התקנה Long 
Integer 

   

Sewage_airvalve Source   מקור
 הנתונים 

Long 
Integer Y  Source 

Sewage_airvalve Status  סטטוס Long 
Integer Y  StatusType 

Sewage_airvalve StreetCode  קוד רחוב Long 
Integer 

   

Sewage_airvalve StreetName  שם רחוב Text    

Sewage_airvalve Type  טיפוס אביזר Text    
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 תאור BlockAttribute שם הבלוק
סוג 

 השדה

לפי 
רשימת  
ערכים 
 מותרים

 הערה
שם רשימת  

 הערכים

Sewage_airvalve VerticalLocation  מיקום אנכי Long 
Integer Y  VerticalLocati

on 
Drainage_exit_sewera

ge AccuracyLevel  רמת דיוק Long 
Integer Y  רמת דיוק AccuracyLevel 

Drainage_exit_sewera
ge Comment  הערה Text    

Drainage_exit_sewera
ge DeviceDiameter  קוטר אביזר Double    

Drainage_exit_sewera
ge Height   גובה ביחס

    Double לפני הקרקע 

Drainage_exit_sewera
ge HouseNum  מספר בית Long 

Integer 
   

Drainage_exit_sewera
ge Location  מיקום 

Long 
Integer Y  Location 

Drainage_exit_sewera
ge OperationalRemark   הערה

    Text תפעולית 

Drainage_exit_sewera
ge PlacingYear  שנת התקנה Long 

Integer 
   

Drainage_exit_sewera
ge Source   מקור

 הנתונים 
Long 

Integer Y  Source 

Drainage_exit_sewera
ge Status  סטטוס Long 

Integer Y  StatusType 

Drainage_exit_sewera
ge StreetCode  קוד רחוב Long 

Integer 
   

Drainage_exit_sewera
ge StreetName  שם רחוב Text    

Drainage_exit_sewera
ge VerticalLocation  מיקום אנכי Long 

Integer Y  VerticalLocati
on 

Sewage_fall EndHeight   רום בסיום
    Double מפל 

Sewage_fall FallDepth  גובה מפל Double    

Sewage_fall FallNumber  מספר מפל Long 
Integer 

   

Sewage_fall FallType  סוג מפל Long 
Integer Y  FallType 

Sewage_fall Comment  הערה Text    

Absorption_Bore AccuracyLevel  רמת דיוק Long 
Integer Y  רמת דיוק AccuracyLevel 

Absorption_Bore ButtomDepth   עומק
    Double קרקעית 

Absorption_Bore Comment  הערה Text    

Absorption_Bore CoverDiameter  קוטר מכסה Double Y  SewageManho
leDiameter 

Absorption_Bore CoverForm  צורת מכסה Long 
Integer Y  CoverForm 

Absorption_Bore CoverMaterial  חומר מכסה Long 
Integer 

   

Absorption_Bore CoverType  סוג מכסה Long 
Integer Y  CoverType 
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 תאור BlockAttribute שם הבלוק
סוג 

 השדה

לפי 
רשימת  
ערכים 
 מותרים

 הערה
שם רשימת  

 הערכים

Absorption_Bore Entrance  כניסה Text    

Absorption_Bore HouseNum  מספר בית Long 
Integer 

   

Absorption_Bore Location  מיקום Long 
Integer Y  Location 

Absorption_Bore LocationDescription  תאור מיקום Text    

Absorption_Bore ManholeDiameter  קוטר בור Double Y  הכל סמ SewageManho
leDiameter 

Absorption_Bore ManholeMaterial  חומר הבור Text    

Absorption_Bore ManholeNum   מספר בור
    Text ספיגה 

Absorption_Bore OperationalRemark   הערה
    Text תפעולית 

Absorption_Bore Source   מקור
 הנתונים 

Long 
Integer Y  מקור מידע Source 

Absorption_Bore Status  סטטוס Long 
Integer Y  StatusType 

Absorption_Bore StreetCode  קוד רחוב Long 
Integer 

   

Absorption_Bore StreetName  שם רחוב Text    

Absorption_Bore TopoHeight  רום
    Double טופוגרפי 

Sewage_pumpstation AccuracyLevel  רמת דיוק Long 
Integer Y  רמת דיוק AccuracyLevel 

Sewage_pumpstation Comment  הערה Text    

Sewage_pumpstation Contractor  קבלן מבצע Text    

Sewage_pumpstation DieselGenerator   קיום דיזל
 גנרטור 

Long 
Integer Y  YesNoIndicato

r 

Sewage_pumpstation ElectricPower   גודל חיבור
    Double חשמל 

Sewage_pumpstation FlowRate  ספיקה Double    

Sewage_pumpstation HouseNum  מספר בית Long 
Integer 

   

Sewage_pumpstation HouseNum  מספר בית Long 
Integer 

   

Sewage_pumpstation LiftingHeight   גובה הרמה
במקום שדה    Double כללי 

 לחץ 
 

Sewage_pumpstation Location  מיקום Long 
Integer Y  Location 

Sewage_pumpstation LocationDescription   תיאור
    Text מיקום 

Sewage_pumpstation OperationalRemark   הערה
    Text תפעולית 

Sewage_pumpstation PlacingYear  שנת הקמה Long 
Integer 

   

Sewage_pumpstation PumpingUnitsAmou
nt 

מספר  
יחידות  
 שאיבה 

Long 
Integer 
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 תאור BlockAttribute שם הבלוק
סוג 

 השדה

לפי 
רשימת  
ערכים 
 מותרים

 הערה
שם רשימת  

 הערכים

Sewage_pumpstation Source   מקור
 הנתונים 

Long 
Integer Y  מקור מידע Source 

Sewage_pumpstation StationName   שם תחנת
    Text שאיבה 

Sewage_pumpstation StationNumber   מספר תחנת
  Text  Text(10) שאיבה 

Sewage_pumpstation Status  סטטוס Long 
Integer Y  StatusType 

Sewage_pumpstation StreetCode  קוד רחוב Long 
Integer 

   

Sewage_pumpstation StreetName  שם רחוב Text    

Sewage_pumpstation TopoHeight  רום
    Double טופוגרפי 

Break_pressure_bore AccuracyLevel  רמת דיוק Long 
Integer Y  רמת דיוק AccuracyLevel 

Break_pressure_bore ButtomDepth   עומק
 קרקעית 

Double    

Break_pressure_bore Comment  הערה Text    

Break_pressure_bore CommonWithLeak  Long 
Integer 

 
לציון שוחה  

משותפת  
 לביוב וניקוז 

 

Break_pressure_bore Contractor  קבלן מבצע Text    

Break_pressure_bore CoverDiameter   קוטר מכסה
    Double סמ

Break_pressure_bore CoverForm  צורת מכסה Long 
Integer Y  CoverForm 

Break_pressure_bore CoverMaterial  חומר מכסה Text    

Break_pressure_bore CoverType  סוג מכסה Long 
Integer Y  CoverType 

Break_pressure_bore Entrance  כניסה Text    

Break_pressure_bore HouseNum  מספר בית Long 
Integer 

   

Break_pressure_bore InputPipesAmount 
מספר  

צינורות  
 כניסה 

Long 
Integer 

   

Break_pressure_bore LengthWidthCM   מידות אורך
מידות אורך    Text רוחב סמ 

 רוחב 
 

Break_pressure_bore Location  מיקום Long 
Integer Y  Location 

Break_pressure_bore LocationDescription  תאור מיקום Text    

Break_pressure_bore ManholeDiameter  קוטר שוחה Double   הכל סמ  

Break_pressure_bore ManholeMaterial  חומר שוחה Text    

Break_pressure_bore ManholeNum  מספר שוחה Text    

Break_pressure_bore ManholeSubtype  סיווג שוחה Long 
Integer 

   

Break_pressure_bore OperationalRemark   הערה
    Text תפעולית 

Break_pressure_bore PlacingYear  שנת הנחה Long 
Integer 
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 תאור BlockAttribute שם הבלוק
סוג 

 השדה

לפי 
רשימת  
ערכים 
 מותרים

 הערה
שם רשימת  

 הערכים

Break_pressure_bore Source   מקור
 הנתונים 

Long 
Integer Y  מקור מידע Source 

Break_pressure_bore Status  סטטוס Long 
Integer Y  StatusType 

Break_pressure_bore StreetCode  קוד רחוב Long 
Integer 

   

Break_pressure_bore StreetName  שם רחוב Text    

Break_pressure_bore TopoHeight  רום
    Double טופוגרפי 

Treatment_plant AccuracyLevel  רמת דיוק Long 
Integer Y  רמת דיוק AccuracyLevel 

Treatment_plant Comment  הערה Text    

Treatment_plant Contractor  מבצע קבלן  Text    

Treatment_plant DieselGenerator   קיום דיזל
 גנרטור 

Long 
Integer Y  YesNoIndicato

r 
Treatment_plant ElectricPower  הספק חשמל Double    

Treatment_plant LocationDescription   תיאור
    Text מיקום 

Treatment_plant OperationalRemark   הערה
    Text תפעולית 

Treatment_plant PlacingYear  שנת הקמה Long 
Integer 

   

Treatment_plant PlantName 
שם מתקן  

טיפול  
 שפכים 

Text    

Treatment_plant PlantSubtype 
סיווג מתקן  

טיפול  
 שפכים 

Long 
Integer 

   

Treatment_plant SewageDailyAmoun
t 

כמות סילוק  
    Double יומית 

Treatment_plant Status   סטטוס
 הנדסי 

Long 
Integer Y  StatusType 

Treatment_plant TopoHeight  רום
    Double טופוגרפי 

 
 

נומריים ע"פ הטבלאות הנ"ל.  -יש לאכלס את הנתונים האלפא  
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 רשימת ערכים מותרים בבלוק 

 
 מיקום .1

 
 
 

 צורת התקנה  .2
 

 
 

 סטטוס הנדסי .3
 תיאור קוד

 ידוע לא  0
 פעיל  1
 לא פעיל  2
 מתוכנן  3
 מבוטל  4

 
 חומר .4

 תיאור קוד
 לא ידוע  0
 פלדה מגולוונת  1
 פלדה עם ציפוי פנים וחוץ  2
 פלדה ללא ציפוי  3
 884פי.וי.סי. לפי ת"י  4

 תיאור קוד
 לא ידוע  0
 מרכז הכביש  1
 צד הכביש  2
 מפרץ חנייה  3
 מדרכה  4
 אי תנועה  5
 גינה ציבורית  6
 שצ"פ 7
 שדה 8
 ואדי  9

 חצר 10
 בתוך מבנה  11
 חניה  12
 מגרש ריק  13

 תיאור קוד
 לא ידוע  0
 עילית  1
 קרקעית -תת 2
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 פי.וי.סי. לחץ  5
 פיברגלס  6
 בטון  7
 אסבסט צמנט  8
 אבן  9

 פוליאטילן  –פקסגול  10
 יציקת ברזל  11
 שוחת חופית  – פלסטיק  12
 PVCשוחת  13

 
 מקור מידע .5
 

 תיאור קוד
 לא ידוע  0
 (as madeתכנית לאחר ביצוע ) 1
 סקיצה ידנית  2
 מדידה מהשטח  3
 תכנית תכנון  4
 סקר נכסים  5
 תיעוד על בסיס מפת טופוגרפית  6
 
 
 סטטוס מצב .6
 

 תיאור קוד
 לא ידוע  0
 פתוח  1
 סגור  2
 
 
 רמת דיוק .7

 תיאור קוד
 הנדסית  1
 בינונית  2
 סכימאטית  3

 
 סטטוס  .8

 תיאור קוד
 לא ידוע  0
 פעיל  1
 לא פעיל  2
 מתוכנן  3
 מבוטל  4

 
 מיקום אנכי  .9

 תיאור קוד
 לא ידוע  0
 עילי  1
 תת קרקעי  2

 
 אופן הפעלה .10

 תיאור קוד
 לא ידוע  0
 ידנית  1
 מכנית  2
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 חשמלית  3
 הידרואלית  4

 
 
 
 
 

 מגוףסוג  .11
 תיאור קוד

 לא ידוע  0
 טריז  1
 פרפר  2
 כדורי  3
 ברז אלכסון  4
 הידרואלי  5
 דיאפרגמה  6

 
 צורת מכסה .12

 תיאור קוד
 לא ידוע  0
 עגולה  1
 אליפסה  2
 ריבוע  3
 מלבן  4
 אחר 5

 
 

 סוג מכסה .13
 תיאור קוד

 לא ידוע  0
 טון  3 3
 טון  8 8
 טון  5 5

 טון  12.5 12
 טון  25 25
 טון  40 40

 
 סוג מפל .14

 תיאור קוד
 לא ידוע  0
 ירידה חופשית  1
 מפל חיצוני  2
 מפל פנימי  3

 
 

 אמצעי ירידה  .15
 תיאור קוד

 לא ידוע  0
 מדרגות ברזל חשוף  1
 PVCמדרגות ברזל מצופה  2
 סולם פלדה  3
 אין אמצעי ירידה  4
 מובנות  PVCמדרגות  5
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 נספח כ' 

 

 שרוניםעבור תאגיד   רמת השרון עבודות מדידה לקווים בלביצוע  מפרט :הנדון
 

 פתוח ובהתאם לנוהל מבא"ת. ובשטח בנוי בשטח והמתקנים הקווים תכנון לצורך  מבוצעות המדידות  .1
 

 תחום ותכולת המדידה  -מצביות  מפות .2
 

2.1 
תחום המדידה יהיה לכל רוחב הרחובות/כבישים/שבילים/שטחים פתוחים בתוואי ויכלול מדידה מלאה  

מ' לפחות לכל דרך הנכנסת לצומת ובגבולות זכות הדרך(,   20) של כל הצמתים הנמצאים בתוואי העבודה
כולל שוחת ביוב ראשונה )גם ניקוז ו/או קולטן שטח/כביש, תעלת ניקוז וכו' במידה וקיים בתחום המדידה(  

 מהרחובות/דרכים הנכנסים לצומת )גם אם נמצאת מעבר לתחום המדידה שהוגדר(.
 לפחותמ'  20של   בנוסף, תחום המדידה בשבילי עפר, שטחים פתוחים ובדרכים לא מוסדרות יהיה ברצועה

 . המדידה של גבול זכות הדרך מציר צד לכל
 

2.2 
גושים וחלקות, כולל סימון הגבול   של רקע יכללו אשר 1:250 מ"תימדדנה, בקנ  מצביות מפורטות מפות

 וקואורדינטות ארציות.  המוניציפאלי של הרשות המקומית, קווי זכות דרך של כבישים
 

2.3 
 הקודם מבין שניהם.  -מטר אופקי  10מטר אנכי ו/או כל   0.2קווי גובה כל 

 
2.2 

 וכו' )בהתאם דרך/הבנוי והפתוח השטח רצועת רוחב הפרויקט, בכל בתוואי הנמצא פרט כל יכללו המפות
 המוצעות.  ו/או  המאושרות עיר  בנין לתוכניות

 
2.3 

ק,  "לרבות, אך לא רק, כבלים, ת ציון מספריהם( ל )כולל"הנ פרט הקיים בתחום התנוחה תכלול כל
דואר, עמודי חשמל, עמודי   ,מים ביוב, תשתיות ניקוז, מעבירי  תאי מים, הידרנטים, מים, מדי תאי

סימון של חברות תקשורת וחשמל, שוחות חשמל ותקשורת, קידוחים, מתקנים, דרכים, כבישים,  
 בשטח. הנמצאים העצמים יתר כל וכן מדרכות, בורות, גדרות, קירות, עצים, מבנים, צינורות

 
2.4 

 מגרשים וחזיתות גבולות סימון  עם הדרך בצורת  התוואי, או צדי המגרשים משני את יכללו המפות
קיימות, קידוחים,   מערכות מדידה ויסומנו, לרבות  ימדדו ,הקיימים והמים הביוב ותאי קווי המבנים. כל

 . 'וכו מהמבנים עפר, יציאות בריכות
 

2.5 
הצנרת,  (, סוג  D(, קטרי קווים ושוחות )TLמדידת שוחות וצנרת ביוב וניקוז תכלול: רומי הצנרת והשוחות )

)יש לפתוח את שוחות    ILייעודה וקוטרה, וכן כיוון הצנרת בכל הכניסות וביציאה משוחות ביוב וניקוז כולל
 .לא תתקבל טענה שלא ניתן לפתוח את השוחה(  הביוב/ניקוז

 .IL  -ו TL)השוחה ממנה יוצא החיבור לקו העירוני( כולל  שוחת ביוב אחרונה בכל מגרש
 

2.6 
המדידה תכלול וסימון מגופי מים, ברזי כיבוי אש,  שסתומי אוויר, מדי מים )כולל קטרים ומס' מד(, נקודות  

 ניקוז. 
 

2.7 
התכנון  המדידה תכלול מיקום כבלי תקשורת וחשמל מכל סוג שהוא, על ותת קרקעיים. הקבלן יפנה לגופי  

 לקבלת המידע ויעלה את המידע המתקבל על גבי התוכנית
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2.8 
המודד רשאי לבקש מידע על קווי מים, ביוב וניקוז קיימים מהרשויות הרלוונטיות אך החומר שיקבל הינו  

 . ואינו פוטר בשום צורה שהיא את הדרישה לפתיחת ומדידת כל השוחות למיניהןלידיעה בלבד 
 

2.9 
סיכום עם התאגיד,  במידה ולאחר סיום המדידה תידרש הגדלה של הפרויקט, המודד ישלים את המבוקש לפי  

 ויעביר קובץ אחד אשר מאחד את המדידה הראשונה ואת המדידה שהושלמה, לא תתקבל מדידה "בחלקים". 
 

2.10 
 יש להעביר את המדידה עם חותמת של מודד מוסמך לצורך הגשה לקבלת היתר בנייה.

 
 גבהים איזון .3

 
3.1 

מ'    20 על שלא יעלו במרחקים בנק' ביניים וכן הסימון נקודות בכל ולרוחב לאורך  לחתכים יעשה האיזון
 .מיוחדות ובנקודות שיפוע  בשינויי ביניים נקודת כל  יכללו ואשר

 
3.2 

במגרשים,   של קרקע אופייניות בתים, משטחים, וכן נק' רצפות כולל ,שנמדדו הפרטים  כל של גבהים ימדדו
 נק' קבע ידי המתכנן. יאוזנו ועל ידינו על שיידרש  דבר כל וכן I.L צינורות  תאים, תחתית של מכסים

 מ'.   100 על יעלו שלא במרחקים בטוחים במקומות
 

3.3 
 זרימה וכיווני והתיעול תאי השוחות הציבוריות, לרבות הביוב כל של I.L , T.L ימדדו תוואי הדרך לאורך
 המים, תאי החשמל, תאי התקשורת וכו'.  תאי וקוטר,

 
3.4 

והקואורדינטות   הגבהים מערכת בסיס על תהיה קשורה לרום האיזון הממשלתי המדויק  הגבהים,  מערכת
 .המדידה אליו מתייחסת , B.M ציון נק' הקבע  ותוך הארצית

 
 החומר  הגשת .4

 
4.1 

 ( לפחות.  DWG) 2018קובץ המדידה יוגש כקובץ מותאם לעבודה אוטוקאד 
 מבא"ת. ונוהל   827השכבות יהיו מסודרות על פי תקן  

 )"עידן"(.  DIS -ו PDF ,REGכמו כן יוגשו קבצי 
 בנוסף, תוגשנה תוצאות המדידה משורטטות על גבי גיליונות בקנ"מ המתאים על פי הנחיות מפרט זה. 

 
4.2 

וכן   ארציות, סרגל קנ"מ וקואורדינטות וחלקות גושים רקע על 1:250 מ"בקנ מפות גבי על יוגש החומר
ל הכולל במידת הצורך גם את סימון הגבול המוניציפאלי של  "כנ רקע עם 1:1250 מ"בקנ מפתח  מפת

 הרשות המקומית וקווי זכות דרך של כבישים. 
 

4.3 
תעשה הפרדה בשכבות עפ"י הפירוט הבא: סימון מגרשים, גבהים, מבנים, דרכים וכבישים, תשתית חשמל,  

 תשתית תקשורת, תשתית מים, תשתית ביוב, תשתית ניקוז, תשתיות אחרות במידה וקיימות 
 ונהל מבא"ת.   827וכל האמור על פי תקן  

 
4.4 

 מפות כולל גבי  על במדויק  שסומנו הגבהים כל וכן  לעיל במדידות שנדרשו הפרטים כל את יכללו המפות
מ' ישורטטו בקו עבה. כל קו גובה בקובץ יכלול את רומו המוחלט   1.0קווי גובה בכל  .הקבע נקודות גבהי

 (. Z)נתון 
 
 
 

4.5 
 .הפוליגון קו וחידוש שיקבע הציר לסימון המוצא ונקודות  הפוליגון קו יסומנו המפות על
 

4.6 
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 הגיליון. בכל גיליון יופיע מפתח גיליונות בקנ"מ המתאים למדידה עם ציון מספר 
 מ'  20 -חפיפה בין הגיליונות תהיה כ 

 
 .המבצע  לקבלן או /ו למפקח באתר  והאבטחות  המוצא נקודות יכלול המדידה מחיר .5

 

 .עבודה הזמנת קבלת ולאחר ההסכם חתימת מיום מיידי  לביצוע הזמנים לוח .6

 

לרבות   מהמתכנן מדויקות הנחיות ולקבל הרשויות כל עם התאומים כל את לבצע המודד באחריות .7

 .המתקנים באזור ובעיקר הצורך במידת בשטח תאום

 

 ,העתקות המשרד,  עבודות לרבות בשטח המדידה  עבודות את יכללו המחירים .8

 וכו'. תאומים, פגישות 

 

 בכפוף  מדידה השלמת לבצע המודד על מושלמת, אינה והמדידה מדידה בוצעה בהם במקומות  .9

 .המתכנן ולהנחיות למפרט

פתיחת שוחות ותאי בקרה תהיה כלולה במחיר ההצעה אך תאים שלא ניתן לפתוח אותם יועברו  . 10

 לידיעת התאגיד במהלך העבודות למען ביצוע פתיחתם.

עבור הוצאת נסחי טאבו/בעלויות על הקרקע בשטח הנמדד לא תשולם תוספת מחיר. עבור הכנת  . 11

 מדידה בפורמט לסקר עצים תשולם תוספת מחיר. 

לפני תחילת המדידה, ניתן לערוך סיור בשטח תוך תיאום מראש עם התאגיד, לראות את תחום   .12

העבודה, את דרכי הגישה וכל הקיים בשטח. גם במידה ולא בוצע סיור משותף, רואים את המודד כאילו  

 סייר בשטח, בדק את כל הפרטים הקיימים ועל סמך הנ"ל ניגש לבצע את עבודתו. 

החשבון ישולם לאחר השלמת כל העבודות וקבלת אישור התאגיד ו/או מנה"פ ו/או מתכנן מטעם  . 13

התאגיד. מודגש בזאת, כי התשלום בעבור חשבונית לתשלום עבור העבודה יהיה רק לאחר אישור תוכנית  

 המדידה. התשלום יהיה לפי הסכם המסגרת למודדים עם התאגיד. 
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 בריכות ווטלאנד עבודות   – 99פרק 
 .מקור המים: מים שפירים

ס"מ בין   20על ראש מערכות המילוי )לפיצוי על אידוי( מותקן מז"ח, כמו כן יש מרווח אוויר של 

 פיית הפיצוי לפני המים. 

האגם לא מיועד לשחייה ולא לנגיעה, ואין בו מפלים )למעט גלישה עדינה על קיר מבריכה  

 לאגן( או מזרקות.  

 במערכת מים זו איכות המים מושגת בשיטת האגנים הירוקים. 

CONSTRUCTED WETLAND  לצמחי המים יכולת טיהור מוכחת למגוון גדול של מזהמים, כולל .

. המערכת מהווה מסנן, ממנו המים עוברים לבריכה, ובאגן הירוק  E. Coliפתוגנים שונים וביניהם 

נשארים ומטופלים חלקיקים אורגנים. זו מערכת אירובית ואנאירובית משולבת שבה מתקיים כל  

 מחזור החנקן. 

גם בתוך מערכת המים עצמה, הזואופלנקטון והפיטופלנקטון, מהווים טורפים לגורמים פתוגנים  

 שונים. 

 סחרור המים במערכות הטיהור

חדר המכונות, מחולק לחדר איזון רטוב, חדר יבש בו נמצאות המשאבות בהתקנה יבשה  

 המסחררות את מי האגם דרך האגן הירוק. סחרור דרך הווטלנד

משאבות סחרור מזרימות את המים בהיקף האגם, בתוך מצעי השיפוע. המים גולשים לאגן  

 בכלים שלובים למיכל האיזון.  וממנו  הירוק, 

בתא האיזון ישנו מצוף פיצוי המים לפיצוי על אידוי וכן צינור לניקוז עודפי מים לשמירת מפלס  

 מים קבוע. 

 ככלל אין צורך לרוקן את מי האגם.  

 איזור הטיהור הצמחי
 

איזור הטיהור מורכב משכבות מצעים בעלי תכונות פיזיקליות וכימיות משתנות, וצמחים בעלי  

יכולת טיהור. חלק זה של המערכת הוא המקנה לה יציבות ארוכת טווח. שכבות המצעים  

כוללות חלוקי נחל מחומר לא סידני, בזלת מנופה ושטופה, ללא דקים, בגדלי אגרגטים שונים,  

  AQUACLAYחוטאו במתיל ברומיד )חומר חיפוי אינו מתאים(, וחימר מותפח קליפות אורן שלא 

 )ייעודי לחקלאות, חימר המיועד לבידוד אינו מתאים(.

 דרישות מים וניקוז: 

 הזנות: מים שפירים אחרי מז"ח להזנת מצוף פיצוי מים בחדר המשאבות. 

ניקוז: ניקוז מים מרצפת התא היבש  ועודפי גשם מתא האיזון למערכת ניקוז קיימת )אך ורק מי  

 גשם(  
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 צנרת 

 :  קווי סחרור מים 

יבוצעו מצנרת   וצנרת בתוך האגם  חיצונית טמונה  עפ''י התוואי   16דרג    PE-100תשתיות צנרת 
והקטרים המפורטים בתכניות האגם. חיבורים יבוצעו בעזרת אביזרים אלקטרופיוז'ן למעט התקנת  

 שם ניתן להשתמש ברוכבים מכניים.  – רוכבים ליחידות פיזור לצנרות בפנים האגם 

 את הריתוכים יבצע רק בעל הסמכה תקפה לביצוע ריתוכי אלקטרופיוז'ן. 

מחירי היחידה כוללים את הצנרת, כל האביזרים הנדרשים לביצוע חיבורים, עבודות החפירה,  
 הריפוד, סימון וכיסוי חוזר מהחומר החפור. בדיקות לחץ כלולות גם הן במחירי היחידה. 

בדיקות לחץ : יש לבצע בדיקת לחץ לקווי צנרת חיצונית טמונים. הבדיקה תהיה תחת לחץ של   
  24למשך    (2אם הלחץ העתידי הוא    4-אטמ' ו  1אם לחץ העבודה העתידי הוא    -3)  אטמ'  4  -3

שעות. יש לתעד ולהעביר את תוצאות הבדיקות למפקח. אין לכסות קווי צנרת טרם ביצוע בדיקות  
 לחץ. 

 אופן המדידה : לפי מ''א מחושב. 

 

 . בהתאם לקטרים המצוינים בתכנית. 3קווי איסוף מחורצים לפי פרט  – צנרת איסוף מחורצת 

 אופן המדידה : לפי מ''א מחושב. 

 

בטון   קיר  )בשלב    –מעברי  הקיר  יציקת  טרם  מעבר  יונח  בטון,  לקירות  צנרת  חדירת  בכל 
, כולל ריתוך פלאנג' מפלטת  4הטפסנות(, המעבר יבוצע לפי הקוטר המוגדר בתכנית ולפי פרט 

או ש''ע. יש לקשור היטב    SIKAמחברת    SWELLSTOPפוליאתילן ויישום עצר מים כימי כדוגמת  
 ולקבע את המעבר לברזל הזיון בעת הנחתו על מנת שלא יזוז בעת היציקה. 

 אופן המדידה : לפי יחידה מחושבת. 

 

פיזור   האגם/בריכה.    – יחידות  אל  המסוחררים  המים  כניסת  נקודות  למעשה  הן  פיזור  יחידות 
פרט   עפ''י  יורכבו  המוגדרים    2היחידות  הקטרים  עפ''י  פנימיים  פיזור  צינורות  גבי  על  ויותקנו 

 בתכנית. את היחידות ניתן להתקין בעזרת רוכבי ריתוך )אלקטרופיוז'ן( או רוכבים מכניים.  

 אופן המדידה : לפי יחידה מחושבת. 

 

''במצעים''   פיזור  מחורר    –יחידות  הגנה  בצינור  מכוסות  אך  קודם  מסעיף  פיזור  ליחידות  זהות 
 ומכוסה בפקק לאפשר גישה לויסות הזרימה. 

 אופן המדידה : לפי יחידה מחושבת. 

 

 מצעי ווטלנד 

מ''מ )עדש( משמש כחלק מתערובת מצעי ווטלנד    14-19אגרגט בזלת בגודל גרגיר    –  14-19בזלת  
החומר יסופק ממחצבה מאושרת  וכמצע שתילה במקומות שונים כפי שמפורט בתכניות האגם.  

 בלבד. 



 
 
 

 235 
 חתימה וחותמת המציע 

_______________  

   

מחיר היחידה כולל את ערבוב הבזלת יחד עם חומרים אחרים להכנת תערובות מצעי ווטלנד ואת  
אין לעלות על שטחי איטום בעזרת כלים  פיזורה הסופי של התערובת עפ''י תכניות האגם.  

טון(     1.5)ניתן לעלות עם כלי קטן בעל גלגלי בלון רחבים שמשקלו העצמי אינו עולה על    כבדים
 אריזה, הובלה, הנפה במנוף או כל כלי אחר כלולים במחיר היחידה.  

 
 תוספת נפח לשקיעת החומר ומילוי חללים בין האגרגטים.    15%אופן המדידה : לפי טון מחושב +  

 
, ייעודי לגידול צמחים, ללא חומרים  PHכדורי חימר מותפח, מתוקן    –חימר מותפח ''אקוואקליי'  

מ''מ. החומר יעורבב עם חומרים אחרים כחלק    12-20גודל גרגיר    )לא חימר לבידוד(רעילים  
מתערובת מצעי ווטלנד לפי היחסים המצוינים בתכנית. עלות הערבוב כלולה בסעיף קודם )בזלת  

 מ''מ(. 14-19

 
  + מחושב  מ''ק  לפי   : המדידה  בין    15%אופן  חללים  ומילוי  החומר  לשקיעת  נפח  תוספת 

 האגרגטים.  

 
מאושרות   אינן  בכימיקלים  מטופלות  קליפות  בלבד.  בחום/אדים  מטופלות  אורן  עץ  קליפות 

ס''מ. החומר יעורבב עם חומרים אחרים כחלק מתערובת מצעי ווטלנד    5-10גרגיר  לשימוש. גודל  
 מ''מ(. 14-19לפי היחסים המצוינים בתכנית. עלות הערבוב כלולה בסעיף קודם )בזלת 

 
  + מחושב  מ''ק  לפי   : המדידה  בין    15%אופן  חללים  ומילוי  החומר  לשקיעת  נפח  תוספת 

 האגרגטים.  

 חלוקי נחל : 

צנרות   גבי  על  יפוזרו  משופר  מים  למעבר  וככיסוי  צנרות  על  להגנה  סידניים  לא  נחל  חלוקי 
ובמינונים המפורטים בתכניות האגם.   אין לעלות על שטחי איטום בעזרת כלים  במיקומים 

טון(     1.5)ניתן לעלות עם כלי קטן בעל גלגלי בלון רחבים שמשקלו העצמי אינו עולה על    כבדים
 אריזה, הובלה, הנפה במנוף או כל כלי אחר כלולים במחיר היחידה. 

 
 אופן המדידה : לפי טון מחושב. 

 צעי בריכה מ
 

מ''מ )סומסומית( משמש כשכבה עליונה במצע שתילת    2-5אגרגט בזלת בגודל גרגיר    –  2-5בזלת  
מים.   בלבד.שושנות  מאושרת  ממחצבה  יסופק  החומר    החומר  פיזור  על  במהלך  לעלות  אין 

)ניתן לעלות עם כלי קטן בעל גלגלי בלון רחבים שמשקלו    שטחי איטום בעזרת כלים כבדים 
על   עולה  אינו  כלולים במחיר    1.5העצמי  כלי אחר  כל  או  במנוף  הנפה  הובלה,  אריזה,  טון(  

 היחידה. 

 
 תוספת נפח לשקיעת החומר ומילוי חללים בין האגרגטים.    15%אופן המדידה : לפי טון מחושב +  

 
מצע שתילה ארוך טווח לצמחי מים תוצרת ''עפרה צמחי מים'' עם חומרים איטיי תמס, ללא זרחן,  

PH    5התערובת לא יעלה על  .EC    סימנס. את החומר יש לפזר  -מיקרו  3התערובת לא יעלה על
על פי העוביים והמיקומים המסומנים בתכניות האגם. יש לשים לב לכך שהחומר שוקע לאחר  

בזלת   של  עליונה  שכבה  ההנחיות    2-5יישום  לפי  עובי  לפזר  יש  לפיכך  בבריכות,  מים  ומילוי 
בתכניות.  
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)רשת    מ''מ כהפרדה בין השכבות  2, יש לפרוס רשת אינטרגלס חורים  5-2טרם כיסוי בבזלת  
חפיפות כלולות במחיר היחידה(    –ס''מ בין רצועה לרצועה    10תיפרס עם חפיפה מינימלית של  

כשכבה עליונה לפי העובי המצוין בתכניות. אריזה, הובלה, הנפה במנוף    2-5ורק אז לפזר בזלת  
 או כל כלי אחר ככול שיידרש כלולים במחיר היחידה.

 
 אופן המדידה : לפי מ''ר מחושב. 

 

,  11קיר לקט לתחימת בריכת ווטלנד בנוי מאבני לקט מבוטנות, מידות לפי תכניות האגם ופרט  
יריעת בד גיאוטכני   יש לפרוס  יש להניח    500טרם תחילת הנחת אבנים,  שורות של    3ג'/מ''ר. 

וצינור.    5ס''מ ובמרווחים של    35מ''מ החל מגובה    63בקוטר    PVCמעברי צנרת   ס''מ בין צינור 
 ס''מ לכל אורך הקיר. 20מרחק בין שורה לשורה יהיה 

 מחיר היחידה כולל את כל המתואר והנדרש לביצוע מושלם. 

 
 אופן המדידה : לפי מ''א מחושב 

 
 
 

 מחייה צ
 

תכנית השתילה מגדירה את השטחים המיועדים לשתילה, את סוגי הצמחים ואת הצפיפות בה  
 יש לשתול כל סוג )כמות למ''ר(.

. טרם  אך ורק כאשר אגני הווטלנדים מלאים במיםצמחיית גדה מזדקרת ומשתרעת תישתל 
ס''מ   5שתילה ובמהלך החודש הראשון לאחר השתילה, יש לשמור על מפלס מים של מינוס 

 מפלס מצעי הווטלנדים, זאת על מנת לאפשר קליטה קלה ובטוחה יותר לצמחיה. 

ס''מ   25שושנות מים ולוטוסים ישתלו במהלך מילוי האגם ורק כאשר מפלס המים הוא לפחות 
 ס''מ.  40-מעל גובה מצע השתילה אך לא מעל ל

את רוב הצמחים ניתן לשתול בכל עונה, אבל שתילה חורפית תראה לא טוב עד האביב )חלק  

מהצמחים, במיוחד שושנות המים האירופיות, נשירים(. יש קושי בשתילת שושנות מים טרופיות  

 בחורף, ובמידה וסיום ההקמה מתרחש בחורף, מומלץ להמתין עם שתילתן לאביב.  

 אופן מדידה לצמחייה : לפי יחידה מחושבת. 

 דגים 
 

  נווית כחולה /ימים לאחר מילוי מים באגם ובבריכות, יש לאכלס את המים בדגי רוזי בארב 4-כ
 למניעת יתושים עפ''י הכמות המצוינת בכתב הכמויות.

 בהדרגה.  ימים לאחר מילוי מים באגם ובבריכות, יש להתחיל לאכלס את המים בדגי קומט 7-כ

  Aquaactive BioKickעם מילוי המים בווטלנדים, יש להוסיף למים בקטריה למים חדשים מסוג 
עפ''י כתב הכמויות. ניתן להוסיף את הבקטריה למים דרך תא האיזון   OASEתוצרת חברת 

 בתנאי שמשאבות הסחרור עובדות. 
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סביר שאחרי חורף עם ארועי גשם גדולים, המערכת תאבד חלק מהדגים ויהיה צורך  

 בהשלמות, שיבוצעו ע"י המזמין בהתייעצות עם המתכננים 

 
 אופן מדידה ודגים ובקטריה : אספקה תחת בקרה של המפקח ו/או הצגת תעודות משלוח. 

 חדר מכונות 
 

 עבודות צנרת :

, כדוגמת ''מרידור'' תוצרת פלסים או ש''ע.  PVC-Uהצנרת בתוך תא המשאבות תהיה מסוג  
תוצרת ''פלסאון'' או ש''ע. חיבור אביזרים יבוצע בהדבקה או   U-PVCאביזרי צנרת יהיו מסוג 

 הברגה לפי הנחיות היצרן.

אל הצינור   PVC- היות והצנרת החודר לחדר הינה צנרת פוליאתילן, יש להתקין אוגן מעבר ל
 החודר בפנים החדר. 

התקנת אביזרים כגון מגופים, מחברי התפשטות ואל חוזרים יהיה באמצעות אוגנים. יש לוודא  
התאמה של מס' החורים וקוטרם בין האוגנים והאביזרים. צנרת תבוצע עפ''י הקטרים המצוינים  

 בתכניות החדר. 

 יש לבצע עיגונים ותמיכות לצנרת בעזרת חבקים לפי קוטר הצינור.

 יש לבצע סימון לכל קווי הצנרת המציין כיוון זרימה ותיאור הצינור. 

 
 אופן המדידה : קומפלט לעבודות צנרת בחדר המכונות, למעט הסעיפים המתומחרים בנפרד. 

 

 

 משאבות :

 לפי תוכנית  -דגם 

את המשאבות יש להתקין על יציקת הגבהת בטון במידות המצוינות בתכנית ולעגן בעזרת עוגני  
 מ''מ.  14חץ מנירוסטה בקוטר 

 לכל משאבה ישנם שני ברזי ניתוק ואל חוזר )מתומחרים בנפרד(. 

 עבודות חשמל :

בחדר המשאבות יותקן לוח חשמל למשאבות ולציוד במתקן. על הקבלן לוודא מראש כי מידות  
הלוח המיוצר מתאימות למיקום המסומן בתכנית וכי אין התנגשויות עם רכיבים אחרים בחדר  

 וכי מתאפשרת גישה נוחה ותקנית ללוח החשמל עפ''י הוראות חוק החשמל.  

סעיף לוח החשמל הינו בפורמט תכנון וביצוע, על הקבלן להגיש תכניות ייצור של לוח החשמל  
 ואישורו של המפקח ויועץ החשמל טרם הייצור וההתקנה. 

מחיר היחידה של לוח החשמל כולל את הכנת תכניות הייצור, מבנה הלוח, כל תכולתו  
הנדרשת, כבילה וחיווט כל הצרכנים, תעלות, וחיבור הארקות לפס השוואה )ביצוע הארקות  

מבנה והארקות לאגם עפ''י תכנית הארקה של יועץ החשמל ואינן כלולות העבודות קבלן  
 האגם(.  
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 אופן מדידה : לפי יחידה מחושבת. 

 איוורור : 

'' כאשר על אחד מהם מותקן מפוח ושני  6חדר המכונות מאוורר ע''י ידי שני נשמים בקוטר 
'' עם גמר שתי  5/32'' עובי דופן 6משמש ליניקת אוויר פסיבית. נשמים יהיו עשויים צינור פלדה 

מ''מ למניעת חדירת מזיקים   10X10קשתות )מקל סבא(, עם רשת פלדה מרותכת חורים 
וונדליזם. הצנרת תהיה צבועה בשכבה אחת של יסוד מקשר ושתי שכבות של צבע עליון על  

גוון צבע עליון לפי בחירת אדריכל. לצינורות יונח מעבר מאוגן )אוגן בחוץ(   – בסיס אפוקסי 
קין עצר מים  בשלב הטפסנות לפני יציקת הקירות, ואל האוגן יחובר המשך הצינור. יש להת

 או ש''ע.   SIKA SWELLכימי על צינור המעבר כדוגמת 

 
 אופן המדידה : לפי יחידה מחושבת בנפרד לצינור נשם ולמפוח. 

 מכסים לפתחי גישה לחדר מכונות : 

, כדוגמת ''אפולו'' של 304לפתחי הגישה של חדר המכונות יותקנו מכסים עשויים נירוסטה 
חברת ''נפטון'' או ש''ע, כולל בוכנות הרמה וריסון סגירה המתאימות למשקל הסופי של כנף  

המכסה כולל ריצופים או חיפויים למיניהם. המכסה יהיה ניתן לנעילה. על הקבלן לוודא  
כסה למידות הפתח בפועל. מחירי היחידה כוללים תכנון, אספקה  התאמה של מידת המ

 והתקנה מושלמת לרבות הנפה במנוף ככל שיידרש.

 
 אופן המדידה : לפי יחידה מחושבת. 

 

 

 בדיקת מתקן חשמלי : 

עם סיום עבודות החשמל בחדר המכונות וטרם חיבור חשמל קבוע, על הקבלן המבצע לזמן  
מהנדס בודק חשמל עם הסמכה מתאימה לגודל החיבור הנבדק. ככל וימצאו ליקויים  

בעבודותיו של הקבלן המבצע, ידאג לתיקונם ולהשלמתם עד לקבלת דו''ח בדיקה נקי  
 מליקויים מהמהנדס הבודק.

 
 אופן המדידה : לפי יחדה מחושבת וכנגד דו''ח בדיקה נקי מליקויים. 

___________________________________________________________________ 

 פילוס קירות גלישה 
 

לצורך קבלת פילוס מושלם ולזרימה אחידה לכל אורכם של קירות גלישה, יש לבצע התקנה  
מ''מ משני צידי קיר הגלישה ליצירת תבנית להשלמת יציקה   1.5מדויקת של פח בעובי 

מפולסת, בעת התקנת הפח יש להיעזר במאזנת לייזר תקינה ומכוילת על מנת להבטיח התקנה  
יום ההתקנה של הפח יש להשלים יציקה על גבי הקיר הקיים  מפולסת ובגובה הנדרש. עם ס

רפ'' או ש''ע לאחר ניקוי יסודי והסרת מיצי  -ע''י חומר צמנטי אשר אינו מתכווץ כדוגמת ''סיקה
בטון מראש הקיר ולפי הנחיות היצרן. את פחי התבנית יש לפרק טרם תחילת הכנות שטח  

ס''מ נמוך מגובהו הסופי לאחר פילוס. על    4לאיטום. על קבלן הבטון לצקת את קיר הגלישה 
 הקבלן המבצע את הפילוס לוודא כי הגבהים לפני ואחרי הפילוס תקינים לפי תכניות האגם. 

 מחירי היחידה כוללים את כל המתואר ואת כל הנדרש לביצוע מושלם לפי התכניות.
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 אופן המדידה : לפי מ''א מחושב. 

___________________________________________________________________ 

 יטום א
מ"מ, מוגנות ביריעה   1.4גמישות עובי  EPDMמערכת האיטום היא מערכת משולבת של יריעות 

גאוטכנית, והתזה בפוליאוריאה חמה. יש להקפיד על יריעה מחוספסת  שניתן להתיז עליה  

(. על  יריעות חלקות לא ניתן להתיז. ההתזה חייבת לעלות על היריעה לפחות  GYSCOSA)כמו 

 ס"מ. יש להתייחס לפרטי החיבור השונים בתכנית. 20

. 
 

 :  EPDMאיטום ביריעות  

מותנת בקבלת אישור מהמפקח כי עבודות העפר   EPDMכניסה לעבודות איטום ביריעות 
 והבטונים עפ''י הנחיותיו של יועץ הקרקע/קונסטרוקטור הסתיימו באופן מלא. 

על הקבלן המבצע של האיטום ביריעות לבצע סריקה טרם תחילה ובמהלך העבודות על  
השטחים עליהם הוא עובד לצורך איתור עצמים זרים כגון ברזל זיון, סלעים חדים וכל דבר אחר  

 שיכול להוות גורם סיכון לפציעת יריעות האיטום. 

  1.4. עובי היריעה Holcimספרד מבית   FIRESTONEיריעות האיטום היא יריעה מחוספסת, תוצרת 
. כל החומרים הנלווים כגון, סרטי הדבקה למיניהם ופריימרים יסופקו ע''י אותו  G140 –מ''מ 

 ספרד. FIRESTONE –היצרן 

מחיר היחידה ליריעה כולל האספקה וההתקנה של היריעה, לרבות חומרים ואביזרים נלווים  
 לביצוע הדבקות ועיגונים, חפיפות וכל הנדרש לביצוע מושלם של יישום היריעות. 

 
 EPDMהנחיות ביצוע כלליות ליריעות  

 
 חפיפה בין יריעות -1-שלב 

 

 ס"מ.  15רוחב חפיפה בין היריעות   -
  2הפריימר נמרח יש לסמן עם מרקר/גיר את גבול החפיפה, כאשר בתהליך מריחת  -

 (. 4ס"מ מעבר לגבול החפיפה )ראה שלב 
 קיפול היריעה   -2-שלב 
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 ס"מ(.  15יש לקפל את היריעה כרוחב החפיפה ) -
 

 ניקוי אזור ההדבקה -3-שלב 

 

 יש לנקות עם אציטון את איזור ההדבקה בשני צידי היריעה.  -
 

 מריחת פריימר -4-שלב 

 

( בשני צידי היריעה, אנו נמרח את  3שניקינו )שלב יש למרוח את הפריימר על האזור   -
 (. 1ס"מ מעבר לסימון תחום החפיפה )שלב  2הפריימר 

 בדיקת דביקות הפריימר -5-שלב 

 

 יש לבדוק אם הפריימר אכן נדבק כמו שצריך אל היריעה.  -
 התקנת סרט ההדבקה -6-שלב 

 

 ישרה. הנחת סרט ההדבקה באופן מקביל לאורך היריעה ובצורה  -
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 בדיקת התקנת סרט ההדבקה  -7-שלב 

 

לאחר הנחת סרט ההדבקה אנו נוודא ע"י הנחת הקיפול על גבי סרט ההדבקה שאכן   -
 סרט ההדבקה מקביל לתחום החפיפה  לכל האורך.

 

 הסרת נייר סרט ההדבקה  -8-שלב 

 

 אנו נסיר את הנייר על גבי סרט ההדבקה תוך כדי הידוק ידני לאורך הירעה.  -
-  

 הידוק סופי של היריעה  -9-שלב 

 

ע"י גלגלת אנו נהדק את היריעה העליונה מכל הכיוון ונוודא שאין שום קפלים לאורך   -
 אזור ההדבקה. 

מ''מ על פי המפתחים   160בזמן פריסת יריעות האיטום, יש להניח גלילי קרטון בקוטר 
 והמיקומים בתכנית. מטרת הגלילים לייצר עודף יריעה במקרה של שקיעת קרקע.

 
 אופן המדידה : לפי מ''א מחושב. 

 
, יש לפרוס על גבי השטחים המיועדים המסומנים בתכנית, יריעה  EPDMטרם הנחת יריעות 

  15ג'/מ''ר להגנה על יריעת האיטום. יש לבצע חפיפה מינימלית של  500גיאוטכנית במשקל 
 חפיפות. ס''מ בין רצועות היריעה הגיאוטכנית. לא תשולם תוספת של 

 
 אופן המדידה : לפי מ''ר מחושב. 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

 איטום בפוליאוריאה : 

 
, מערכת הפוליאוריאה  EPDMאיטום בפוליאוריאה יבוצע לאחר סיום עבודות האיטום ביריעות  

 הינה השכבה הסוגרת והסופית לאיטום באגם. 

 
 הנחיות לביצוע פוליאוריאה : 

 
 כללי : 

'' 841החומרים לשימוש יהיו ממערכת אחידה ומספק יחיד כדוגמת ''סיקה לסטיק   .1
או ש''ע. השימוש בחומרים יהיה בהתאם להנחיות היצרנים ובדרישות  SIKAמבית 

 .4518הגישור של תקן ישראל 
 הקבלן המבצע יהיה מורשה ע''י הספק/היצרן. .2
 הקבלן המבצע יגיש את מפרטי החומרים המוצעים לאישורו של המפקח.  .3
ימים טרם תחילת   3על הקבלן לספק את החומרים לאתר בהודעה מראש ולפחות  .4

 העבודות על מנת לאפשר למפקח לבחון את החומרים.
במידה ותימצא אי התאמה בין החומרים שסופקו והחומרים שאושר, הקבלן המבצע   .5

 יחליף מיידית את כל החומרים הלא תואמים על חשבונו. 
 עבודות הכנת שטח : 

יש לבצע קרצוף וניקוי פני הבטון ע''י שטיפה בלחץ גבוה או ניקוי חול או באמצעים   .1
מכניים )ליטוש ביהלום(. מטרת התהליך היא הורדת מיצי בטון, לכלוך וחלקים 

 רופפים, גילוי חורים וכיסי סגרגציה בבטון. 
כגון   - טיפול בסדקים, בנקודות תורפהיבוצע טיפול בכל פני הבטון, הכולל  .2

 .סגרגציה של הבטון ומילוי חורים
. רולקה מחומר צמנטי לא מתכווץ  8ביצוע רולקות במפגש קירות/רצפה לפי פרט  .3

 רפ'' או ש''ע.-כדוגמת ''סיקה
מ''מ מפני  20מעלות לעומק של לפחות   45חיתוך ברזלים ומסמרים בזוית של  .4

 רפ'' או ש''ע.-המשטח ומילוי מחומר צמנטי לא מתכווץ כדוגמת ''סיקה
 

 איטום בפוליאוריאה : 

כתשתית   "720ע"ג המשטח הבטון כר"מ תבוצע מערכת "שפכטל" כגון "סיקה גרד  .1
 .לעבודות האיטום

  300" או ש"ע בכמות של 161ישום שכבת "פריימר" (שכבת יסוד) כגון: "סיקפלור  .2
 .גר'/מ"ר

'' או  3טיפול בחדירות צנרת ע''י יישום מסטיק פוליאריטני כדוגמת ''סיקהפלקס פרו  .3
 ש''ע מסביב לצינורות. 

יישום פריימר מתאים לפי הנחיות היצרן וסרט בוטילי בחיבור רולקה עם יריעת  .4
 ס''מ לפחות.   20האיטום ברצפה. סרט בוטילי יהיה ברוחב של 

,  UVפוליאוריאה ארומטית, כולל הגנת   100%התזת פוליאוריאה בהתזה חמה,  .5
 מ"מ.  2מאושרת למי שתיה, שכבה מינימלית 

ס''מ על גבי יריעת   20בזמן התזת פוליאוריאה, יש לוודא המשך כיסוי של לפחות  .6
 האיטום. 

במידה ויש תפרי התפשטות יש לטפל בהם עם רצועות קומביפלקס עליהם יש   .7
 להתיז פוליאוריאה. קבלן הפוליאוריאה צריך להוכיח מראש ידע ונסיון בהתזה כזו. 
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 בדיקת הצפה : 

עם סיום כל עבודות האיטום, יש לבצע מילוי מלא של האגם לפי מפלסי המים הסופיים  
שעות. עם סיום הבדיקה, יש    72המתוכננים. לסמן את המפלסים, ולהתחיל בדיקה שתימשך 

מפלס המים בכל החלקים הנבדקים לאבחון איבודי מים )יש לקחת בחשבון  לבדוק את ירידת 
אידוי טבעי בהתאם לנתוני האידוי של השירות המטאורולוגי למיקום ולתאריכים הרלוונטיים  

לבדיקה(. במידה ויימצא כי ישנה ירידת מפלס חריגה, יבצע הקבלן המבצע על חשבונו, ריקון  
ותיקון כל נקודה חשודה ולבצע בדיקה הצפה מחודשת   כל המים, סריקת שטח מלאה, איתור

 עד לקבלת תוצאות תקינות ובאישורו של המפקח. 

 עלות המים לצורך מילוי מים ראשוני לבדיקה הצפה הראשונה תהיה על חשבון מזמין העבודה.  

 

 :  תנאי סף למכרז עבור קבלן הבריכות 

יש להציג מראש את קבלן הבריכות )בעת הגשת המכרז( והוא צריך להיות מאושר ע"י מתכננת  

 המערכת וכן לעמוד בתנאי הסף הבאים: 

מוניציפלים, משולבים   .1 על הקבלן להראות ביצוע של לפחות שלושה אגמים אקולוגים 

 אגנים ירוקים, לשביעות רצון העיריה. לפחות אחד מהאגמים בגודל דומה לגודל המתוכנן.

 

 

 1969  -תשכ"ט ,קבלנים לעבודות הנדסה בנאיותהינו קבלן רשום לפי חוק רישום  הקבלן   .2

 ותקנותיו.

 

 הרצת מערכות ותחזוקה

עם סיום כל עבודות הקמת מערכות האגם, ובאישור של המפקח ,על הקבלן המבצע הרצת  
עותקים כולל   3-מערכות מלאה לאגם. עם הרצה המערכות, יכין הקבלן תיק מתקן מלא ב 

מפרטי ציוד, תעודות אחריות לציוד, תכניות עדות מודפסות  הנחיות תפעול ותחזוקה למערכת,  
 בצבע. 

  12בהמשך לביצוע עבודות הקמת האגם, הקבלן המבצע יבצע את תחזוקת האגם למשך 
חודשים מיום איכלוס האגם בדגים. תחזוקה תבוצע לפי בתדירות ובתכולה המוגדרת במפרט  

 התחזוקה. 

 מפרט תחזוקה ל -3 חודשים ראשונים  

 

מפרט תחזוקה לשלושת החודשים הראשונים ממועד איכלוס דגים באגם כולל ביקור שבועי  

 במהלכו יבוצעו הדברים הבאים: 

 בדיקת תפקוד המערכת לרבות תפקוד המשאבות.  .1

 בדיקה וכיוון זרימת הג'טים. .2

 בדיקת תקינות וכיוון שעות הפעילות של גופי התאורה .3

 שאיבת אצות במקרה הצורך. .4

 נקלטה בתהליך השתילה. גיזום עלווה שלא  .5

 הוספת בקטריות במידת הצורך. .6
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 מפרט תחזוקה רב שנתי/קבוע 

 

 המערכת בבריכה היא מערכת אקולוגית מעוטת תחזוקה, אך היא דורשת השגחה ובקרה. 

הנחת העבודה היא שניילון שצף על פני המים, יגלוש לאגנים הירוקים )הווטלנדים( ויאסף ע"י  

 איש תחזוקה מקומי. 

העבודה המקצועית תתבצע ע"י צוות מקצועי שיגיע פעם בשבועיים בממוצע, )יותר בחודשים  

הראשונים ופחות בהמשך, יותר בקיץ ופחות בחורף. האביב והסתיו הן תקופות עתירות  

 תחזוקה(.  

 עבודת המתחזק כוללת את הפעולות הבאות: 

 בדיקת המשאבות באופן שוטף.  -

ניקוי המשאבות: לנתק מהחשמל, לפתוח את מכסה הפילטר המקדים, להוציא בזהירות   -

את הפילטר כולל גומיית האיטום, לנקות כל אחד מהחלקים במים ובמברשת ולהרכיב  

 בחזרה בסדר הפוך. 

 בדיקת מצב הצמחיה, גיזום/דילול ככל שנדרש.  -

יש לעקוב אחר התפתחות הצמחים ולוודא שהם מוזנים באופן מספק. במידה ולא, יש   -

 ליישם דשנים נוזליים ייעודיים לבריכה. 

 . NTU  ,TDSחנקות, זרחן,   -בדיקות מעבדה בסיסיות לאבחון מצב המים -

 הוספת בקטריות ו/או חומרי הזנה לפי הצורך. שאיבת רפש ואצות לפי הצורך. -

 בדיקת תקינות הג'טים וגופי התאורה.  -

 לפני כל עבודת תחזוקה יש לנתק את כל המכשירים מהחשמל. 

בחודשים הראשונים לחיי הבריכה, עד ההגעה לאיזון אקולוגי, תתכן פריחת אצות. ניתן לעשות  

שימוש בחומרים ביולוגים ולשאוב עודפים, אך יש להתייחס לתופעה כחלק מבניית המערכת,  

ולא לנקוט בשום אמצעי קיצוני. גם אם לא יעשה דבר, התופעה תחלוף מאליה עם התבגרות  

 המערכת. 

 להאכיל את הדגים!  לאאין צורך ומומלץ 

 בסוף תקופת התחזוקה תעבור האחריות על תפקוד הבריכה אל המזמין. 
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יומית, באופן   סוג הפעילות 

שוטף ע"י  

 צוות מקומי

אחת לשבועיים  

ע"י צוות מקומי  

 או מתחזק חיצוני 

אחת לשלושה  

חודשים. מומלץ  

 לקחת איש מקצוע 

אחת  

 לשנה 

פעילות מיוחדת ע"י  

 איש מקצוע 

ובחינה של מצב  סיור 

  ✓ הבריכה 

    

הוצאת לכלוך צף  

)ניילונים וכדומה(  

 שנמצא בסיור
✓  

    

  PHבדיקת 
✓  

   

שאיבת רפש מקומית  

 על פי הצורך

 

✓  

   

  גינון קל על פי הצורך 
✓  

   

בדיקת משאבות  

וניקוי מסנן מקדים,  

הוצאת חלזונות  

מהציוד במידה ויש  

 צורך

 

✓  

   

בדיקת מעבדה  

,  PH ,TN -חיצונית ל

TP,NTU ,DO ו-  E. coli 

  
✓  

 בשנה ראשונה 

✓  

מהשנה  

השניה  

 והלאה 

 

גיזומים ודילולים  

 עונתיים על פי הצורך

  

✓  
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 תדירות פעולות התחזוקה: טבלת סיכום של 

 

 

 

 

בדיקת יחידות הפיזור  

 וניקוין לפי הצורך

  

✓  

  

הוספת בקטריות  

ודשנים, ע"פ בדיקות  

מים, ובחינת מצב  

 הצמחיה 

    

✓  


